



COTAS		DE TRABALHO	
(m)			
DE PROJECTO			
DE TERRENO			
Nº DE PERFS	DISTÂNCIAS (m)	PARÇAIS	
		A ORIGEM	
P1312	10.16	2352.82	2362.98
P1313	10.48	2373.48	2383.52
P1314	10.08	2393.66	2403.61
P1315	10.14	2407.23	2423.59
P1316	9.95	2433.94	2444.36
P1317	3.62	2455.07	2465.36
P1318	16.38	2476.02	2486.60
P1319	10.35	2497.13	2507.84
P1320	10.42	2518.65	2528.71
P1321	10.71	2538.89	2558.89
P1322	10.29	2549.08	2559.26
P1323	10.69	2569.60	2578.83
P1324	10.89	2590.46	2601.08
P1325	10.53	2611.49	2615.81
P1326	10.71	2621.09	2626.18
P1327	10.81	2631.06	2636.68
P1328	10.06	2642.86	2646.83
P1329	10.18	2649.97	2657.07
P1330	10.18	2667.13	2671.04
P1331	10.18	2677.35	2682.06
P1332	10.34	2687.66	2692.79
P1333	10.23	2698.34	2708.59
P1334	10.63	2718.63	2728.89
P1335	10.26	2737.35	2750.25
P1336	8.46	2760.84	2770.91
P1337	10.64	2781.00	2791.10
P1338	10.69	2801.13	2811.13
P1339	10.07	2822.46	2831.24
P1340	10.07	2841.37	2851.59
P1341	10.07	2862.06	2872.31
P1342	10.07	2882.43	2900.33
P1343	10.07	2916.23	2928.88
P1344	10.07	2942.55	2955.83
P1345	10.07	2969.70	2989.36
P1346	10.07	2995.53	3006.77
P1347	10.07	3015.70	3024.36
P1348	10.07	3032.71	3037.11
P1349	10.07	3040.09	3046.00
P1350	10.07	3046.00	3056.54
P1351	10.07	3075.39	3089.60
P1352	10.07	3102.45	3112.48
P1353	10.07	3120.89	

PROJ. DES. TOP. COP. VER.

ZP Mar-19

h=1:1000 v=1:100

DESENHO Nº 03

SUBSTITUI

Município de Ponta Delgada

SWAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

Obra 07/00-Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada 18ª Fase CPC dos Remédios ao Reservatório da Arquinha (do perfil 1312 ao perfil 1394)