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Transporte...   
CAPÍTULO I - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Escavação a céu aberto para abertura de
valas incluindo remoção e entivação se
necessário, tendo como referência da natureza
dos materiais o estudo geológico e geotécnico

( m3 )
- Adutora volume de escavação conforme

mapa anexo 3290,56 3290,56 8,50€ 27 969,76€

2 -Carregamento , baldeação e transporte a
vazadouro autorizado, para posterior

utilização, dos produtos da escavação (m3) 1,30 3290,56 4277,73 2,10€ 8 983,23€
3 - Regularização do fundo da vala ( m2 )

   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 771,16 2,40 1850,78 1850,78 1,10€ 2 035,86€
4 - Aterro com terra escolhida e cirandanda

proveniente da própria vala ou material

similar de empréstimo, devidamente

compactada em camada de envolvimento da

tubagem conforme desenho de pormenor (m3)
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 771,16 2,40 0,60 1110,47

1110,47
        - a deduzir o volume da tubagem
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm -2,00 771,16 3,14 0,0357 -172,99

-172,99 937,48 7,00€ 6 562,36€
5 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m

devidamente compactadas com produtos da

escavação, incluindo transporte e

fornecimento se necessário ( m3 )
       - volume do artigo 1º 1,00 3290,56

- dedução do volume do artigo 3º sem os
descontos da tubagem -1,00 -1110,47 2180,09 5,00€ 10 900,45€
6 - Transporte dos produtos não utilizados no

aterro a vazadouro devidamente autorizado

considerando 30% de empolamento (m3) 1,50 1645,28 2467,92 6,00€ 14 807,52€
     71 259,18€
CAPÍTULO II - REDE DE DISTRIBUIÇÂO
DE ÁGUA

1 -Fornecimento e Assentamento de tubagem

em ferro fundido dúctil ( m )
a)  ø 350 mm
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 2,00 771,16 1542,32 1542,32 135,00€ 208 213,20€
2 - Fornecimento e Assentamento de curvas

em ferro fundido dúctil C40 ( un )
a) curvas ø 350 mm a 11º15'

Horizontais : 40,00 40,00
Verticais : 8,00 8,00 48,00 550,00€ 26 400,00€

b) curvas ø 350 mm a 22º30'
Horizontais : 26,00 26,00

Verticais : 8,00 8,00 34,00 562,00€ 19 108,00€
c) curvas ø 350 mm a 45º

Horizontais : 4,00 4,00
Verticais : 4,00 4,00 8,00 595,00€ 4 760,00€

3 - Fornecimento e Assentamento de

acessórios em ferro fundido dúctil C40 ( un )
a) juntas cegas ø 350 mm incluindo vedantes

e parafusos 2,00 2,00 2,00 530,00€ 1 060,00€
4 - Maciços de amarração em betão para
curvas (un)
a) curvas ø 350 mm FFD a 11º15' 90,00 90,00 90,00 60,00€ 5 400,00€

Soma ou a transportar...   264 941,20€ 71 259,18€
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5 - Descargas, incluindo tubagem e acessórios 
em ferro fundido dúctil e trabalhos de
construção civil (un)
a) ø 350 mm (ø 80 mm) 6,00 6,00 6,00 1 800,00€ 10 800,00€

6 - Construção de poço absorvente para
destino final da água proveniente da descarga
das adutoras, incluindo todos os trabalhos de
movimentação de terras necessários em
terreno de qualquer natureza, conforme
desenho de pormenor (un) 3,00 3,00 3,00 2 000,00€ 6 000,00€

7 - Ventosas, incluindo tubagem e acessórios
em ferro fundido dúctil e trabalhos de
construção civil (un) conforme desenho de
pormenor anexo
a) ø 350 mm (ø 60 mm) 6,00 6,00 6,00 2 500,00€ 15 000,00€

296 741,20€

CAPÍTULO III - PAVIMENTOS NAS
ZONAS DE INTERVENÇÃO DA OBRA

1 - Levantamento e reposição de pavimento
existente em terra batida constituido por 0,20
m de sub-base em bagacinas e 0,15 m de base
em tout-venant, incluindo transporte e
deposição em estaleiro devidamente
licenciado, fornecimento se necessário e

todos os demais trabalhos  (m2) 1,00 1857,34 1857,34 5,00€ 9 286,70€

2 - Levantamento e reposição da zona verde
existente constituido por 0,20 m de sub-base
em bagacinas e 0,20 m de terra vegetal,
incluindo sementeira, incluindo transporte e
deposição em estaleiro devidamente
licenciado e todos os demais trabalhos

necessários (m2) 1,00 834,59 834,59 11,00€ 9 180,49€
18 467,19€

CAPÍTULO IV - DIVERSOS
1 - Levantamento fotográfico de todos os

edifícios, muros e construcões nas imediações

da obra a realizar incluido relatório do estado

das mesmas a entregar ao Dono de Obra antes

do comeco dos trabalhos (un) 1,00 1,00 1 000,00€ 1 000,00€
1 000,00€

 CAPÍTULO V - ESTALEIRO

1 - Montagem, manutenção e desmontagem
do estaleiro, incluindo todos os trabalhos
necessários(vg) 1,00 1,00 3 000,00€ 3 000,00€
2 - Implementação do plano de segurança e

saúde conforme a directiva estaleiros

(Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro)

incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos necessários (un) 1,00 1,00 2 000,00€ 2 000,00€

3 - Fornecimento e montagem de sinalização
provisória ao longo da empreitada, de
desvio ou interdição de trânsito bem como
segurança na zona dos trabalhos incluindo
manutenção e todos os fornecimentos
necessários (vg) 1,00 1,00 1 500,00€ 1 500,00€

6 500,00€

393 967,57€
Soma ou a transportar...   
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Ponta Delgada, 30 de agosto de 2019

O Director Delegado

_________________________________
(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)
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