Obra n°® 07/00 - Substituicdo das condutas adutoras de Ponta Delgada - 18* Fase CPC dos Remédios ao Reservatorio da Arquinha (do Perfil 1312 ao

Perfil 1394)

MEDICOES ORCAMENTO
® N° de VOLUMES, AREAS,
2 Ml ados de g saneameen partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
iguais | Comprimento | Largura | Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte...
CAPITULO I- MOVIMENTO DE TERRAS
1 - Escavagdo a céu aberto para abertura de
valas incluindo remog¢do e entivacdo se
necessario, tendo como referéncia da natureza,
dos materiais o estudo geologico e geotécnico
(m’)
- Adutora volume de escavacdo conforme
mapa anexo 3290,56 3290,56 8,50€ 27 969,76€
2 -Carregamento , baldeagdo e transporte a
vazadouro  autorizado, para  posterior
utilizagdo, dos produtos da escavagio (m3) 1,30 3290,56 4277,73 2,10€ 8 983,23€
3 - Regularizagio do fundo da vala (m*)
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 771,16 2,40 1850,78 1850,78 1,10€ 2 035,86€
4 - Aterro com terra escolhida e cirandanda
proveniente da propria vala ou material
similar de  empréstimo, devidamente
compactada em camada de envolvimento da
tubagem conforme desenho de pormenor (m®)
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 771,16 2,40 0,60 111047
1110,47
- a deduzir o volume da tubagem
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm -2,00 771,16 3,14 0,0357 -172,99
-172,99 937,48 7,00€ 6 562,36€
5 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m
devidamente compactadas com produtos da
escavagao, incluindo transporte e
fornecimento se necessario ( m’ )
- volume do artigo 1° 1,00 3290,56
- dedugdo do volume do artigo 3° sem os
descontos da tubagem -1,00 -1110,47 2180,09 5,00€ 10 900,45€
6 - Transporte dos produtos ndo utilizados no
aterro a vazadouro devidamente autorizado
considerando 30% de empolamento (m3) 1,50 1645,28 2467,92 6,00€ 14 807,52€
71259,18€
CAPITULO 1I - REDE DE DISTRIBUICAO
DE AGUA
1 -Fornecimento e Assentamento de tubagem
em ferro fundido ductil (m)
a) 0350 mm
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 2,00 771,16 1542,32 1542,32 135,00€ 208 213,20€
2 - Fornecimento ¢ Assentamento de curvas
em ferro fundido ductil C40 (un )
a) curvas @ 350 mma 11°15'
Horizontais :| 40,00 40,00
Verticais : 8,00 8,00 48,00 550,00€ 26 400,00€
b) curvas ¢ 350 mm a 22°30'
Horizontais :| 26,00 26,00
Verticais : 8,00 8,00 34,00 562,00€ 19 108,00€
¢) curvas @ 350 mm a 45°
Horizontais : 4,00 4,00
Verticais : 4,00 4,00 8,00 595,00€ 4 760,00€
3 - Fornecimento ¢ Assentamento de
acessorios em ferro fundido ductil C40 (un)
a) juntas cegas @ 350 mm incluindo vedantes
e parafusos 2,00 2,00 2,00 530,00€ 1 060,00€
4 - Macicos de amarragdo em betdo para
curvas (un)
a) curvas ¢ 350 mm FFD a 11°15' 90,00 90,00 90,00 60,00€ 5 400,00€
Soma ou a transportar... 264 941,20€ 71 259,18€
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5 - Descargas, incluindo tubagem e acessorios
em ferro fundido ductil e trabalhos de
constru¢do civil (un)
a) 9 350 mm (o 80 mm)

6 - Construgdo de pogo absorvente para
destino final da dgua proveniente da descarga
das adutoras, incluindo todos os trabalhos de
movimentagdo de terras necessarios em
terreno de qualquer natureza, conforme
desenho de pormenor (un)

7 - Ventosas, incluindo tubagem e acessorios
em ferro fundido ductil e trabalhos de
constru¢do civil (un) conforme desenho de
pormenor anexo

a) 9 350 mm (o 60 mm)

CAPITULO 1 - PAVIMENTOS NAS
ZONAS DE INTERVENGAO DA OBRA

1 - Levantamento e reposi¢do de pavimento
existente em terra batida constituido por 0,20
m de sub-base em bagacinas e 0,15 m de base
em tout-venant, incluindo transporte e
deposicdo em  estaleiro  devidamente
licenciado, fornecimento se necessario e

todos os demais trabalhos (rnz)

2 - Levantamento e reposi¢ao da zona verde
existente constituido por 0,20 m de sub-base
em bagacinas ¢ 0,20 m de terra vegetal,
incluindo sementeira, incluindo transporte e
deposicdo em  estaleiro  devidamente
licenciado e todos os demais trabalhos

- 2
necessarios (m”)

CAPITULO 1V - DIVERSOS
1 - Levantamento fotografico de todos os

edificios, muros e construcdes nas imediagdes
da obra a realizar incluido relatério do estado
das mesmas a entregar ao Dono de Obra antes

do comeco dos trabalhos (un)

CAPITULO V - ESTALEIRO

1 - Montagem, manuten¢do ¢ desmontagem
do estaleiro, incluindo todos os trabalhos
necessarios(vg)

2 - Implementagdo do plano de seguranca e

saude conforme a directiva estaleiros
(Decreto Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro)
incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos necessarios (un)

3 - Fornecimento ¢ montagem de sinalizagdo
provisoria ao longo da empreitada, de
desvio ou interdi¢do de transito bem como
seguranca na zona dos trabalhos incluindo
manuten¢do e todos os fornecimentos
necessarios (vg)
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Soma ou a transportar...
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Ponta Delgada, 30 de agosto de 2019

O Director Delegado

(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)
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