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1 Coberturas

1.1 Revisão geral das coberturas do edifício antigo e corpo mais recente,
incluindo substituição de telhas partidas por telhas idênticas às existentes e
recolocação de telhas deslocadas, incluindo ganchos metálicos de fixação,
conforme existente, e colagem pontual com produto tipo mástique de
poliuretano indicado para este fim. Inclui todos os trabalhos e materiais
necessários à sua boa execução e acabamento. (Considerou-se a
substituição de apenas 5% da área total das coberturas) m2 35,00

1.2 Levantamento cuidado das fiadas de telhado do edifício antigo (telha de
coberta e telha de canal) correspondentes a uma faixa com
aproximadamente 1,25m de largura ao longo das caleiras existentes (ver
peças desenhadas), incluindo armazenamento para reaproveitamento e
eficaz proteção contra a entrada de águas. (Medição feita em planta -
considerar pendente) m2 150,00

1.3 Levantamento cuidado da subtelha do edifício antigo correspondente a uma
faixa com aproximadamente 1,25m de largura ao longo das caleiras
existentes (ver peças desenhadas), incluindo armazenamento para
reaproveitamento e eficaz proteção contra a entrada de águas. (Medição feita
em planta - considerar pendente) m2 150,00

1.4 Reparação/execução de caleiras com argamassa à base de cal e areia
lavada no encontro entre coberturas, incluindo o alargamento, se possível, e
a correção de pendentes, se necessário, de forma a garantir um correto
escoamento das águas, e aplicação de membrana elástica líquida com fibras
impermeabilizantes do tipo MAPEI AQUAFLEX ROOF ou equivalente.
Colocação de chapa em zinco com aba de 100cm sob as telhas e sob a
subtelha, incluindo todos os remates e soldaduras necessários para uma
perfeita estanquidade. m 70,50

1.4.1 C1 m 12,50

1.4.2 C2 m 9,50

1.4.3 C3 m 22,50

1.4.4 C4 m 23,00

1.4.5 C5 m 3,00

1.5 Reassentamento da subtelha removida, incluindo substituição pontual de
placas danificadas durante os trabalhos de remoção por outras idênticas. m2 150,00

1.6 Reassentamento das telhas removidas de canudo da coberta e do canal. As
telhas da coberta deverão ser travadas superiormente pela telha dos canais,
aramada e colada pontualmente com mástique de poliuretano do tipo
ONDULINE - ONDUFLEX ou equivalente, incluindo telhas ventiladoras,
telhas passadeiras e telhas da cumeeira (devendo as da cumeeira e
passadeiras ser argamassadas com argamassa à base de cal e areia
lavada). (Medição feita em planta - considerar a pendente) m2 150,00
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1.7
Revisão de todos os tubos de queda, nomeadamente as caixas de recolha,
ligações aos tubos existentes nas fachadas, substituição de todos os
acessórios danificados e colocação de ralos de pinha, se necessário. Pintura
dos tubos e respetivas caixas de recolha, incluindo trabalhos de preparação
de pintura, nomeadamente decapagem da tinta existente, tratamento
anticorrosão (se necessário), aplicação de primário e acabamento a pintura
com tinta de esmalte nas demãos necessárias (cor a definir em obra). m 96,85

1.7.1 T1 (edifício antigo, fachada oeste) m 6,05
1.7.2 T2 (edifício antigo, fachada oeste) m 6,17
1.7.3 T3 (edifício antigo, fachada oeste) m 7,18
1.7.4 T4 (edifício antigo, fachada sul) m 7,18
1.7.5 T5 (edifício antigo, fachada este) m 6,02
1.7.6 T6 (edifício antigo, fachada este) m 6,13
1.7.7 T7 (edifício antigo, fachada este) m 6,26
1.7.8 T8 (edifício novo, fachada oeste) m 6,55
1.7.9 T9 (edifício novo, fachada oeste) m 6,55

1.7.10 T10 (edifício novo, fachada sul) m 6,42
1.7.11 T11 (edifício novo, fachada sul) m 6,42
1.7.12 T12 (edifício novo, fachada este) m 6,63
1.7.13 T13 (edifício novo, fachada este) m 6,63
1.7.14 T14 (edifício novo, fachada norte) m 6,35
1.7.15 T15 (edifício novo, fachada norte) m 6,31

1.8 Reparação e impermeabilização com tela asfáltica, das paredes em contacto
com a laje de cobertura da passagem entre o edifício antigo e corpo mais
recente. Picagem do reboco até a estrutura de suporte, execução de
revestimento de parede com argamassa idêntica à existente nas várias
camadas necessárias e acabamento final estanhado. Inclui ainda a pintura
final com tinta idêntica à existente na área intervencionada. Se necessário,
deverá ser considerada a colocação de rede em fibra de vidro na área de
intervenção, na transição entre os rebocos existentes e o novo revestimento
executado. m 5,50

1.9 Reparação pontual do reboco e pintura de todos os beirados duplos
existentes no edifício antigo, com tinta de cal, apagada com sebo, incluindo
fixador e pigmento natural da melhor qualidade, ou com tinta de silicatos do
tipo NEUCE SILICATUS ou equivalente, incluindo primário e demãos
necessárias a uma boa execução e acabamento (cor a definir em obra
mediante ensaios de cor a realizar). m 78,90
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1.10
Revisão de caleiras do edifício novo, incluindo reparação de zonas
danificadas, correção de pendentes (se necessário) de forma a garantir um
correto escoamento das águas, aplicação de membrana elástica líquida com
fibras impermeabilizantes do tipo MAPEI AQUAFLEX ROOF ou equivalente. m 60,60

1.10.1 C6 m 15,22

1.10.2 C7 m 15,10

1.10.3 C8 m 15,20

1.10.4 C9 m 15,08

2 Paredes exteriores

2.1 Raspagem geral das tintas existentes (remoção de todos os vestígios de tinta
existente), ou queima através de maçarico, de todas as paredes exteriores
(ambos os lados e topo) dos vários volumes do edifício. m2 668,80

2.2 Reparação pontual dos rebocos exteriores de todas as paredes exteriores
dos vários volumes do edifício com argamassa à base de cal, incluindo
picagem de áreas onde o reboco se apresentar mais danificado ou
apodrecido e execução de novo reboco em várias camadas. m2 668,80

2.3 Execução de acabamento estanhado com pigmento natural da melhor
qualidade de todas as paredes exteriores dos vários volumes do edifício. m2 668,80

2.4 Pintura de todas as paredes exteriores dos vários volumes do edifício com
tinta de cal, apagada com sebo, incluindo fixador e pigmento natural da
melhor qualidade, ou com tinta de silicatos do tipo NEUCE SILICATUS ou
equivalente, incluindo primário e demãos necessárias a uma boa execução e
acabamento (cor a definir em obra mediante ensaios de cor a realizar). m2 668,80

2.5 Aplicação de membrana elástica líquida com fibras impermeabilizantes do
tipo MAPEI AQUAFLEX ROOF ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
de preparação de superfícies, nas áreas correspondentes a superfícies
horizontais de paredes, nomeadamente na fachada norte (ver área
assinalada nas peças desenhadas). m2 2,35

2.6 Revisão de capeamentos em cantaria cinzenta (largura=0,30m) existentes no
topo das paredes exteriores do edifício novo, incluindo substituição de peças
danificadas, fixação de elementos soltos e, se necessário, correção da
impermeabilização subjacente nos locais onde forem levantados os
elementos em cantaria. m2 63,08

3 Muros exteriores

3.1 Raspagem geral das tintas existentes (remoção de todos os vestígios de tinta
existente), ou queima através de maçarico, de todas as paredes e muros
(ambos os lados e topo) exteriores dos vários volumes do edifício.

3.1.1 Pátio norte - muro este, norte e oeste em ambas as faces e topo (altura
máxima exterior = 1,60m; altura máxima interior = 1,10m) m2 107,29

3.1.2 Pátios norte e este - muro este, apenas face interior acima do canteiro e topo
(altura máxima interior = 1,70m). m2 120,23
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3.1.3 Muretes na área de passeios, junto à entrada principal m2 22,55

3.2 Reparação pontual dos rebocos exteriores de todos os muros exteriores nas
faces assinaladas nas peças desenhadas com argamassa à base de cal (ou
idêntica à existente) incluindo picagem de áreas onde o reboco se apresentar
mais danificado ou apodrecido e execução de novo reboco em várias
camadas.

3.2.1 Pátio norte - muro este, norte e oeste em ambas as faces e topo (altura
máxima exterior = 1,60m; altura máxima interior = 1,10m) m2 107,29

3.2.2 Pátios norte e este - muro este, apenas face interior acima do canteiro e topo
(altura máxima interior = 1,70m). m2 120,23

3.2.3 Muretes na área de passeios, junto à entrada principal m2 22,55

3.3 Execução de acabamento estanhado com pigmento natural da melhor
qualidade de todos os muros exteriores, nas faces assinaladas nas peças
desenhadas.

3.3.1 Pátio norte - muro este, norte e oeste em ambas as faces e topo (altura
máxima exterior = 1,60m; altura máxima interior = 1,10m) m2 107,29

3.3.2 Pátios norte e este - muro este, apenas face interior acima do canteiro e topo
(altura máxima interior = 1,70m). m2 120,23

3.3.3 Muretes na área de passeios, junto à entrada principal m2 22,55

3.4 Pintura de todas as paredes exteriores dos vários volumes do edifício com
tinta de cal, apagada com sebo, incluindo fixador e pigmento natural da
melhor qualidade, ou com tinta de silicatos do tipo NEUCE SILICATUS ou
equivalente, incluindo primário e demãos necessárias a uma boa execução e
acabamento (cor a definir em obra mediante ensaios de cor a realizar).

3.4.1 Pátio norte - muro este, norte e oeste em ambas as faces e topo (altura
máxima exterior = 1,60m; altura máxima interior = 1,10m) m2 107,29

3.4.2 Pátios norte e este - muro este, apenas face interior acima do canteiro e topo
(altura máxima interior = 1,70m). m2 120,23

3.4.3 Pátio este - muro sul, apenas face interior acima do murete em alvenaria de
pedra e topo (altura máxima interior = 1,90m). m2 13,54

3.4.4 Estacionamento - muro sul, apenas face interior acima do canteiro e topo
(altura máxima = 2,30m) m2 63,59

3.4.5 Muretes na área de passeios, junto à entrada principal m2 22,55

3.5 Substituição de peças em cantaria bujardada cinzenta da região nos
capeamentos dos muretes exteriores existentes junto à entrada principal do
Museu, incluindo remoção cuidada das peças existentes, fornecimento e
assentamento de novas peças idênticas e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução e acabamento.

3.5.1 Peças com 21,5x100x3cm un 1,00

3.5.2 Peças com 36x105x3cm un 3,00

4 Paredes interiores
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4.1 Raspagem geral de tintas existentes em paredes interiores das salas de
exposição permanente (edifício antigo e passagem), nas áreas assinaladas
nas peças desenhadas.

4.1.1 Sala da Pesca (piso 0) m2 123,00
4.1.2 Sala dos Transportes (piso 0/piso 1) m2 240,05
4.1.3 Sala dos Cereais (piso 0) m2 49,27
4.1.4 Cozinha (piso 0) m2 69,71
4.1.5 Sala do Lagar / Venda (piso 1) m2 160,90
4.1.6 Quarto de dormir (piso 1) m2 106,81
4.1.7 Sala dos Cereais (piso 1) m2 93,35
4.1.8 Loja m2 148,01
4.1.9 Passagem (piso 0/piso 1) m2 62,98

4.2 Reparação pontual de rebocos em paredes interiores das salas de exposição
permanente (edifício antigo) com argamassa à base de cal, incluindo
picagem de áreas onde o reboco se apresentar mais danificado ou
apodrecido e execução de novo reboco em várias camadas, nas áreas
assinaladas nas peças desenhadas.

4.2.1 Sala da Pesca (piso 0) m2 123,00
4.2.2 Sala dos Transportes (piso 0/piso 1) m2 240,05
4.2.3 Sala dos Cereais (piso 0) m2 49,27
4.2.4 Cozinha (piso 0) m2 69,71
4.2.5 Sala do Lagar / Venda (piso 1) m2 160,90
4.2.6 Quarto de dormir (piso 1) m2 106,81
4.2.7 Sala dos Cereais (piso 1) m2 93,35
4.2.8 Loja m2 148,01
4.2.9 Passagem (piso 0/piso 1) m2 62,98

4.3 Execução de acabamento estucado em paredes interiores das salas de
exposição permanente (edifício antigo), com barramento à base de cal, nas
áreas assinaladas nas peças desenhadas.

4.3.1 Sala da Pesca (piso 0) m2 123,00
4.3.2 Sala dos Transportes (piso 0/piso 1) m2 240,05
4.3.3 Sala dos Cereais (piso 0) m2 49,27
4.3.4 Cozinha (piso 0) m2 69,71
4.3.5 Sala do Lagar / Venda (piso 1) m2 160,90
4.3.6 Quarto de dormir (piso 1) m2 106,81
4.3.7 Sala dos Cereais (piso 1) m2 93,35
4.3.8 Loja m2 148,01
4.3.9 Passagem (piso 0/piso 1) m2 62,98

4.4 Pintura de paredes interiores das salas de exposição permanente (edifício
antigo) com tinta de idêntica à existente, nas demãos necessárias a uma boa
execução e acabamento (cor a definir em obra).
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4.4.1 Sala da Pesca (piso 0) m2 123,00
4.4.2 Sala dos Transportes (piso 0/piso 1) m2 240,05
4.4.3 Sala dos Cereais (piso 0) m2 49,27
4.4.4 Cozinha (piso 0) m2 69,71
4.4.5 Sala do Lagar / Venda (piso 1) m2 160,90
4.4.6 Quarto de dormir (piso 1) m2 106,81
4.4.7 Sala dos Cereais (piso 1) m2 93,35
4.4.8 Loja m2 148,01
4.4.9 Passagem (piso 0/piso 1) m2 62,98

4.5 Pintura de paredes interiores no átrio de entrada do museu e nas áreas
correspondentes aos serviços administrativos (edifício novo) com tinta de
idêntica à existente, nas demãos necessárias a uma boa execução e
acabamento (cor a definir em obra).

4.5.1 Corredor (piso 0/piso 1) m2 62,98
4.5.2 Átrio (piso 0/piso 1) m2 123,85
4.5.3 Escada sul (piso 0/piso 1) m2 68,05
4.5.4 Escada este (piso 0/piso 1) m2 22,14
4.5.5 Serviços administrativos m2 128,24

4.6 Demolição das paredes divisórias em gesso cartonado existentes na sala de
exposição do piso 1 onde está montada a estrutura da venda. Inclui
desmontagem cuidada do rodapé existente para posterior reaproveitamento.

m2 9,50
4.7 Fornecimento e montagem de porta de batente com 0,80m de largura e

2,20m de altura na parede em pladur (sul), incluindo forras, guarnições,
ferragens e acabamento a tinta de esmalte. un 1,00

4.8 Fornecimento e montagem paredes divisórias em gesso cartonado, incluindo
estrutura metálica interior e respetiva fixação à parede em alvenaria de
pedra, barramento, pintada a tinta de água em ambas as faces

4.8.1 Parede sul - Comprimento: 2,70m; Altura: 2,50m; Espessura: 0,10m m2 6,75
4.8.2 Parede norte - Comprimento: 2,70m; Altura: 2,50m; Espessura: 0,10m m2 6,75
4.8.3 Parede oeste - Comprimento: 7,00m; Altura: 2,50m; Espessura: 0,20m m2 17,50

5 Tetos interiores

5.1 Raspagem geral de tintas existentes nos tetos interiores, na área
correspondente à passagem entre o edifício antigo e o edifício novo. m2 38,00

5.2 Reparação pontual de rebocos em tetos interiores, incluindo picagem de
áreas onde o reboco se apresentar mais danificado ou apodrecido e
execução de novo reboco em várias camadas, na área correspondente à
passagem entre o edifício antigo e o edifício novo. m2 38,00

5.3 Execução de acabamento estucado em tetos interiores, na área
correspondente à passagem entre o edifício antigo e o edifício novo. m2 38,00
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5.4 Pintura de todos os tetos interiores com tinta idêntica à existente, nas
demãos necessárias a uma boa execução e acabamento (cor a definir em
obra mediante ensaios de cor a realizar). m2 38,00

6 Manutenção em carpintarias

6.1 Recuperação geral de madeiras e caixilharias de janelas e portas em ambas
as faces (vão completo - inclui portadas interiores, painéis laterais, painel
inferior, guarnições, etc.), nomeadamente lixagem e decapagem da tinta
existente, substituição de partes deterioradas e pintura com tinta de esmalte
(cor a definir em obra), incluindo aplicação de primário,
reparação/substituição de ferragens, fechos, puxadores, vidros e tratamento
com produto anti xilófago adequado. A madeira a utilizar deverá ser idêntica
à substituída ou de melhor qualidade tendo por base de referência a madeira
de castanho. Os novos elementos a introduzir deverão ser tratados com
produto anti xilófago antes da sua colocação.

6.1.1 Portas exteriores

6.1.1.1 P01 - Porta de duas folhas, almofadada - 1,70x2,24m (entrada da loja) un 1
6.1.1.2 P02 - Porta de duas folhas, em tabuado - 1,46x2,37m un 1
6.1.1.3 P03 - Porta de duas folhas, em tabuado - 1,48x2,19m un 1
6.1.1.4 P04 - Porta de duas folhas, em tabuado - 1,21x2,35m un 1
6.1.1.5 P08 - Porta de duas folhas, em tabuado - 1,24x2,66m un 1

6.1.2 Janelas exteriores
6.1.2.1 J01 - 0,71x0,80m un 1
6.1.2.2 J02 - 0,75x0,80m un 1
6.1.2.3 J03 - 0,82x0,84m un 1
6.1.2.4 J04 - 0,84x0,84m un 1
6.1.2.5 J06 - 0,87x0,83m un 1
6.1.2.6 J07 - 0,82x0,83m un 1
6.1.2.7 J08 - 0,84x0,81m un 1
6.1.2.8 J09 - 0,84x0,81m un 1
6.1.2.9 J10 - 0,72x0,77m un 1

6.1.2.10 J11 - 0,75x0,74m un 1
6.1.2.11 J12 - 0,72x0,74m un 1
6.1.2.12 J49 - Janela de guilhotina - 1,16x1,48m un 1
6.1.2.13 J50 - Janela de sacada, de duas folhas, com bandeira - 1,17x2,60m un 1
6.1.2.14 J51 - Janela de sacada, de duas folhas - 1,17x2,36m un 1
6.1.2.15 J52 - Janela de sacada, de duas folhas - 1,20x2,36m un 1
6.1.2.16 J53 - Janela de guilhotina - 1,16x1,47m un 1
6.1.2.17 J54 - Janela de sacada, de duas folhas - 1,19x2,34m un 1
6.1.2.18 J55 - Janela de sacada, de duas folhas - 1,23x2,34m un 1
6.1.2.19 J56 - Janela de sacada, de duas folhas, com bandeira - 1,43x2,60m un 1
6.1.2.20 J57 - Janela de sacada, de duas folhas, com bandeira - 1,47x2,62m un 1
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6.1.2.21 J58 a J60 - Janela de sacada, de duas folhas, com bandeira - 1,37x2,50m un 3
6.2 Reparação pontual do soalho nas salas de exposição permanente (edifício

antigo), incluindo o levantamento das áreas onde o pavimento se encontra
empolado, substituição de tábuas danificadas ou apodrecidas por novas
tábuas em madeira idêntica à existente ou madeira de boa qualidade tendo
como referência a madeira de castanho, cortes e remates nas tábuas
existentes para alargamento das juntas (se necessário), tratamento anti
xilófago das novas madeiras a introduzir aplicado previamente à sua
aplicação no local e acabamento final com afagamento mecânico das
superfícies e aplicação de verniz incolor de 1ª qualidade. m2 35,00

6.3 Afagamento geral de todas as áreas de pavimento em soalho e enceramento
ou envernizamento. m2 1015,00

6.3.1 Piso 0 m2 457,00
6.3.2 Piso 1 m2 558,00

6.4 Recuperação de rodapés nas salas de exposição permanente (edifício
antigo), incluindo substituição pontual de peças danificadas ou apodrecidas,
lixagem da tinta existente, aplicação de primário e acabamento a tinta de
esmalte nas demãos necessárias a um bom acabamento (cor a definir em
obra).

6.4.1 Sala da Pesca (piso 0) m 45,32
6.4.2 Cozinha (piso 0) m 22,04
6.4.3 Sala dos Transportes (piso 0) m 32,48
6.4.4 Sala dos Cereais (piso 0) m 27,06
6.4.5 Sala dos Transportes (piso 1) m 15,94
6.4.6 Sala dos Cereais (piso 1) m 23,95
6.4.7 Quarto de dormir (piso 1) m 25,7
6.4.8 Sala do Lagar / Venda (piso 1) m 35,69
6.4.9 Loja (piso 0) m 76,21

6.5 Pintura de molduras na sala de exposição permanente correspondente ao
quarto de dormir (piso 1 do edifício antigo), incluindo lixagem da tinta
existente, aplicação de primário e acabamento a tinta de esmalte nas
demãos necessárias a um bom acabamento (cor a definir em obra). m 19,37

6.6 Pintura de rodapés em várias áreas do edifício novo, incluindo lixagem da
tinta existente, aplicação de primário e acabamento a tinta de esmalte nas
demãos necessárias a um bom acabamento (cor a definir em obra). m 165,66

6.6.1 Hall de piso da área administrativa m 32,77
6.6.2 Gabinete 1 m 15,55
6.6.3 Gabinete 2 m 25,57
6.6.4 Salas de exposição temporárias m 59,63
6.6.5 Escadas (sul e este) m 32,14
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6.7 Pintura de portas interiores nas áreas correspondentes aos serviços
administrativos do Museu (gabinetes e corredores), incluindo lixagem da tinta
existente, aplicação de primário e acabamento a tinta de esmalte nas
demãos necessárias a um bom acabamento (cor a definir em obra).
Dimensões das portas - 0,80x2,00m un 3,00

6.8 Substituição de fechaduras nas portas interiores dos gabinetes e espaços de
arrumação. un 5,00

6.9 Recuperação de guardas nas salas de exposição permanente (edifício
antigo), incluindo substituição pontual de peças danificadas ou apodrecidas
em madeira por novos elementos idênticos aos existentes e com acabamento
semelhante. m 10,00

6.10 Recuperação de guarda da escada de ligação entre o piso 0 e o piso 1 na
área de exposição permanente (edifício antigo), incluindo substituição pontual
de peças danificadas ou apodrecidas em madeira por novos elementos
idênticos aos existentes e com acabamento semelhante. (Medição feita em
planta - considerar pendente) m 6,00

7 Manutenção em Serralharias

7.1 Revisão/reparação de caixilharias metálicas de claraboias, janelas e portas
exteriores, incluindo isolamento de juntas e zonas de fixação às paredes em
alvenaria de pedra e blocos de cimento ou às molduras em cantaria,
reparação/substituição de ferragens e fechaduras danificadas, decapagem
da tinta existente, tratamento anti corrosão (se necessário), aplicação de
primário e acabamento a pintura com tinta de esmalte nas demãos
necessárias (cor a definir em obra).

7.1.1 Portas exteriores

7.1.1.1 P07 - Porta de uma folha - 1,54x2,26m (inclui colocação de ferro pedreiro
para fixação da porta no pavimento quando a mesma se encontra aberta) un 1,00

7.1.1.2 P08 - Porta de duas folhas - 1,95x2,70m (pátio norte) un 1,00
7.1.1.3 P09 - Portão de duas folhas - 3,02x2,00 (pátio este) un 1,00

7.1.2 Janelas exteriores
7.1.2.1 J5 - Janela fixa - 0,80x0,90m (inclui adaptação como janela de abrir para o

exterior, com integração de dobradiças e fechadura) un 1,00
7.1.2.2 J13 - Janela fixa - 1,11x2,24m un 1,00
7.1.2.3 J14 à J21 - Janela fixa - 0,79x2,24m un 8,00
7.1.2.4 J22 à J29 - Janela fixa - 0,79x2,26m un 8,00
7.1.2.5 J61 - Janela fixa - 1,11x2,84m un 1,00
7.1.2.6 J62 à J69 - Janela fixa - 0,79x2,84m un 8,00
7.1.2.7 J70 - Janela fixa - 1,54x2,84m un 1,00
7.1.2.8 J71 à J78 - Janela fixa - 0,79x2,84m un 8,00
7.1.2.9 J84 à J86 - Janela basculante - 0,83x0,80m un 3,00

7.1.2.10 J87 - Janela fixa - 1,45x2,99m un 3,00
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7.1.2.11 J89 - Janela fixa - 0,72x1,16m (altura média) (inclui adaptação como janela
de abrir para o exterior, com integração de dobradiças e fechadura) un 1,00

7.1.3 Clarabóias
7.1.3.1 CL2 - Átrio (medição feita em planta - considerar a pendente) m2 30,59

7.2 Recuperação geral de gradeamentos metálicos existentes em vãos de janela,
incluindo reforço das fixações às paredes em alvenaria de pedra e blocos de
cimento ou às molduras em cantaria, decapagem da tinta existente,
tratamento anti corrosão (se necessário), aplicação de primário e
acabamento a pintura com tinta de esmalte nas demãos necessárias (cor a
definir em obra).

7.2.1 J01 - 0,71x0,80m un 1,00
7.2.2 J02 - 0,75x0,80m un 1,00
7.2.3 J03 - 0,82x0,84m un 1,00
7.2.4 J04 - 0,84x0,84m un 1,00
7.2.5 J06 - 0,87x0,83m un 1,00
7.2.6 J07 - 0,82x0,83m un 1,00
7.2.7 J08 - 0,84x0,81m un 1,00
7.2.8 J09 - 0,84x0,81m un 1,00
7.2.9 J10 - 0,72x0,77m un 1,00

7.2.10 J11 - 0,75x0,74m un 1,00
7.2.11 J12 - 0,72x0,74m un 1,00

7.3 Recuperação de gradeamento metálico existente no muro do pátio norte do
Museu, incluindo reforço das fixações ao muro em blocos de cimento,
decapagem da tinta existente, tratamento anticorrosão (se necessário),
aplicação de primário e acabamento a pintura com tinta de esmalte nas
demãos necessárias (cor a definir em obra). m 36,80

7.4 Pintura das guardas interiores existentes nas escadas do átrio de entrada do
Museu e nos vãos interiores do piso 1 existentes sobre o átrio, incluindo
decapagem da tinta existente, aplicação de primário e pintura a tinta de
esmalte nas demãos necessárias (cor a definir em obra). m 27,70

7.4.1 Guardas da escada sul m 11,20
7.4.2 Guardas da escada este m 13,00
7.4.3 Guarda do vão norte m 1,90
7.4.4 Guardado vão oeste m 1,60

7.5 Reparação e pintura, ou substituição, se necessário, de candeeiros
exteriores, incluindo integração de elementos em falta, revisão da instalação
elétrica constituinte e trabalhos de preparação de pintura, nomeadamente
decapagem da tinta existente, tratamento anti corrosão (se necessário),
aplicação de primário e acabamento a pintura com tinta de esmalte nas
demãos necessárias (cor a definir em obra). Inclui montagem de candeeiro
em reserva no Museu, nomeadamente no pátio norte, no local onde antes se
encontrava instalado. un 9,00
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7.6 Fornecimento e execução de escada vertical fixa com 22 degraus para
acesso às coberturas do edifício antigo, constituída por perfis metálicos
tubulares em aço galvanizado com acabamento pintado a tinta de esmalte
(cor a definir em obra), incluindo fixação à parede este do volume
correspondente às salas de exposição permanente referente aos cereais,
junto ao tubo de queda T5. Inclui ainda todos os acessórios de fixação
necessários (abraçadeiras, parafusos, cavilhas, entre outros) e todos
trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. Largura da
escada: 0,6m; Diâmetro dos perfis laterais: 60mm (aproximadamente);
Diâmetro dos degraus: 30mm (aproximadamente); Distância entre degraus:
28cm (aproximadamente).

m 6,50
7.7 Substituição da porta da entrada das reservas / garagem (P06 - 4,04x2,29m).

un 1,00
7.8 Substituição de portões exteriores gradeados por novos portões idênticos aos

existentes, incluindo fixação aos muros, paredes ou gradeamentos
envolventes, pintura, fechadura, ferragens e todos os materiais e acessórios
necessários a uma boa execução e acabamento.

7.8.1 Portão junto ao estacionamento, na entrada para o pátio a sul do edifício do
Museu (Altura: 1,94m; Largura: 1,91m) un 1,00

7.8.2 Portão no muro Norte (Altura: 2,15m; Largura: 1,64m) un 1,00
7.9 Fornecimento e colocação de 2 postaletes metálicos cilíndricos com cerca de

60cm de altura e 10cm de diâmetro, junto à área de estacionamento a sul do
Museu, incluindo fixação no pavimento (remoção de calçada, execução de
base de assentamento e reposição da calçada), corrente e pintua a tinta de
esmalte em várias demãos. un 1,00

7.10 Substituição da clarabóia CL1, existente na zona da roda do engenho
(medição feita em planta - considerar a pendente). Inclui a redução da área
que se encontra atualmente aberta. Àrea da clarabóia - 3,03m2 un 1,00

7.11 Revisão/reparaçao ou substituição, se necessário, de tampas de caixas de
visita de redes de drenagem de águas residuais e pluviais, incluindo
verificação dos respetivos sistema de escoamento:

7.11.1 CV1 (junto ao jardim do museu) - 50cm x 55cm un 1,00
7.11.2 CV2 (junto ao jardim do museu) - 50cm x 55cm un 1,00
7.11.3 CV3 (junto ao jardim do museu) - 55cm x 55cm un 1,00
7.11.4 CV4 (junto ao jardim do museu) - 64cm x 62cm un 1,00
7.11.5 CV5 (junto ao jardim do museu) - 31cm x 17cm un 1,00
7.11.6 CV6 (junto ao jardim do museu) - 65cm x 65cm un 1,00
7.11.7 CV7 (no jardim do museu, junto ao portão de entrada) - 65cm x 65cm un 1,00
7.11.8 CV8 (junto à entrada principal do museu) - 65cm x 65cm un 1,00
7.11.9 CV9 (junto à entrada principal do museu) - 59cm x 45cm un 1,00

7.11.10 CV10 (junto à entrada principal do museu) - 59cm x 45cm un 1,00
7.11.11 CV11 (junto à entrada principal do museu) - 63cm x 63cm un 1,00
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7.11.12 CV12 (junto à entrada principal do museu) - 63cm x 63cm un 1,00
7.11.13 CV13 (junto à entrada principal do museu) - 64cm x 64cm un 1,00
7.11.14 CV14 (junto à entrada principal do museu) - 80cm x 80cm un 1,00
7.11.15 CV15 (junto à entrada principal do museu) - 63cm x 63cm un 1,00
7.11.16 CV16 (junto à entrada principal do museu) - 62cm x 62cm un 1,00
7.11.17 CV17 (junto à entrada principal do museu) - 63cm x 63cm un 1,00
7.11.18 CV18 (junto à entrada principal do museu) - 51cm x 51cm un 1,00
7.11.19 CV19 (junto à entrada principal do museu) - 15cm x 15cm un 1,00
7.11.20 CV20 (junto à entrada principal do museu) - 15cm x 15cm un 1,00
7.11.21 CV21 (junto ao estacionamento do museu) - 82cm x 54cm un 1,00
7.11.22 CV22 (junto ao estacionamento do museu) - 64cm x 34cm un 1,00
7.11.23 CV23 (junto ao estacionamento do museu) - 66cm x 31cm un 1,00

8 Diversos

8.1 Limpeza geral do pátio norte do Museu, incluindo remoção de entulho e
vegetação infestante e aplicação de herbicida. Inclui carga, transporte e
descarga em vazadouro. m2 158,00

8.2 Execução de impermeabilização da parede norte do edifício antigo, na área
abaixo da cota do pavimento do pátio exterior.

8.2.1 Abertura de vala com 1,00m de profundidade e largura máxima de 1,00m ao
longo da face exterior da parede (área assinalada nas peças desenhadas).

m3 9,80
8.2.2 Execução de revestimento exterior em argamassa à base de cal. m2 9,80
8.2.3 Fornecimento e aplicação de emulsão betuminosa impermeabilizante na face

exterior da parede, sobre o revestimento exterior executado. m2 9,80
8.2.4 Fornecimento e aplicação de membrana drenante na face exterior da parede,

sobre a camada de emulsão betuminosa, com sobreposição mínima de
15cm, relevo voltado para a parede e fixação por meio de pregos ou buchas.

m2 9,80
8.2.5 Fornecimento e aplicação de seixo na base da vala executada. m2 9,80
8.2.6 Fornecimento e colocação dreno na base da vala, sobre a camada de seixo e

com ligação a furo a executar no muro do pátio, no troço nascente,
constituído por tubo com 100mm de diâmetro com declive de 1%. Inclui
colocação de manta geotêxtil. ml 9,80

8.2.7 Preenchimento da vala após execução da impermeabilização através de
reposição do terreno removido previamente, incluindo todos os trabalhos de
compactação que se verificarem necessários tendo em vista a posterior
execução de pavimento em calçada. m3 9,80

8.3 Picagem de massame de cimento correspondente à base da caldeira do
engenho, localizada no pátio norte. Inclui carga, transporte e descarga de
entulhos a vazadouro. m2 4,00
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8.4 Execução de calçada em calhau rolado, argamassada com terra e areia e
devidamente compactada, na área correspondente ao pátio norte. Inclui
integração dos vestígios de calçada existente e picagem de argamassas em
excesso existentes. m2 158,00

8.5 Fornecimento e assentamento de base constituída por blocos maciços de
cantaria cinzenta da região, para colocação da caldeira do engenho no
mesmo local do pátio norte onde existe atualmente, incluindo argamassa de
assentamento. Dimensão dos blocos: 2,00x0,5mx0,1m m2 4,00

8.6 Substituição das tampas das caixas de visita da rede de drenagem de águas
residuais por novas tampas metálicas rebaixadas, com revestimento em
calçada de calhau rolado idêntico ao que será executado no pavimento
envolvente. Inclui rebaixamento das caixas de visita tendo em vista o
nivelamento do pavimento pela cota dos vestígios de pavimento pré-existente
em calçada. Diâmetro das tampas: 0,66m un 2,00

8.7 Fornecimento e colocação de lajetas em cantaria cinzenta bujardada
(espessura=5cm), assentes sobre as antigas levadas do engenho existentes
no pátio norte, incluindo regularização dos limites das levadas com
argamassa à base de cal.

8.7.1 Levada 1 - Largura: 0,34m m 6,03
8.7.2 Levada 2 - Largura mínima: 0,43m; Largura máxima: 0,56m m 11,23

8.8 Desmontagem cuidada de toda a estrutura da venda existente na sala de
exposição permanente do piso 1, reparação/substituição pontual de peças
apodrecidas por novos elementos em madeira idênticos aos existentes e
montagem da estrutura com afastamento de 0,8m relativamente à parede em
alvenaria de pedra existente a oeste. Todos os trabalhos deverão ser
coordenados pela equipa do Museu e ter o acompanhamento permanente
dos seus técnicos. m3 33,25

8.9 Revisão de todos os equipamentos sanitários existentes e respetivos
acessórios e mecanismos, incluindo respetivas redes de abastecimento de
água e de drenagem de águas residuais.

8.9.1 Sanitários un 5,00
8.9.2 Urinol un 2,00
8.9.3 Lavatórios un 4,00
8.9.4 Torneiras un 4,00
8.10 Fornecimento e colocação de areia preta na área de calçada existente na

exposição permanente, nomeadamente na cozinha. un 1,00
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8.11 Fornecimento e execução de passadiço em estrutura metálica no piso 1,
correspondente à nova passagem para o engenho, constituído dois
patamares planos e três degraus, conforme peças desenhadas da
especialidade, incluindo pavimento e forro da estrutura metálica a vista em
réguas madeira maciça (12x200cm com 2cm de espessura) idêntica à
existente nas restantes áreas de exposição ou de melhor qualidade, tendo
como referência madeira de castanho, com ligação macho-fêmea,
intrevenção para chumbar as vigas metálicas IPE240 da estrutura nas
paredes em alvenaria de pedra através de carotes ou desmonte de pedras
chumbar e recolocação das pedras a vista, guarda-corpos constituído por
prumos simples e duplos (secção 8x4cm) e barras horizontais (superior -
secção 6x4cm; inferior - secção 13x4cm) em madeira maciça de mogno e
painéis em vidro duplo temperado transparente (espessura 4+4mm),
conforme guardas existentes no piso 1 do Museu a e tratamento das
madeiras com produto anti xilófago adequado, Inclui acabamento das
superfícies de madeiras com velatura do tipo BONDEX ou equivalente (cor a
definir em obra), com acabamento mate ou acetinado e acabamento
encerado ou envernizado da face superior do soalho (conforme existente nos
restantes pavimentos); acabamento com pintura a tinta de esmalte mate dos
elementos estruturais metálicos em várias demãos (cor a definir em obra).

un 1,00
8.12 Fornecimento e instalação de calha eletrificada de três circuitos, com 3m de

comprimento, com junção linear, alimentador e topo e de cor preta, do tipo
ERCO Modelo 78363.000+79320.000+79322.000, ou equivalente. Inclui
ligação à rede elétrica existente, a instalar sob o passadiço a construir, com
fixação na face lateral interior da viga longitudinal poente. un 1,00

8.13 Fornecimento e instalação de projetores de montagem em calha, equipado
com led de 6W/3000K, feixe luminoso de 30º/1800 cd, alimentador, regulador
de fluxo luminoso e anel anti encandeante, de cor preta, do tipo ERCO
Modelo POLLUX 72318.000 DIM, ou equivalente. un 4,00

8.14 Reparação da rede estruturada de telecomunicações e serviços web
8.14.1 Fornecimento e colocação de tomada dupla RJ45 Cat.6, montada em calha

técnica incluindo Cabo Cat.6 desde o bastidor e 1 Bloco de 3 tomadas por
cada ponto. un 19,00

8.14.2 Colocação armário bastidor 19” 18U c/porta de vidro, bloco de tomadas tipo
rack,3 panel pach 24mod.,organizador de cabo. e 3 Swich 24 portas . Swich
1,2 e 3 (voz, dados e wifi/cctv) un 1,00

8.14.3 Fornecimento, instalação e teste 9 pontos de Rede wireless . un 1,00
8.14.4 Interligação dos serviços web ,do museu para anexo (antiga escola) atravez

de Power line com 3 saidas de rede RJ45 ,incluindo um extensor de rede wifi
e calha com bloco triplo de tomadas. un 1,00
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8.15 Fornecimento e instalação de comunicador GSM Kit C/PCB, incluindo caixa e
antena BGSM100-BA (Ref.ª 360019P) para comunicação entre os sistemas
de segurança do edifício principal do Museu e o anexo das reservas. O
equipamento deverá ser instalada em estreita articulação com a empresa
responsável pela manutenção dos sistemas de segurança contra intrusão e
contra incêndios existentes no Museu. un 1,00

8.16 Anulação das ligações aéreas correspondentes às redes de
telecomunicações, de segurança contra incêndios e de segurança contra
intrusão existentes entre o edifício principal do museu e o edifício das
reservas, incluindo remoção de cabos de fixação existentes na fachada do
edifício principal e reparação do reboco na área correspondente e remoção
de postalete existente na cobertura do anexo das reservas e do respetivo
maciço de assentamento e colocação de telha lusa na área correspondente. 

un 1,00
8.18 Recuperação do pavimento em calçada portuguesa existente na zona da

entrada principal do Museu, a Oeste, e na área de estacionamento, a Sul. m2 321,00
9 ESTALEIRO

9.1 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à obra,
incluindo as correspondentes instalações, vedações/portões, sinalética, vias
internas de circulação, instalações e equipamentos para pessoal,
administrativo e fiscalização, apoio técnico especializado, apoio fotográfico,
desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e
Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição em fase de obra e sua
implementação, incluindo recuperação das áreas afetadas e telas finais,
incluindo Monatagem, Manutenção e Desmontagem de andaimes /
plataformas certificadas, de apoio a todos os trabalhos da empreitada, bem
como pórticos e passagens inferiores, incluindo proteções de saliências,
sinalização e revestimento com rede sombra branca e todos os trabalhos
necessários para o seu bom funcionamento. un 1,00


