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Camara Municipal da Murtosa

Procedimento 13/2020-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo a obra, incluindo limpeza e remocao de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos referentes ao
estabelecido no plano de seguranca e saude e no plano de gestdo de residuos.
1 111 Montagem UN 1
2 1.1.2 Desmontagem, limpeza e remocéao de todos os materiais. UN 1
3 1.1.3 Manutencdo Mensal UN 10
2 Rua da Varina - Monte
2.1 Muro M1 (25m x 1,80m)
4 211 Realizacdo de todas as demoli¢cGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessario para nao danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos [ m 28
materiais nao reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
5 2.1.2 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 17,5
perfeita execugao.
6 2.13 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,8
7 214 Execucéo de fundages e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 5,5
montagem das armaduras, a execugéo da cofragem e todos 0os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
8 2.15 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,7
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
9 2.1.6 Execugéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugdo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 45
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
10 (2.1.7 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 95
11 (2.1.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 95
2.1.9 Diversos
12 (2.1.9.1 Fornecimento e aplicacéo de caixa de plastico, com porta dotada de visor, standard, para a instalacao de contador de agua, com as dimensdes especificadas pela Adra, | UN 1
incluindo a instalacéo e adaptacdo da tubagem para a realizagéo da mudanca do atual contador para esta nova caixa
2.2 Muro M2 (30m x 1,20m)
13 (2.21 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢do e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 21
perfeita execucao.
14 (2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de beté@o de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
15 (2.2.3 Execucdo de fundages e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 6,6
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
16 |2.2.4 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,8
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
17 (2.25 Execucgéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 36
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
18 (2.2.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 78
19 227 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 78
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2.3 Pavimentacdes - Zona de Alargamento
20 |2.3.1 Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo | m3 30
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
21 |23.2 Regulariza¢@o e compactacao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 75
22 1233 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apoés | m2 75
compactacédo, na faixa de rodagem/alargamento.
23 |2.34 Fornecimento e aplicacéo de betdo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 65
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
24 1235 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 65
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
25 ]2.3.6 Fornecimento, espalhamento e acabamento com talocha mecéanica de piso em betdo C 20/25 S3 pavimento, com incorporacéo de 600g/m3 de fibras sintéticas, com 10 [ m2 10
cm de espessura. O trabalho inclui a execucao de juntas de dilatacdo (em toda a altura) com espacamento de 3 m.
3 Rua Anténio Vieira Pinto - Monte
3.1 Muro M1 (24m)
26 |3.1.1 Realizagdo de todas as demoli¢cGes necessarias a perfeita execucédo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 28
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
27 ]3.1.2 Retirada de portéo e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicacdo em novo alinhamento vg 1
3.1.3 Construcado de Muro
28 |3.1.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactagao das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 9,6
perfeita execucao.
29 ]3.1.3.2 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,68
30 |3.1.3.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 5
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
31 |3.1.34 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 3
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
32 |3.1.35 Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento (parede dupla 11+22cm), de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucdo de viga de [ m2 36
coroamento em betdo armado, indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
perfeita execucao.
33 |3.1.3.6 Fornecimento e aplicacéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. Os rebocos deverao ser trabalhados no sentido de | m2 81,6
reproduzir integralmente as caracteristicas arquiteténicas do muro atual e que sera alvo de demoligdo)
34 |3.1.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o minimo de 3 dem&os, ou duas demé&os ap6s | m2 81,6
primario adequado.
35 [3.1.3.8 Recolocagéo de portdes e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura | vg 1
e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
3.2 Muro M2 (24m x 1,2m)
36 [3.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢do e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 17,5
perfeita execucao.
37 |3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de beté@o de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,8
38 [3.2.3 Execucdo de fundages e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 55
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
39 |3.24 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugao | m3 0,5
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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40 |3.25 Execucgéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 30
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
41 |3.2.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 65
42 |13.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 65
3.3 Muro M3 (28m)
43 (3.3.1 Realizagdo de todas as demoli¢Ges necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessério para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 28
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
44 13.32 Retirada de portéo, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 2
3.3.3 Construcdo de muro
45 13.3.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 21
perfeita execucao.
46 |3.3.3.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
47 (3.3.3.3 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 6,6
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
48 |3.3.34 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e a¢o A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,6
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
49 |3.3.3.5 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execuc¢éo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 45
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatac@o afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
50 |3.3.3.6 Fornecimento e aplicacéo de balalstres e respetivo corrimdo em betdo com caracteristicas semelhantes as dos existentes (50cm de altura) afastados cerca de 12cm, [ m 16
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
51 |3.3.3.7 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. Os rebocos deverao ser trabalhados no sentido de | m2 96
reproduzir integralmente as caracteristicas arquiteténicas do muro atual e que sera alvo de demoligao)
52 ]3.3.3.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 96
53 [3.3.3.9 Recuperacéo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 2
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacao no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
3.3.3.10 (Diversos
54 |3.3.3.10.1 | Fornecimento e aplicagdo de caixa de plastico, com porta dotada de visor, standard, para a instalacéo de contador de agua, com as dimensoes especificadas pela Adra, | UN 1
incluindo a instalacéo e adaptacdo da tubagem para a realiza¢éo da mudancga do atual contador para esta nova caixa
55 |3.3.3.10.2 | Fornecimento e aplicagdo de caixa de plastico, standard, para a instalacdo de contador de eletricidade e para a instalagdo dos Fusiveis, incluindo a instalacédo e | UN 1
adaptacéo da tubagem para a realizagdo da mudancga do atual contador para esta nova caixa
56 |3.3.3.10.3 | Fornecimento e aplicacéo de caixa de plastico, standard, para a instalacdo de contador de gas, incluindo a instalacdo e adaptacdo da tubagem para a realizacdo da | UN 1
mudanca do atual contador para esta nova caixa
4 Rua Padre Rodrigo Tavares - Monte
4.1 Muro M1 (8m x 1,20m)
57 1411 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢do e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 5,6
perfeita execucao.
58 [4.1.2 Fornecimento e aplicacdo de beté@o de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,56
59 14.1.3 Execucdo de fundages e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 1,76
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
60 [4.1.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugao | m3 0,2
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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61 |4.1.5 Execucgéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 9,6
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
62 |4.1.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 20,8
63 |4.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 20,8
5 Rua Guerra Junqueiro- Monte
5.1 Muro M1 (43m x 1,20m)
64 |5.1.1 Realizagdo de todas as demoligcGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 45
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
65 |5.1.2 Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
66 |5.1.3 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 31,5
perfeita execucao.
67 |5.1.4 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3,2
68 |5.1.5 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 9,9
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
69 |5.1.6 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e a¢o A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,75
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
70 |5.1.7 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execuc¢éo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 54
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatac@o afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
71 ]5.1.8 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 117
72 |5.1.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds primério adequado. m2 117
73 ]5.1.10 Recuperagéo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
5.2 Muro M2 (43m x 1,20m)
74 15.2.1 Realizagdo de todas as demolicdes necessarias a perfeita execugdo da obra, com o cuidado necessario para nao danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 46
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
75 |5.2.2 Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
76 ]5.2.3 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 315
perfeita execugao.
77 |5.2.4 Fornecimento e aplicacéo de beté@o de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3,2
78 |5.2.5 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 9,9
montagem das armaduras, a execugéo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
79 |5.2.6 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,75
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
80 |5.2.7 Execucgéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 54
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéao.
81 |5.2.8 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 117
82 |5.2.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 117
83 |5.2.10 Recuperacdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacao no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
5.3 Muro M3 (14m x 1,20m)
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84 |5.3.1 Realizagdo de todas as demoligcGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 17
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
85 |5.3.2 Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
86 |5.3.3 Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos 0os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 9,8
perfeita execucao.
87 |5.34 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,98
88 |5.3.5 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 3,08
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
89 |5.3.6 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,3
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execugao.
90 |5.3.7 Execucé@o de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 16,8
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
91 |5.3.8 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 36,4
92 |5.3.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 36,4
93 |5.3.10 Recuperacéo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
5.4 Muro M4 (15m x 1,20m)
94 |5.4.1 Realizagdo de todas as demoli¢Ges necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessério para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 15
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
95 |5.4.2 Retirada de portédo e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento vg 1
5.4.3 Construcdo de Muro
96 |5.4.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 10,5
perfeita execucao.
97 |5.4.3.2 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 11
98 |5.4.33 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 3,3
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
99 |5.4.34 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e a¢o A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 11
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
100 |5.4.3.5 Execucédo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento (parede dupla 11+22cm), de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucdo de viga de | m2 18
coroamento em betdo armado, indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
perfeita execucao.
101 |5.4.3.6 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. Os rebocos deverao ser trabalhados no sentido de [ m2 39
reproduzir integralmente as caracteristicas arquiteténicas do muro atual e que seréa alvo de demoligao)
102 |5.4.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s | m2 39
primario adequado.
103 |5.4.3.8 Recolocacéo de portées e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura | vg 1
e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
5.4.4 Diversos
104 |5.4.4.1 Fornecimento e aplicacéo de caixa de plastico, com porta dotada de visor, standard, para a instalagéo de contador de agua, com as dimensdes especificadas pela Adra, | UN 1
incluindo a instalagéo e adaptacdo da tubagem para a realizagdo da mudanca do atual contador para esta nova caixa
5.5 Muro M7 (16m x 1,20m)
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105 |5.5.1 Realizagdo de todas as demoligGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessério para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 20
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
106 |5.5.2 Retirada de portéo e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicacdo em novo alinhamento vg 1
5.5.3 Construcado de Muro
107 |5.5.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactacao das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 11,2
perfeita execucao.
108 |5.5.3.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,12
109 |5.5.3.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 3,52
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
110 |5.5.34 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,6
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
111 |5.5.3.5 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 19,2
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
112 |5.5.3.6 Fornecimento e aplicagédo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. Os rebocos deverao ser trabalhados no sentido de | m2 41,6
reproduzir integralmente as caracteristicas arquiteténicas do muro atual e que sera alvo de demoligao)
113 |5.5.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s | m2 41,6
primério adequado.
114 |5.5.3.8 Recolocacéo de portdes e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura | vg 1
e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
554 Diversos
115 |5.54.1 Fornecimento e aplicacéo de caixa de plastico, com porta dotada de visor, standard, para a instalagdo de contador de agua, com as dimensdes especificadas pela Adra, | UN 1
incluindo a instalacéo e adaptacdo da tubagem para a realiza¢éo da mudancga do atual contador para esta nova caixa
116 |5.5.4.2 Fornecimento e aplicagcdo de caixa de plastico, standard, para a instalagdo de contador de eletricidade e para a instalagdo dos Fusiveis, incluindo a instalagdo e [ UN 1
adaptacdo da tubagem para a realizagdo da mudancga do atual contador para esta nova caixa
117 |5.5.4.3 Fornecimento e aplicagdo de caixa de plastico, standard, para a instalagdo de contador de gas, incluindo a instalacdo e adaptagdo da tubagem para a realizagdo da | UN 1
mudanca do atual contador para esta nova caixa
5.6 Muro M8 (20m x 1,20m)
118 |5.6.1 Realizagdo de todas as demoligGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessério para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 22
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
119 |5.6.2 Retirada de portéo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
120 |5.6.3 Abertura de caboucos, incluindo entivagcdo dos mesmos, bem como reposicao e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 14
perfeita execugao.
121 (5.6.4 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 14
122 [5.6.5 Execucéo de fundagdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 4.4
montagem das armaduras, a execugao da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
123 |5.6.6 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,4
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
124 |5.6.7 Execuc¢do de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execuc¢éo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 24
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
125 (5.6.8 Fornecimento e aplicacéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 52
126 (5.6.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 52
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127 (5.6.10 Recuperagéo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir e [ UN 1
respetiva recolocagéo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradigas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessarios
ao seu prefeito funcionamento.
5.6.11 Diversos
128 [5.6.11.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixa de plastico, standard, para a instalacdo de contador de eletricidade e para a instalacdo dos Fusiveis, incluindo a instalacdo e | UN 1
adaptacéo da tubagem para a realizagcdo da mudanca do atual contador para esta nova caixa
129 [5.6.11.2 |Fornecimento e aplicagdo de caixa de plastico, standard, para a instalagcdo de contador de gas, incluindo a instalagcdo e adaptagdo da tubagem para a realizagdo da | UN 1
mudanca do atual contador para esta nova caixa
6 Rua Professor Matos Calado - Monte
6.1 Muro M1 (22m x 1,20m)
130 (6.1.1 Realizacdo de todas as demoli¢cGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 27
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
131 (6.1.2 Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
132 (6.1.3 Abertura de caboucos, incluindo entivagcdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 15,4
perfeita execucao.
133 |6.1.4 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,54
134 |6.1.5 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 4,84
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
135 |6.1.6 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,75
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
136 (6.1.7 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugédo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 26,4
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
137 |6.1.8 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 57,2
138 [6.1.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 57,2
139 |6.1.10 Recuperacgdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocagdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
140 |6.1.11 Fornecimento e colocacéo de portdo de correr (dimensées 3mx1,2m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundaria 40x40x2mm, revestido na face | UN 1
exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primario e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acessOrios necessarios a sua correta instalagdo e execucao. [Dimensoées a confirmar em obra]
6.2 Muro M2 (30m x 1,20m)
141 |6.2.1 Realizacdo de todas as demoli¢cGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos [ m 33
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
142 (6.2.2 Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
143 (6.2.3 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 21
perfeita execucao.
144 |6.2.4 Fornecimento e aplicacédo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
145 |6.2.5 Execucéo de fundages e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 6,6
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
146 |6.2.6 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
147 (6.2.7 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugédo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 36
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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148 |6.2.8 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 78
149 |6.2.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 78
150 |6.2.10 Recuperacgéo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
6.3 Alargamentos - Pavimentagdes
151 (6.3.1 Escavacéo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 60
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
152 |6.3.2 Regularizacéo e compactagéo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 150
153 |[6.3.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apds|m2 150
compactacao, na faixa de rodagem/alargamento.
154 (6.3.4 Fornecimento e aplicacéo de betdo betuminoso de regularizacdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo [ m2 150
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
155 (6.3.5 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 150
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
7 Rua Jornal Concelho da Murtosa - Monte
7.1 Muro (20m x 1,20m)
156 (7.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 14
perfeita execucao.
157 (7.1.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 14
158 (7.1.3 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 4,4
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
159 |7.1.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,8
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execugao.
160 |7.1.5 Execucé@o de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 24
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
161 (7.1.6 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 52
162 (7.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 52
8 Rua Alvares Cabral Monte
8.1 Casan®37 + 39
8.11 Demoli¢cdes
163 |8.1.1.1 Demolicdo, remocéao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demoli¢céo da fundagéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 16
de acordo com o indicado em projeto.
8.1.2 Construcao de Muro M1 (L=16m)
164 |8.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 10
perfeita execucao.
165 |[8.1.2.2 Fornecimento e aplicacédo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2
166 |[8.1.2.3 Execucéo de fundages e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 5
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
167 |8.1.2.4 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 5

da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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168 |8.1.2.5 Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento (parede dupla 11+22cm), de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucgdo de viga de [ m2 20
coroamento em betdo armado, indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
perfeita execucao.
169 |8.1.2.6 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. Os rebocos deverdo ser trabalhados no sentido de | m2 50
reproduzir integralmente as caracteristicas arquitetonicas do muro atual e que seré alvo de demoli¢do)
170 |8.1.2.7 Fornecimento e aplicacéo de balaistres e respetivo corrimdo em betdo com caracteristicas semelhantes as dos existentes (60cm de altura) afastados cerca de 12cm, [ m 16
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
171 |8.1.2.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s | m2 50
primario adequado.
172 |8.1.2.9 Recuperagao/reabilitagdo do muro sobrante incluindo a reposigdo de rebocos e balaustres degradados, incluindo pintura e todos os materiais e trabalhos necessarios. m 5
173 |8.1.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de portdo de abrir em ferro composto por duas folhas de abrir e com as mesmas caracteristicas geométricas e arquitetonicas do portdo | UN 1
existente, devidamente tratado com produtos anticorrosdo pintado com tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005), incluindo o fornecimento de dobradicas e
respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
174 [8.1.2.11 |Tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005) do portdo pedonal existente, incluindo o fornecimento de fechadura e todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
8.1.2.12 [Diversos
175 [8.1.2.12.1 | Fornecimento e aplicacdo de caixa de plastico, standard, para a instalagdo de contador de eletricidade e para a instalagdo dos Fusiveis, incluindo a instalacdo e | UN 1
adaptacédo da tubagem para a realizagdo da mudanca do atual contador para esta nova caixa
8.1.3 Construgcao de Muro M2 (L=35m)
176 |8.1.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 25
perfeita execucao.
177 |8.1.3.2 Fornecimento e aplicacédo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 25
178 |8.1.3.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 7
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
179 |8.1.34 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
180 |8.1.3.5 Execugéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugdo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 42
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
181 |8.1.3.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 85
182 |8.1.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 85
183 |8.1.3.8 Fornecimento e montagem de portdo (4,00x2,00m) de correr com estrutura principal executada em tubo galvanizado com 80x40mm de seccao e estrutura secundaria | UN 1
executada em tubo galvanizado com 40x40mm de secc¢do revestido na face externa por chapa lisa com 1,5mm de espessura, incluindo o fornecimento da calha,
ferragens e rodas bem como tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte de cor verde garrafa conforme desenho de pormenor. (Ver Desenho de pormenor)
8.1.3.9 Diversos
184 [8.1.3.9.1 |Fornecimento e aplicagcdo de caixa de plastico, standard, para a instalagdo de contador de eletricidade e para a instalagcdo dos Fusiveis, incluindo a instalagdo e | UN 1
adaptacéo da tubagem para a realizagdo da mudanca do atual contador para esta nova caixa
8.2 Casan®31+33+35
8.2.1 Demoli¢cdes
185 |8.2.1.1 Demolicdo, remocéao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demoli¢céo da fundagéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 30
de acordo com o indicado em projeto.
186 |8.2.1.2 Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento. UN 4
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187 |8.2.1.3 Demolicdo, remogéo, transporte e descarga a vazadouro de fachada de edificio (cerca de 15m2 medidos em al¢cado) para implantagdo dos novos alinhamentos incluindo | vg 1
0 escoramento da cobertura sobrante, o reaproveitamento das telhas de modo a garantir homogeneidade da cobertura apds readaptacées bem como todos os trabalhos
e materiais necessarios de acordo com o indicado em projeto.
8.2.2 Construcdo de Muro M3 (L=30m)
188 |8.2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactacao das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 25
perfeita execucao.
189 |8.2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,5
190 |[8.2.2.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 6
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
191 |8.2.24 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 2
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
192 |8.2.25 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 36
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
193 |8.2.2.6 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 72
194 |8.2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 72
195 |8.2.2.8 Tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005) do portdo existente e respetiva recolocagéo incluindo o fornecimento de | UN 4
dobradicas (4 unidades) e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
8.2.2.9 Diversos
196 [8.2.2.9.1 |Fornecimento e aplicagcdo de caixa de plastico, standard, para a instalagdo de contador de eletricidade e para a instalagdo dos Fusiveis, incluindo a instalacdo e | UN 1
adaptacéo da tubagem para a realizagdo da mudancga do atual contador para esta nova caixa
8.2.3 Construcao de Fachada de Edificio no Novo Alinhamento
197 |8.2.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢do e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 6
perfeita execucao.
198 |8.2.3.2 Fornecimento e aplicacdo de betédo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1
199 |8.2.3.3 Execuc¢do de sapatas com 1,00x1,00x0,35m duplamente armadas com malha quadrada composta por ferros de 12mm afastados de 0,15m (Betdo C30/37 - XS1 e ago | m3 25
A400). Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo. [4
sapatas]
200 |8.2.3.4 Execucéao de viga de fundagéo 0,20x0,30m armada com 6 ferros de 12mm e estribos de 8mm afastados de 0,15m (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400). Este artigo inclui o [ m3 0,5
fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao. [comprimento 5,5m]
201 (8.2.35 Execucgéo de pilares 0,30x0,20m armada com 4ferros de 12mm e cintas de 8mm afastadas de 0,15m (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400). Este artigo inclui o fornecimento | m3 1
e montagem das armaduras, a execugao da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo. [4 pilares com 4,5m de altura]
202 (8.2.3.6 Execucéo de viga de padieira do portdo de garagem e ao nivel da laje de cobertura com 0,20x0,30m armada com 5ferros de 12mm e estribos de 8mm afastados de [ m3 1
0,15m (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400). Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua perfeita execugdo. [ 2unidades com comprimento 5,5m]
203 (8.2.3.7 Execucéo de parede em alvenaria de tijolo ceramico 30x20x22, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao. m2 15
204 (8.2.3.8 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 35
205 (8.2.3.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 35
206 |8.2.3.10 |Reformulagéo de cobertura do edificio em causa com a respetiva recolocagéo de telhas levantadas. vg 1
8.3 CASA n° 45
8.3.1 Demolicdes
207 |8.3.1.1 Demolicdo, remocéao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demoli¢cdo da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 18
de acordo com o indicado em projeto.
208 (8.3.1.2 Retirada de portéo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento. UN 1
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8.3.2 Construcao de Muro M4 (L=17mx 1,70m)
209 (8.3.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactagéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 11,9
perfeita execucao.
210 (8.3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,2
211 |8.3.2.3 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 3,74
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
212 |8.3.2.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugdo | m3 0,5
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
213 (8.3.25 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 28,9
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
214 (8.3.2.6 Fornecimento e aplicacdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 61,2
215 |8.3.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 61,2
216 |8.3.2.8 Tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005) do portdo existente e respetiva recolocacéo incluindo o fornecimento de | UN 1
dobradicas (4 unidades) e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
8.4 Pavimentacdes
217 |(84.1 Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,30m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo | m2 105
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
218 (8.4.2 Fresagem do pavimento existente, com uma espessura de 5cm, incluindo limpeza, bem como todos os trabalhos complementares necessarios. m2 110
219 |8.4.3 Regularizagéo e compactagao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necesséarios. m2 105
220 |8.4.4 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,20m apos | m2 105
compactacdo, na faixa de rodagem/alargamento.
221 (845 Fornecimento e aplicagdo de betédo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas faixas de rodagem a construir ou a alterar, incluindo | m2 105
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
222 (8.4.6 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 215
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)
9 Rua de Santa Luzia - Monte
9.1 Muro M1 (110m x 1,20m)
223 (9.11 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 77
perfeita execugao.
224 (9.1.2 Fornecimento e aplicacéo de beté@o de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 7,7
225 (9.1.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 24,2
montagem das armaduras, a execugéo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
226 |9.1.4 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 3,2
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
227 (9.15 Execucgéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 132
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéao.
228 (9.1.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 286
229 |9.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 286
9.2 Pavimentacdes
230 (9.2.1 Escavacéo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,30m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m2 110
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
231 |9.2.2 Regularizacédo e compactagao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 110
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232 [9.2.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,20m apés | m2 110
compactacéo, na faixa de rodagem/alargamento.
233 (9.24 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas faixas de rodagem a construir ou a alterar, incluindo | m2 110
rega de impregnagé&o e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
234 [9.25 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 110
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)
10 Rua Maria dos Anjos Matos Monte
10.1 Demoli¢cbes
235 (10.11 Demolicdo, remocdo, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 93
de acordo com o indicado em projeto.
236 (10.1.2 Demolicao de construgdes precarias em madeira, chapas e paredes em adobes, com cerca de 25m2 e constituido por 1 piso. vg 1
Deveréa ser cumprido o Plano de Prevencédo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contencdo do(s) edificio(s)
contiguo(s), caso esta situacdo se aplique e seja necessaria.
237 ]10.1.3 Retirada de portdo UN 1
10.2 Construcdo do Muro
238 (10.21 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactagéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 66,5
perfeita execucao.
239 (10.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 6,7
240 110.2.3 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 20,9
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
241 (10.2.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e a¢o A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1,9
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
242 (10.2.5 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 142,5
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
243 (10.2.6 Fornecimento e aplicacdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 304
244 110.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas dem&os apds primério adequado. m2 304
245 110.2.8 Fornecimento e colocagéo de portdo de correr (dimensdes 3mx1,5m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundaria 40x40x2mm, revestido na face | UN 1
exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primério e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acess0rios necessarios a sua correta instalacdo e execucéo. [Dimensoes a confirmar em obra]
10.3 Pavimentacao
10.3.1 Passeio
246 110.3.1.1 |Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 21,3
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
247 110.3.1.2 |Regularizagé@o e compactagdo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 85
248 110.3.1.3 |Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundacao (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessarios | m 58
a sua aplicacéo.
249 [10.3.1.4 |Acessos executados com lancil rampa de betéo do tipo TUBANI, LR1240, Comprimento 100 - Altura 22 - Base 40 - Topo - 12, ou equivalente, incluindo as concordancias | m 4
laterais de acordo com o desenho de pormenor.
250 |10.3.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 85
251 |10.3.1.6 |Fornecimento e aplicagcdo de passeio em placas de relevo polido branco tipo Alcupel (RP 203-7), - 40x40x3.5 ou equivalente, incluindo camada de betdo, da classe [ m2 85
C25/30, com 0,10m de espessura e todos 0s materiais e trabalhos necessarios (com o maximo de 20% em faixas pretas)
10.3.2 Arruamento
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252 110.3.2.1 |Escavacéo até a cota do fundo da caixa (hnuma altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 44
transporte dos materiais sobrantes para local a designhar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
253 110.3.2.2 |Regularizacédo e compactagédo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 110
254 [10.3.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apés [ m2 110
compactacédo, na faixa de rodagem/alargamento.
255 110.3.2.4 |Fornecimento e aplicacédo de betdo betuminoso de regularizacao (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo [ m2 110
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
256 |10.3.2.5 |Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 110
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
11 Pavimentacdo da Rotunda na Avenida do Emigrante (rotunda junto ao Banco Crédito Agricola) Monte
257 (11.1 Remocgédo e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual | m2 1075
indemnizacéo por depdésito.
258 |11.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 1075
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
12 Rua 9 de Abril Murtosa
12.1 Construcao de Muros
12.1.1 Muro M1 (I=20m)
12.1.1.1 |Demoligdes
259 |12.1.1.1.1 | Demolicdo, remocao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demoli¢cdo da fundagéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 21
de acordo com o indicado em projeto.
260 |12.1.1.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicacdo em novo alinhamento UN 1
12.1.1.2 |Construg¢do do Muro
261 |12.1.1.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 14
perfeita execucao.
262 (12.1.1.2.2 | Fornecimento e aplicagao de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 14
263 |12.1.1.2.3 | Execucdo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 4,4
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
264 [12.1.1.2.4 | Execucdo de pilares (Betéo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,75
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
265 [12.1.1.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 24
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
266 [12.1.1.2.6 | Fornecimento e aplicagao de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 52
267 |12.1.1.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demé&os, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 52
268 |12.1.1.2.8 | Recuperagdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
12.1.2 Muro M2 (I=21m)
12.1.2.1 |Demolicbes
269 |12.1.2.1.1 | Demolicdo, remocao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundagéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 21
de acordo com o indicado em projeto.
12.1.2.2 | Construgao do Muro
270 |12.1.2.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 14,7
perfeita execucao.
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271 [12.1.2.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de betédo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 15
272 112.1.2.2.3 | Execucdo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 4,62
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
273 [12.1.2.2.4 | Execucdo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,65
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
274 112.1.2.2.5 | Execugdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugao de viga de coroamento em betdo armado, | m2 25,2
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
275 |12.1.2.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 54,6
276 [12.1.2.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 54,6
12.1.3 Muro M3 (I=10m)
12.1.3.1 |Demoligdes
277 112.1.3.1.1 | Demolicdo, remocao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demoli¢cdo da fundagéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 10
de acordo com o indicado em projeto.
12.1.3.2 |Construcao do Muro
278 |12.1.3.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 7
perfeita execugao.
279 |[12.1.3.2.2 | Fornecimento e aplicagcao de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,7
280 [12.1.3.2.3 | Execucdo de fundacgdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 2,2
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
281 |12.1.3.2.4 | Execucgéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,35
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
282 [12.1.3.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 12
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
283 |12.1.3.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 26
284 [12.1.3.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 26
12.2 Pavimentacdo Zonade Alargamentos
285 |12.2.1 Escavagéo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 16
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
286 (12.2.2 Regularizacédo e compactagao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 40
287 (12.2.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apés | m2 40
compactacéo, na faixa de rodagem/alargamento.
288 [12.2.4 Fornecimento e aplicacéo de betéo betuminoso de regularizacdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 40
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
12.2.5 Pavimentacdo Integral do arruamento
289 |12.2.5.1 |Remocdo e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual [ m2 7315
indemnizacéo por depésito.
290 |12.2.5.2 |Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 7315
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
13 Rua Alexandre Herculano Murtosa
13.1 Construgao de Muros
13.1.1 Muro M4 (I=37m)
13.1.1.1 |Demoli¢bes
13.1.1.1.1 | Muro de vedacé&o
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291 |13.1.1.1.1 | Demoligdo, remocdao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 35
1 de acordo com o indicado em projeto.
292 [13.1.1.1.1 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicacdo em novo alinhamento UN 2
2
13.1.1.1.2 | Construcgéo existente
13.1.1.1.2 | Execucéo de pré-demolic6es com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
1 modo a nao danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.
293 |13.1.1.1.2 | Retirada acondicionamento e transporte, para vazadouro de todos os elementos metélicos como portdes, grades, etc vg 1
1.1
294 113.1.1.1.2 | Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
1.2 estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
295 |13.1.1.1.2 | Demoligao de edificio, em adobes, constituido por dois pisos e com uma area de implantagdo de cerca de 30m2. Deveréa ser cumprido o Plano de | vg 1
2 Prevencédo e Gestdo dos RCD e deveréo ser previstos todos os elementos de contengdo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situagao se aplique e seja necessaria.
296 |13.1.1.1.2 | Tratamento dos RCD’s resultantes da demoli¢éo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢éo e entrega dos RCD’s a vazadouro autorizado, bem | vg 1
3 como, o pagamentos das taxas de gestdo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado. E obrigatéria a entrega das guias de deposito em aterro
autorizado, para faturacao.
13.1.1.2 |Construcédo do Muro
297 |13.1.1.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 25,9
perfeita execucao.
298 [13.1.1.2.2 | Fornecimento e aplicacio de betédo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,6
299 [13.1.1.2.3 | Execucdo de fundacOes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 8,14
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
300 [13.1.1.2.4 | Execucdo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 1,15
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
301 |13.1.1.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugao de viga de coroamento em betdo armado, | m2 44,4
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
302 |13.1.1.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 96,2
303 [13.1.1.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 96,2
304 [13.1.1.2.8 | Recuperacdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 2
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocagdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
13.1.2 Muro M5 (I=30m)
13.1.2.1 | Demoligdes
305 |13.1.2.1.1 | Demolicdo, remocgao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 33
de acordo com o indicado em projeto.
306 [13.1.2.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicacdo em novo alinhamento UN 1
13.1.2.2 [Construcédo do Muro
307 [13.1.2.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactagdo das terras por camadas e todos 0s materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 21
perfeita execucao.
308 |13.1.2.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
309 [13.1.2.2.3 | Execucéo de fundacgOes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e agco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 6,6
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
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310 |13.1.2.2.4 | Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
311 [13.1.2.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 36
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucgéo.
312 |13.1.2.2.6 | Fornecimento e aplicacdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 78
313 [13.1.2.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 78
314 |13.1.2.2.8 | Recuperagdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
13.1.3 Muro M6 (1=23m)
13.1.3.1 |Demoligdes
315 |13.1.3.1.1 | Demolicdo, remocao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demoli¢cdo da fundag&o bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 25
de acordo com o indicado em projeto.
316 |13.1.3.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 2
13.1.3.2 |Construg¢édo do Muro
317 |13.1.3.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 16,1
perfeita execucao.
318 [13.1.3.2.2 | Fornecimento e aplicagao de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,7
319 |13.1.3.2.3 | Execucdo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 5,06
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
320 [13.1.3.2.4 | Execucdo de pilares (Betéo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,75
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
321 [13.1.3.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 27,6
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
322 [13.1.3.2.6 | Fornecimento e aplicagao de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 59,8
323 |13.1.3.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demé&os, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 59,8
324 |13.1.3.2.8 | Recuperagdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 2
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
13.1.4 Muro M7 (1=33m)
13.1.4.1 |Demolicbes
325 |13.1.4.1.1 | Demolicdo, remocao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundagéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 30
de acordo com o indicado em projeto.
326 |13.1.4.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
13.1.4.2 |Construcao do Muro
327 |13.1.4.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 23,1
perfeita execucao.
328 [13.1.4.2.2 | Fornecimento e aplicagao de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 23
329 [13.1.4.2.3 | Execucdo de fundacgGes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 7,26
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
330 |13.1.4.2.4 | Execucgédo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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331 [13.1.4.2.5 | Execugdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 39,6
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
332 |13.1.4.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 85,8
333 [13.1.4.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 85,8
334 |13.1.4.2.8 | Recuperagdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacao no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
335 [13.1.4.2.9 | Fornecimento e aplicacédo de portao duplo (L=3,50m) devidamente estruturado em Perfis tubulares SHS 60-4mm, forrados em chapa galvanizada lisa (e=2mm) e pintada | UN 1
(RAL 6005), (H=2m), incluindo puxador, dobradigas e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento do portéo.
13.1.5 Muro M8 (I=34m)
13.1.5.1 |Demolicbes
13.1.5.1.1 | Execucéo de pré-demolic6es com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.
336 |13.1.5.1.2 | Retirada acondicionamento e transporte, para vazadouro de todos os elementos metélicos como portdes, grades, etc vg 1
337 |13.1.5.1.3 | Execucdo de pré-demoligdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
338 [13.1.5.1.4 | Demoligcao de edificio e constru¢Ges anexas, em adobes, constituido por dois pisos e com uma area de implantagéo de cerca de 295m2. vg 1
Deveréa ser cumprido o Plano de Prevencéo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contencdo do(s) edificio(s)
contiguo(s), caso esta situacdo se aplique e seja necessaria.
339 |13.1.5.1.5 | Tratamento dos RCD’s resultantes da demoli¢éo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolicéo e entrega dos RCD’s a vazadouro autorizado, bem | vg 1
como, o pagamentos das taxas de gestdo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado. E obrigatéria a entrega das guias de deposito em aterro
autorizado, para faturacao.
13.1.5.2 |Construcédo do Muro
340 |13.1.5.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivacéo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 23,8
perfeita execucao.
341 |13.1.5.2.2 | Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,38
342 |13.1.5.2.3 | Execucdo de fundagdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 7,48
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
343 [13.1.5.2.4 | Execucdo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 1
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execugao.
344 ]13.1.5.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 40,8
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
345 |13.1.5.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 88,4
346 [13.1.5.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 88,4
13.1.6 Muro M9 (1=20m)
13.1.6.1 |Demoli¢cbes
347 [13.1.6.1.1 | Demoligao, remogao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demoligao da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios [ m 22
de acordo com o indicado em projeto.
348 |13.1.6.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicacdo em novo alinhamento UN 1
13.1.6.2 |Construgao do Muro
349 |13.1.6.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 14
perfeita execucao.
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350 [13.1.6.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de betédo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
351 |13.1.6.2.3 | Execucdo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 4,4
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
352 [13.1.6.2.4 | Execucdo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,65
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
353 |13.1.6.2.5 | Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugao de viga de coroamento em betdo armado, | m2 24
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
354 |13.1.6.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 52
355 [13.1.6.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 52
356 |[13.1.6.2.8 | Recuperacdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
13.1.7 Muro M10 (1=10m)
13.1.7.1 | Demoligdes
357 |13.1.7.1.1 | Demoligdo, remocao, transporte e descarga a vazadouro de vedacgdo em rede incluindo a demolicdo da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 10
de acordo com o indicado em projeto.
13.1.7.2 |Construgédo do Muro
358 |13.1.7.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivacéo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 7
perfeita execucao.
359 |13.1.7.2.2 | Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,7
360 |13.1.7.2.3 | Execucdo de fundagdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 2,2
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
361 [13.1.7.2.4 | Execucdo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,35
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execugao.
362 |13.1.7.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 12
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
363 |13.1.7.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 26
364 [13.1.7.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 26
13.1.8 Muro M11 (I=30m)
13.1.8.1 |Demolicbes
13.1.8.1.1 | Muro de vedacgao
365 |13.1.8.1.1 | Demolicdo, remocao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundagéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 14
1 de acordo com o indicado em projeto.
366 |13.1.8.1.1 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 2
2
13.1.8.1.2 | Construcdo existente
13.1.8.1.2 | Execucdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
1 modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demoli¢ao inclui o acondicionamento/paletizagcdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.
367 |13.1.8.1.2 | Retirada acondicionamento e transporte, para vazadouro de todos os elementos metélicos como portdes, grades, etc vg 1
2
368 |13.1.8.1.2 | Execucédo de pré-demoligdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagao e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
.3 estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
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369 |13.1.8.1.2 | Demolicao de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1
4 1 - Edificio principal com cerca de 55m2 e constituido por 2 pisos; 2 - Edificacdo contigua ao
edificio principal com cerca de 40 m2 e constituida por 1 piso; Devera ser cumprido o Plano de Prevencéo e Gestdo dos RCD e deverdo
ser previstos todos os elementos de contengéo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situacao se aplique e seja necessaria.
370 |13.1.8.1.2 | Tratamento dos RCD’s resultantes da demoli¢éo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢&o e entrega dos RCD’s a vazadouro autorizado, bem | vg 1
5 como, o pagamentos das taxas de gestdo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado. E obrigatéria a entrega das guias de deposito em aterro
autorizado, para faturacéo.
13.1.8.2 [Construcédo do Muro
371 |13.1.8.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 21
perfeita execugao.
372 |13.1.8.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
373 |13.1.8.2.3 | Execucdo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 6,6
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
374 |13.1.8.2.4 | Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
375 [13.1.8.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 36
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucgéo.
376 |13.1.8.2.6 | Fornecimento e aplicacdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 78
377 [13.1.8.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméos, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 78
378 |13.1.8.2.8 | Recuperagdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 2
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocagao no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
13.1.9 Muro M12 (I=43m)
13.1.9.1 [Demoli¢cbes
379 [13.1.9.1.1 | Demoligao, remogao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicao da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 45
de acordo com o indicado em projeto.
13.1.9.2 |Construcao do Muro
380 |13.1.9.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 30,1
perfeita execugao.
381 [13.1.9.2.2 | Fornecimento e aplicacao de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3
382 [13.1.9.2.3 | Execucdo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 9,46
montagem das armaduras, a execugéo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
383 |13.1.9.2.4 | Execucédo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1,2
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
384 [13.1.9.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 51,6
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéao.
385 |13.1.9.2.6 | Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 111,8
386 |13.1.9.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demé&os, ou duas demaos ap6s primario adequado. m2 111,8
13.2 Pavimentacdo Zona de Alargamentos
387 (13.2.1 Escavacéo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 210
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
388 |13.2.2 Regularizacédo e compactagao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 525
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389 (13.2.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apoés | m2 525
compactacéo, na faixa de rodagem/alargamento.
390 (13.24 Fornecimento e aplicagéo de betédo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 525
rega de impregnagé&o e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
13.3 Pavimentac&o integral do arruamento
391 |13.3.1 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de | m2 1885
15km, ou outro que se venha a acordar.
392 (13.3.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 1885
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)
14 Rua Camilo Castelo Branco Murtosa
14.1 Construcao de Muros
14.1.1 Muro M13 (1=17m)
14.1.1.1 |Demoligdes
393 |14.1.1.1.1 | Demolicao, remocao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundagdo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 20
de acordo com o indicado em projeto.
394 (14.1.1.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicacdo em novo alinhamento UN 2
14.1.1.2 [Construcédo do Muro
395 [14.1.1.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactagdo das terras por camadas e todos 0s materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 11,9
perfeita execucao.
396 |14.1.1.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,2
397 [14.1.1.2.3 | Execucdo de fundacgOes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e agco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 3,74
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
398 [14.1.1.2.4 | Execucdo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execug¢ao | m3 0,65
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
399 [14.1.1.2.5 | Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 20,4
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
400 |14.1.1.2.6 | Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 44,2
401 |14.1.1.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas demaos apés primario adequado. m2 44,2
402 |14.1.1.2.8 [ Recuperacado de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 2
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
14.1.2 Muro M14 (1=24m)
14.1.2.1 |Demolicdes
403 |14.1.2.1.1 | Demoligdo, remogao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundacéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 23
de acordo com o indicado em projeto.
404 |14.1.2.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagcdo em novo alinhamento UN 2
14.1.2.2 |Construcdo do Muro
405 |14.1.2.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposigdo e compactacao das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 16,8
perfeita execucao.
406 |14.1.2.2.2 | Fornecimento e aplicagéo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,68
407 |14.1.2.2.3 | Execucao de fundagGes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 5,28
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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408 |14.1.2.2.4 | Execucao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,8
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
409 |14.1.2.2.5 | Execucao de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucao de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 28,8
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatac@o afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
410 |14.1.2.2.6 | Fornecimento e aplicag&o de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 62,4
411 [14.1.2.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds primario adequado. m2 62,4
412 |14.1.2.2.8 | Recuperagdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 2
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
14.1.3 Muro M15 (1=23m)
14.1.3.1 |Demolicbes
413 |14.1.3.1.1 | Demoli¢do, remogao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundacéo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 25
de acordo com o indicado em projeto.
414 |14.1.3.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
14.1.3.2 [Construcédo do Muro
415 |14.1.3.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagcdo dos mesmos, bem como reposigdo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua | m3 16,1
perfeita execugao.
416 |14.1.3.2.2 | Fornecimento e aplicacé@o de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,6
417 |14.1.3.2.3 | Execucao de fundag®es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 5,06
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
418 |14.1.3.2.4 | Execucao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucéo | m3 0,75
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
419 |14.1.3.2.5 | Execucao de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucao de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 27,6
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
420 |14.1.3.2.6 | Fornecimento e aplicagé@o de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 59,8
421 |14.1.3.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 deméaos, ou duas demaos apds primario adequado. m2 59,8
422 |14.1.3.2.8 | Recuperagdo de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde | UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocagao no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
14.1.4 Muro M16 (I=11m)
14.1.4.1 [Construcédo do Muro
423 |14.1.4.1.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicao e compactagéo das terras por camadas e todos 0s materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 7,7
perfeita execucao.
424 |14.1.4.1.2 | Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,8
425 |114.1.4.1.3 | Execucdo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 2,42
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
426 |14.1.4.1.4 | Execucao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,4
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
427 |14.1.4.1.5 | Execucao de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugao de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 13,2
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
428 |14.1.4.1.6 | Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 28,6
429 |14.1.4.1.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas demaos apés primario adequado. m2 28,6
14.1.5 Muro M17 (I=19m)
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14.1.5.1 |Demoli¢bes
430 |[14.1.5.1.1 | Demoligdo, remogao, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolicdo da fundacédo bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | m 20
de acordo com o indicado em projeto.
431 |14.1.5.1.2 | Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 1
14.1.5.2 |Constru¢ao do Muro
432 |14.1.5.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposigao e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua | m3 14
perfeita execucéao.
433 |14.1.5.2.2 | Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
434 |14.1.5.2.3 | Execucao de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e a¢o A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 4,4
montagem das armaduras, a execuc¢édo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo.
435 |14.1.5.2.4 | Execucao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucdo | m3 0,6
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucgao.
436 |14.1.5.2.5 | Execugdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 24
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
437 |14.1.5.2.6 | Fornecimento e aplicacéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 52
438 |14.1.5.2.7 | Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas demaos apés primario adequado. m2 52
439 |14.1.5.2.8 [ Recuperacao de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 1
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacao no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
14.2 Pavimentacdo Zonade Alargamentos
440 |14.21 Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 44
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
441 |14.2.2 Regularizacédo e compactagéo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 110
442 |14.2.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apés | m2 110
compactacéo, na faixa de rodagem/alargamento.
443 |14.2.4 Fornecimento e aplicag&o de betdo betuminoso de regularizacdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 110
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
14.3 Pavimentacéo integral do arruamento
444 114.3.1 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de | m2 1025
15km, ou outro que se venha a acordar.
445 |14.3.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 1025
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)
15 Rua do Canto das Catraias - Murtosa
15.1 Muro M1 (16m x 1,20m)
446 |15.1.1 Realizagdo de todas as demoligGes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessério para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 65
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
447 |15.1.2 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactagéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 11,2
perfeita execucao.
448 |15.1.3 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,12
449 |15.14 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 3,52
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
450 |15.1.5 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e a¢o A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,3
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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451 |15.1.6 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugédo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 19,2
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
452 |15.1.7 Fornecimento e aplicacéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 41,6
453 |15.1.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 41,6
15.2 Muro M2 (22m x 1,20m)
454 115.2.1 Realizagdo de todas as demoli¢cdes necessarias a perfeita execucéo da obra, com o cuidado necessario para nao danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 25
materiais nao reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
455 |15.2.2 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢do e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 15,4
perfeita execugao.
456 |15.2.3 Fornecimento e aplicacdo de beté@o de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,54
457 |15.2.4 Execucéo de fundagGes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 4,84
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
458 |15.2.5 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,4
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
459 |15.2.6 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 26,4
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
460 |15.2.7 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 57,2
461 |15.2.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 57,2
15.2.9 Diversos
462 |15.2.9.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixa de plastico, standard, para a instalagdo de contador de gés, incluindo a instalagdo e adaptagdo da tubagem para a realizacéo da | UN 1
mudanca do atual contador para esta nova caixa
15.3 Pavimentacgdes - Zona de Alargamento
463 |15.3.1 Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 48
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
464 |15.3.2 Regulariza¢@o e compactacao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 120
465 |15.3.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apos | m2 120
compactacédo, na faixa de rodagem/alargamento.
466 |15.3.4 Fornecimento e aplicacéo de betdo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 120
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
467 |15.3.5 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 120
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
16 Rua de Santo Estévéo - Murtosa
16.1 Habitagdo n°50
16.1.1 Demoligcdes
468 |16.1.1.1 |Realizacéo de todas as demolicdes necessérias a perfeita execugdo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 30
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
469 |16.1.1.2 [Retirada de portdo acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento UN 3
470 |16.1.1.3 [Levantamento de lancis e respetiva fundagéo m 4
471 |16.1.1.4 |Levantamento do material de revestimento, em cubo de calcario, 0,05mx0,05mx0,05m, com o cuidado necessario ao seu reaproveitamento, incluindo todos os trabalhos [ m2 4
necessarios, tais como acondicionamento e guarda.
16.1.2 Muro M1 (20m x 1,20m)
472 |16.1.2.1 |Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposigao e compactacao das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 14
perfeita execucao.
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473 |16.1.2.2 |Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
474 116.1.2.3 |Execucdo de fundacgbes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 4,4
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
475 |16.1.2.4 |Execucao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucao [ m3 0,65
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
476 |16.1.2.5 |Execucao de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 24
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
477 |16.1.2.6 |Fornecimento e aplicacéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 52
478 |16.1.2.7 |Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds primario adequado. m2 52
479 |16.1.2.8 |Recuperacao de portdo existente com a respetiva substituicdo de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde [ UN 2
garrafa (RAL 6005) e respetiva recolocacdo no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradicas e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
16.1.3 Arranjos Exteriores
16.1.3.1 |Passeio
480 |16.1.3.1.1 | Escavagao até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo | m3 6,3
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
481 |16.1.3.1.2 | Regularizacédo e compactacao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 25
482 |16.1.3.1.3 | Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundagéo (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessarios | m 28
a sua aplicacéo.
483 |16.1.3.1.4 | Fornecimento e aplicagdo de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 25
484 |16.1.3.1.5 | Fornecimento e aplicacdo de revestimento de passeios em cubo de calcéario, 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de p6 de pedra e cimento ao trago 1:5, | m2 25
com espessura entre 0,05m e 0,10m, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo desta tarefa.
16.1.3.2 | Arruamento
485 |16.1.3.2.1 | Escavagdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo | m3 14
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
486 |16.1.3.2.2 | Regularizacdo e compactacéo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 35
487 |16.1.3.2.3 | Fornecimento e aplicagcdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apds | m2 35
compactacdo, na faixa de rodagem/alargamento.
488 |16.1.3.2.4 | Fornecimento e aplicacédo de betdo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 35
rega de impregnacdo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
489 |16.1.3.2.5 | Fornecimento e aplicacdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 35
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
16.2 Propriedade n°2 (terreno de gaveto entre a Rua Santo Estévéo e a Rua Régo d\'Agua)
16.2.1 Demoligcdes
490 [16.2.1.1 |Realizacéo de todas as demolicdes necessérias a perfeita execugdo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 65
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
16.2.2 Muro M2 (62m x 1,80m)
491 |16.2.2.1 |Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagéo das terras por camadas e todos 0s materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 43,4
perfeita execugao.
492 |16.2.2.2 |Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 4,34
493 |16.2.2.3 |Execucao de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 13,64
montagem das armaduras, a execugao da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
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494 |16.2.2.4 |Execucao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execucéo | m3 1,45
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
495 |16.2.2.5 |Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucao de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 111,6
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucgéo.
496 |16.2.2.6 |Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 235,6
497 |16.2.2.7 |Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demé&os, ou duas demaos apds primario adequado. m2 235,6
16.2.3 Pavimentacdes - Zona de Alargamento
498 |16.2.3.1 |Escavagao até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma éarea perfeitamente delimitada por corte mecéanico adequado, incluindo | m3 42
transporte dos materiais sobrantes para local a designhar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
499 |16.2.3.2 |Regularizagdo e compactacéo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 105
500 [16.2.3.3 |Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apés [ m2 105
compactacédo, na faixa de rodagem/alargamento.
501 |16.2.3.4 |Fornecimento e aplicacédo de betdo betuminoso de regularizagao (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo [ m2 105
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
502 |16.2.3.5 |Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 105
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
17 Urbanizagao do Outeiro da Maceda - Murtosa
17.1 Muro (180m)
503 |17.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactagao das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 216
perfeita execucao.
504 (17.1.2 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 18
505 (17.1.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 97,2
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
506 (17.1.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 29
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
507 |17.1.5 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 216
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
508 (17.1.6 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 720
509 (17.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 720
18 Beco da Rigueirinha n°1 + Viela da Rigueirinha + Viela da Caixa - Murtosa
18.1 Demoli¢cdes
18.1.1 Demoligéo de Muros
510 |18.1.1.1 |Realizacdo de todas as demoli¢cGes necessarias a perfeita execucdo da obra, com o cuidado necessario para nao danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos [ m 45
materiais nao reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
18.1.2 Demoli¢céo de Pavimentos
511 |18.1.2.1 |Levantamento do material de revestimento, em cubo de calcério, 0,05mx0,05mx0,05m, com o cuidado necessario ao seu reaproveitamento, incluindo todos os trabalhos | m2 60
necessarios, tais como acondicionamento e guarda.
512 [18.1.2.2 |Remocdo e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual [ m2 145
indemnizacao por deposito.
18.2 Muro (36m x 1,80m)
513 |18.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 25,2
perfeita execugao.
514 (18.2.2 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,52
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515 (18.2.3 Execucéo de fundag®es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 7,92
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
516 (18.2.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execug¢ao | m3 1
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execucgao.
517 (18.25 Execugéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 64,8
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
518 |18.2.6 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 136,8
519 (18.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 136,8
520 (18.2.8 Fornecimento e colocacéo de portdo de correr (dimensées 3mx1,8m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundaria 40x40x2mm, revestido na face | UN 1
exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primério e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acessorios necessarios a sua correta instalacdo e execucao. [Dimens6es a confirmar em obra]
18.3 Pavimentacdes
18.3.1 Passeio
521 |18.3.1.1 |Escavacéo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 11,5
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
522 |118.3.1.2 |Regularizacdo e compactagdo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 46
523 [18.3.1.3 |Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundacéo (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessarios | m 45
a sua aplicagéo.
524 |18.3.1.4 |Fornecimento e aplicacdo de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 46
525 |18.3.1.5 |Fornecimento e pavimentagdo de passeios em cubo de granito cinzento 0,05mx0,05mx0,05m de 1%, assente sobre uma camada de pé de pedra e cimento ao trago 1:5, [ m2 46
com espessura entre 0,05m e 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugdo desta tarefa.
18.3.2 Arruamento
526 |18.3.2.1 |Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 110
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
527 |18.3.2.2 |Regularizac@o e compactagéo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 275
528 |18.3.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apés | m2 275
compactacédo, na faixa de rodagem/alargamento.
529 |18.3.2.4 |Fornecimento e aplicacédo de betdo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 25
rega de impregnacéo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
530 |18.3.2.5 |Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 25
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
531 |18.3.2.6 |Fornecimento e pavimentacdo de passeios em cubo de granito cinzento 0,11mx0,11mx0,11m de 13, assente sobre uma camada de pé de pedra e cimento ao traco 1:5, [ m2 250
com espessura entre 0,05m e 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugao desta tarefa.
19 Rua Joaquim Manuel da Silva Gravato - Murtosa
532 |19.1 Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 110
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
533 [19.2 Regularizacédo e compactagéo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 275
19.3 Lancilagem
19.3.1 Fornecimento e assentamento de lancis e guias, incluindo fundagédo em betéo ciclépico e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a sua boa execucgéo.
534 119.3.1.1 |Lancil de betédo do tipo TUBANI, LF15, Comprimento 100 - Altura 22,5 - Base 15 - Topo - 12, ou equivalente. m 100
535 |19.3.1.2 |Acessos executados com lancil rampa de betdo do tipo TUBANI, LR1240, Comprimento 100 - Altura 22 - Base 40 - Topo - 12, ou equivalente, incluindo as concordancias | m 35
laterais de acordo com o desenho de pormenor.
19.4 Passeios
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536 (19.4.1 Execucéo de camada de base em Tout Venant com 15cm nas areas de passeios e sobre-larguras do arruamento. Inclui rega e compactacao. m2 180
537 (19.4.2 Fornecimento e aplicagdo de passeio em placas de relevo polido branco tipo Alcupel (RP 203-7), - 40x40x3.5 ou equivalente, incluindo camada de betdo, da classe | m2 180
C25/30, com 0,10m de espessura e todos 0os materiais e trabalhos necessarios (com o maximo de 20% em faixas pretas)
19.5 Arruamento
538 |19.5.1 Escavacéo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 280
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
539 |19.5.2 Regularizacéo e compactagéao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necesséarios. m2 700
540 (19.5.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apoés | m2 700
compactagéo, na faixa de rodagem/alargamento.
541 (19.5.4 Fornecimento e aplicagcdo de betdo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 700
rega de impregnacédo e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.
542 119.5.5 Fornecimento e aplicacdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 1330
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
20 Rua dos Precursores - Murtosa
20.1 Muro M1 (12m x 1,35m)
20.1.1 Demoligdes
543 |20.1.1.1 |Realizagdo de todas as demoli¢Ges necessarias a perfeita execucdo da obra, com o cuidado necessario para ndo danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos | m 12
materiais ndo reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
544 120.1.1.2 |Retirada de portdo e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicagdo em novo alinhamento vg 1
20.1.2 Construcao de Muro
545 120.1.2.1 | Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicéo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 10,5
perfeita execugao.
546 [20.1.2.2 |Fornecimento e aplicacao de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 11
547 [20.1.2.3 |Execucdo de fundacbes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 3,3
montagem das armaduras, a execugao da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
548 120.1.2.4 |Execucédo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,5
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
549 [20.1.2.5 |Execucdo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, [ m2 19,5
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
550 |20.1.2.6 |Fornecimento e aplicacédo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. Os rebocos deverao ser trabalhados no sentido de | m2 42
reproduzir integralmente as caracteristicas arquiteténicas do muro atual e que sera alvo de demoligéo)
551 [20.1.2.7 |Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o minimo de 3 demé&os, ou duas demaos apés | m2 42
primario adequado.
552 120.1.2.8 |Recolocagéo de portdoes e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura | vg 1
e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu prefeito funcionamento.
20.1.3 Diversos
553 |20.1.3.1 |Fornecimento e aplicacéo de caixa de plastico, standard, para a instalagéo de contador de eletricidade, incluindo a instalacéo e adaptagdo da tubagem para a realizagéo | UN 1
da mudanca do atual contador para esta nova caixa
554 [20.1.3.2 |Fornecimento e aplicacdo de caixa de plastico, com porta dotada de visor, standard, para a instalacao de contador de agua, com as dimensdes especificadas pela Adra, | UN 1
incluindo a instalacéo e adaptacéo da tubagem para a realizagéo da mudanca do atual contador para esta nova caixa
20.2 Muro M2 (22m x 1,35m)
555 (20.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 15,4
perfeita execugao.
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556 |20.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,54
557 (20.2.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 4,84
montagem das armaduras, a execuc¢do da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo.
558 (20.2.4 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 2
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucgao.
559 120.2.5 Execugéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugdo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 33
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatagdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
560 (20.2.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 70,4
561 (20.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas deméos ap6s primario adequado. m2 70,4
21 Rua Dr. Barbosa Magalhdes Murtosa
21.1 Arranjo em frente ao Centro Paroquial de Pardelhas
21.1.1 Estacionamento
562 |21.1.1.1 |Escavagdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,35m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 17,5
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar.
563 |21.1.1.2 |Regularizacédo e compactagdo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 50
564 |21.1.1.3 |Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundagéo (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessarios | m 38
a sua aplicagéo.
565 |21.1.1.4 |Fornecimento e aplicacdo de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,25m. m2 50
566 |21.1.1.5 |Fornecimento e aplicagdo do revestimento em pedra de chao retangular, com 0,08m de espessura, nos parques de estacionamento, assente sobre uma camada de p6 [ m2 50
de pedra e cimento ao trago 1:5 com espessura de 0,10m, incluindo fornecimento de todos os materiais.
567 |21.1.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento em pedra de chao retangular, na cor branco, com 0,08m de espessura, para demarcacéo dos lugares de estacionamento, | m2 S
assente sobre uma camada de p6 de pedra e cimento ao trago 1:5 com espessura de 0,12m, incluindo fornecimento de todos os materiais.
21.1.2 Passeio
568 |21.1.2.1 |Escavacdo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 11,3
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar.
569 |21.1.2.2 |Regularizagdo e compactagdo das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 45
570 |21.1.2.3 |Execucéo de camada de base em Tout Venant com 15cm nas areas de passeios e sobrelarguras do arruamento. Inclui rega e compactacao. m2 45
571 [21.1.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de passeio em placas de relevo polido branco tipo Alcupel (RP 203-7), - 40x40x3.5 ou equivalente, incluindo camada de bet&o, da classe [ m2 45
C25/30, com 0,10m de espessura e todos 0s materiais e trabalhos necessarios (com o maximo de 20% em faixas pretas)
21.2 Pavimentacé&o da Rua Dr. Barbosa Magalh&es
572 (21.21 Remocgédo e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual | m2 2675
indemnizacao por deposito.
573 |21.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 2675
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
22 Viela dos Antigos Correios Murtosa
221 Muro M1 (21m x 1,20m)
574 (22.11 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢édo e compactagdo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 17,5
perfeita execugao.
575 (22.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de betédo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,8
576 (22.1.3 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 55
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
577 122.1.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 0,65
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
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578 [22.15 Execucgéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 45
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacédo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
579 (22.1.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 95
580 |22.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 demaos, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 95
23 Estrada Nacional EN327 - Monte Branco - Torreira
23.1 Muro M1 (55m x 1,20m)
581 |23.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivagdo dos mesmos, bem como reposi¢éo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua | m3 38,5
perfeita execucao.
582 (23.1.2 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3,9
583 (23.1.3 Execucéo de fundag6es e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e | m3 12,1
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
584 (23.1.4 Execucéao de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e aco A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 1,6
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
585 |23.1.5 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execugédo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 66
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacéo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
586 [23.1.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 143
587 |23.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os apds priméario adequado. m2 143
24 Rua Reitor Ruela Bunheiro
24.1 Demolicdes
588 |24.1.1 Retirada de portéo UN 1
589 |24.1.2 Demolicdo de construcdes precarias em madeira, chapas e paredes em adobes, com cerca de 210m2 e constituido por 1 piso. vg 1
Devera ser cumprido o Plano de Prevengdo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contencéo do(s) edificio(s)
contiguo(s), caso esta situacéo se aplique e seja necessaria.
24.2 Muro M1 (42m x 1,20m)
590 |24.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivacdo dos mesmos, bem como reposicdo e compactacéo das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua [ m3 29,4
perfeita execucao.
591 |24.2.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,94
592 |24.2.3 Execucéo de fundacdes e lintel de arranque do muro (Betdo C30/37 - XS1 e ago A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e [ m3 9,24
montagem das armaduras, a execugdo da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
593 (24.2.4 Execucéo de pilares (Betdo C30/37 - XS1 e a¢o A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execugéo | m3 63
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execugao.
594 (24.2.5 Execucéo de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execucéo de viga de coroamento em betdo armado, | m2 50,4
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatacdo afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
595 |24.2.6 Fornecimento e aplicagéo de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicaveis. m2 109,2
596 |24.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVAQUA ou equivalente, na cor branca, com o minimo de 3 dem&os, ou duas dem&os ap6s primario adequado. m2 109,2
597 (24.2.8 Fornecimento e colocacéo de portdo de correr (dimensées 3mx1,2m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundéaria 40x40x2mm, revestido na face | UN 1
exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primério e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acessorios necessarios a sua correta instalagao e execuc¢édo. [Dimensdes a confirmar em obra]
24.3 Pavimentac&o da Zona de Alargamento
598 (24.3.1 Escavacéo até a cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma area perfeitamente delimitada por corte mecanico adequado, incluindo [ m3 36
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
599 |24.3.2 Regularizacédo e compactagao das terras a cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios. m2 90
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600 (24.3.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m apoés | m2 90
compactacéo, na faixa de rodagem/alargamento.

601 (24.34 Fornecimento e aplicagéo de betédo betuminoso de regularizagdo (\"Binder\") com 0,06 m de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem, incluindo | m2 90
rega de impregnagé&o e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execucao.

602 (24.35 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da area intervencionada, | m2 20
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
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