
Câmara Municipal da Murtosa
Procedimento 13/2020-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo à obra, incluindo limpeza e remoção de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos referentes ao

estabelecido no plano de segurança e saúde e no plano de gestão de resíduos.
1 1.1.1 Montagem UN 1
2 1.1.2 Desmontagem, limpeza e remoção de todos os materiais. UN 1
3 1.1.3 Manutenção Mensal UN 10
 2 Rua da Varina - Monte
 2.1 Muro M1 (25m x 1,80m)
4 2.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos

materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
m 28

5 2.1.2 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 17,5

6 2.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,8
7 2.1.4 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5,5

8 2.1.5 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,7

9 2.1.6 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 45

10 2.1.7 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 95
11 2.1.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 95
 2.1.9 Diversos

12 2.1.9.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, com porta dotada de visor, standard, para a instalação de contador de água, com as dimensões especificadas pela Adra,
incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa

UN 1

 2.2 Muro M2 (30m x 1,20m)
13 2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 21

14 2.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
15 2.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 6,6

16 2.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,8

17 2.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 36

18 2.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 78
19 2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 78
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 2.3 Pavimentações - Zona de Alargamento
20 2.3.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 30

21 2.3.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 75
22 2.3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 75

23 2.3.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 65

24 2.3.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 65

25 2.3.6 Fornecimento, espalhamento e acabamento com talocha mecânica de piso em betão C 20/25 S3 pavimento, com incorporação de 600g/m3 de fibras sintéticas, com 10
cm de espessura. O trabalho inclui a execução de juntas de dilatação (em toda a altura) com espaçamento de 3 m.

m2 10

 3 Rua António Vieira Pinto - Monte
 3.1 Muro M1 (24m)

26 3.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 28

27 3.1.2 Retirada de portão e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento vg 1
 3.1.3 Construção de Muro

28 3.1.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 9,6

29 3.1.3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,68
30 3.1.3.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5

31 3.1.3.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 3

32 3.1.3.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento (parede dupla 11+22cm),  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de
coroamento em betão armado, indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m2 36

33 3.1.3.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. Os rebocos deverão ser trabalhados no sentido de
reproduzir integralmente as características arquitetónicas do muro atual e que será alvo de demolição)

m2 81,6

34 3.1.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após
primário adequado.

m2 81,6

35 3.1.3.8 Recolocação de portões e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura
e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

vg 1

 3.2 Muro M2 (24m x 1,2m)
36 3.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 17,5

37 3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,8
38 3.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5,5

39 3.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,5
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40 3.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 30

41 3.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 65
42 3.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 65
 3.3 Muro M3 (28m)

43 3.3.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 28

44 3.3.2 Retirada de portão, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 2
 3.3.3 Construção de muro

45 3.3.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 21

46 3.3.3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
47 3.3.3.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 6,6

48 3.3.3.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,6

49 3.3.3.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 45

50 3.3.3.6 Fornecimento e aplicação de balaústres e respetivo corrimão em betão com características semelhantes às dos existentes (50cm de altura) afastados cerca de 12cm,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m 16

51 3.3.3.7 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. Os rebocos deverão ser trabalhados no sentido de
reproduzir integralmente as características arquitetónicas do muro atual e que será alvo de demolição)

m2 96

52 3.3.3.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 96
53 3.3.3.9 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 2

 3.3.3.10 Diversos
54 3.3.3.10.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, com porta dotada de visor, standard, para a instalação de contador de água, com as dimensões especificadas pela Adra,

incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

55 3.3.3.10.2 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de eletricidade e para a instalação dos Fusíveis, incluindo a instalação e
adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa

UN 1

56 3.3.3.10.3 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de gás, incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da
mudança do atual contador para esta nova caixa

UN 1

 4 Rua Padre Rodrigo Tavares - Monte
 4.1 Muro M1 (8m x 1,20m)

57 4.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 5,6

58 4.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,56
59 4.1.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 1,76

60 4.1.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,2
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61 4.1.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 9,6

62 4.1.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 20,8
63 4.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 20,8
 5 Rua Guerra Junqueiro- Monte
 5.1 Muro M1 (43m x 1,20m)

64 5.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 45

65 5.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
66 5.1.3 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 31,5

67 5.1.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3,2
68 5.1.5 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 9,9

69 5.1.6 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,75

70 5.1.7 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 54

71 5.1.8 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 117
72 5.1.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 117
73 5.1.10 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 5.2 Muro M2 (43m x 1,20m)
74 5.2.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos

materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
m 46

75 5.2.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
76 5.2.3 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 31,5

77 5.2.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3,2
78 5.2.5 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 9,9

79 5.2.6 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,75

80 5.2.7 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 54

81 5.2.8 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 117
82 5.2.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 117
83 5.2.10 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 5.3 Muro M3 (14m x 1,20m)
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84 5.3.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 17

85 5.3.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
86 5.3.3 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 9,8

87 5.3.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,98
88 5.3.5 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,08

89 5.3.6 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,3

90 5.3.7 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 16,8

91 5.3.8 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 36,4
92 5.3.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 36,4
93 5.3.10 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 5.4 Muro M4 (15m x 1,20m)
94 5.4.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos

materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
m 15

95 5.4.2 Retirada de portão e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento vg 1
 5.4.3 Construção de Muro

96 5.4.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 10,5

97 5.4.3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,1
98 5.4.3.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,3

99 5.4.3.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,1

100 5.4.3.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento (parede dupla 11+22cm),  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de
coroamento em betão armado, indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m2 18

101 5.4.3.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. Os rebocos deverão ser trabalhados no sentido de
reproduzir integralmente as características arquitetónicas do muro atual e que será alvo de demolição)

m2 39

102 5.4.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após
primário adequado.

m2 39

103 5.4.3.8 Recolocação de portões e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura
e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

vg 1

 5.4.4 Diversos
104 5.4.4.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, com porta dotada de visor, standard, para a instalação de contador de água, com as dimensões especificadas pela Adra,

incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

 5.5 Muro M7 (16m x 1,20m)
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105 5.5.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 20

106 5.5.2 Retirada de portão e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento vg 1
 5.5.3 Construção de Muro

107 5.5.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 11,2

108 5.5.3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,12
109 5.5.3.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,52

110 5.5.3.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,6

111 5.5.3.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 19,2

112 5.5.3.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. Os rebocos deverão ser trabalhados no sentido de
reproduzir integralmente as características arquitetónicas do muro atual e que será alvo de demolição)

m2 41,6

113 5.5.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após
primário adequado.

m2 41,6

114 5.5.3.8 Recolocação de portões e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura
e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

vg 1

 5.5.4 Diversos
115 5.5.4.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, com porta dotada de visor, standard, para a instalação de contador de água, com as dimensões especificadas pela Adra,

incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

116 5.5.4.2 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de eletricidade e para a instalação dos Fusíveis, incluindo a instalação e
adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa

UN 1

117 5.5.4.3 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de gás, incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da
mudança do atual contador para esta nova caixa

UN 1

 5.6 Muro M8 (20m x 1,20m)
118 5.6.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos

materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
m 22

119 5.6.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
120 5.6.3 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 14

121 5.6.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
122 5.6.5 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,4

123 5.6.6 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,4

124 5.6.7 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 24

125 5.6.8 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 52
126 5.6.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 52
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127 5.6.10 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir  e
respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessários
ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 5.6.11 Diversos
128 5.6.11.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de eletricidade e para a instalação dos Fusíveis, incluindo a instalação e

adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

129 5.6.11.2 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de gás, incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da
mudança do atual contador para esta nova caixa

UN 1

 6 Rua Professor Matos Calado - Monte
 6.1 Muro M1 (22m x 1,20m)

130 6.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 27

131 6.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
132 6.1.3 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 15,4

133 6.1.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,54
134 6.1.5 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,84

135 6.1.6 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,75

136 6.1.7 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 26,4

137 6.1.8 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 57,2
138 6.1.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 57,2
139 6.1.10 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

140 6.1.11 Fornecimento e colocação de portão de correr (dimensões 3mx1,2m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundária 40x40x2mm, revestido na face
exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primário e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acessórios necessários à sua correta instalação e execução. [Dimensões a confirmar em obra]

UN 1

 6.2 Muro M2 (30m x 1,20m)
141 6.2.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos

materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
m 33

142 6.2.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
143 6.2.3 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 21

144 6.2.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
145 6.2.5 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 6,6

146 6.2.6 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1

147 6.2.7 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 36
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148 6.2.8 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 78
149 6.2.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 78
150 6.2.10 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 6.3 Alargamentos - Pavimentações
151 6.3.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 60

152 6.3.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 150
153 6.3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 150

154 6.3.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 150

155 6.3.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 150

 7 Rua Jornal Concelho da Murtosa - Monte
 7.1 Muro (20m x 1,20m)

156 7.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 14

157 7.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
158 7.1.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,4

159 7.1.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,8

160 7.1.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 24

161 7.1.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 52
162 7.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 52

 8 Rua Álvares Cabral   Monte
 8.1 Casa nº 37 + 39
 8.1.1 Demolições

163 8.1.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 16

 8.1.2 Construção de Muro M1 (L=16m)
164 8.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 10

165 8.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2
166 8.1.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5

167 8.1.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 5
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168 8.1.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento (parede dupla 11+22cm),  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de
coroamento em betão armado, indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m2 20

169 8.1.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. Os rebocos deverão ser trabalhados no sentido de
reproduzir integralmente as características arquitetónicas do muro atual e que será alvo de demolição)

m2 50

170 8.1.2.7 Fornecimento e aplicação de balaústres e respetivo corrimão em betão com características semelhantes às dos existentes (60cm de altura) afastados cerca de 12cm,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m 16

171 8.1.2.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após
primário adequado.

m2 50

172 8.1.2.9 Recuperação/reabilitação do muro sobrante incluindo a reposição de rebocos e balaústres degradados, incluindo pintura e todos os materiais e trabalhos necessários. m 5
173 8.1.2.10 Fornecimento e aplicação de portão de abrir em ferro composto por duas folhas de abrir e com as mesmas características geométricas e arquitetónicas do portão

existente, devidamente tratado com produtos anticorrosão pintado com tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005), incluindo o fornecimento de dobradiças e
respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

174 8.1.2.11 Tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005)  do portão pedonal existente, incluindo o fornecimento de fechadura e todos os
trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 8.1.2.12 Diversos
175 8.1.2.12.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de eletricidade e para a instalação dos Fusíveis, incluindo a instalação e

adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

 8.1.3 Construção de Muro M2 (L=35m)
176 8.1.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 25

177 8.1.3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,5
178 8.1.3.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 7

179 8.1.3.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1

180 8.1.3.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 42

181 8.1.3.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 85
182 8.1.3.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 85
183 8.1.3.8 Fornecimento e montagem de portão (4,00x2,00m) de correr com estrutura principal executada em tubo galvanizado com 80x40mm de secção e estrutura secundária

executada em  tubo galvanizado com 40x40mm de secção revestido na face externa por chapa lisa com 1,5mm de espessura, incluindo o fornecimento da calha,
ferragens e rodas bem como tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte de cor verde garrafa conforme desenho de pormenor. (Ver Desenho de pormenor)

UN 1

 8.1.3.9 Diversos
184 8.1.3.9.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de eletricidade e para a instalação dos Fusíveis, incluindo a instalação e

adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

 8.2 Casa nº 31 + 33 + 35
 8.2.1 Demolições

185 8.2.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 30

186 8.2.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento. UN 4
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187 8.2.1.3 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de  fachada de edifício (cerca de 15m2 medidos em alçado) para implantação dos novos alinhamentos incluindo
o escoramento da cobertura sobrante, o reaproveitamento das telhas de modo a garantir homogeneidade da cobertura após readaptações bem como todos os trabalhos
e materiais necessários de acordo com o indicado em projeto.

vg 1

 8.2.2 Construção de Muro M3 (L=30m)
188 8.2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 25

189 8.2.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,5
190 8.2.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 6

191 8.2.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 2

192 8.2.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 36

193 8.2.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 72
194 8.2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 72
195 8.2.2.8 Tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005)  do portão existente e respetiva recolocação incluindo o fornecimento de

dobradiças (4 unidades) e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.
UN 4

 8.2.2.9 Diversos
196 8.2.2.9.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de eletricidade e para a instalação dos Fusíveis, incluindo a instalação e

adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

 8.2.3 Construção de Fachada de Edifício no Novo Alinhamento
197 8.2.3.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 6

198 8.2.3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1
199 8.2.3.3 Execução de sapatas com 1,00x1,00x0,35m duplamente armadas com malha quadrada composta por ferros de 12mm afastados de 0,15m (Betão C30/37 - XS1 e aço

A400). Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução. [4
sapatas]

m3 2,5

200 8.2.3.4 Execução de viga de fundação 0,20x0,30m armada com 6 ferros de 12mm e estribos de 8mm afastados de 0,15m (Betão C30/37 - XS1 e aço A400). Este artigo inclui o
fornecimento e montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução. [comprimento 5,5m]

m3 0,5

201 8.2.3.5 Execução de pilares 0,30x0,20m armada com 4ferros de 12mm e cintas de 8mm afastadas de 0,15m (Betão C30/37 - XS1 e aço A400). Este artigo inclui o fornecimento
e montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.  [4 pilares com 4,5m de altura]

m3 1

202 8.2.3.6 Execução de viga de padieira do portão de garagem e ao nível da laje de cobertura com 0,20x0,30m armada com 5ferros de 12mm e estribos de 8mm afastados de
0,15m (Betão C30/37 - XS1 e aço A400). Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua perfeita execução. [ 2unidades com comprimento 5,5m]

m3 1

203 8.2.3.7 Execução de parede em alvenaria de tijolo cerâmico 30x20x22, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução. m2 15
204 8.2.3.8 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 35
205 8.2.3.9 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 35
206 8.2.3.10 Reformulação de cobertura do edifício em causa com a respetiva recolocação de telhas levantadas. vg 1

 8.3 CASA nº 45
 8.3.1 Demolições

207 8.3.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 18

208 8.3.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento. UN 1
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 8.3.2 Construção de Muro M4 (L=17mx 1,70m)
209 8.3.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 11,9

210 8.3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,2
211 8.3.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,74

212 8.3.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,5

213 8.3.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 28,9

214 8.3.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 61,2
215 8.3.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 61,2
216 8.3.2.8 Tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde garrafa (RAL 6005)  do portão existente e respetiva recolocação incluindo o fornecimento de

dobradiças (4 unidades) e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.
UN 1

 8.4 Pavimentações
217 8.4.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,30m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m2 105

218 8.4.2 Fresagem do pavimento existente, com uma espessura de 5cm, incluindo limpeza, bem como todos os trabalhos complementares necessários. m2 110
219 8.4.3 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 105
220 8.4.4 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,20m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 105

221 8.4.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem a construir ou a alterar,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 105

222 8.4.6 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)

m2 215

 9 Rua de Santa Luzia - Monte
 9.1 Muro M1 (110m x 1,20m)

223 9.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 77

224 9.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 7,7
225 9.1.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 24,2

226 9.1.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 3,2

227 9.1.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 132

228 9.1.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 286
229 9.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 286

 9.2 Pavimentações
230 9.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,30m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m2 110

231 9.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 110
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232 9.2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,20m após
compactação, na faixa de rodagem/alargamento.

m2 110

233 9.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem a construir ou a alterar,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 110

234 9.2.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)

m2 110

 10 Rua Maria dos Anjos Matos   Monte
 10.1 Demolições

235 10.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 93

236 10.1.2 Demolição de construções precárias em madeira, chapas e paredes em adobes, com cerca de 25m2 e constituído por 1 piso.                                                                       
                                Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s)
contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

237 10.1.3 Retirada de portão UN 1
 10.2 Construção do Muro

238 10.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 66,5

239 10.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 6,7
240 10.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 20,9

241 10.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,9

242 10.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 142,5

243 10.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 304
244 10.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 304
245 10.2.8 Fornecimento e colocação de portão de correr (dimensões 3mx1,5m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundária 40x40x2mm, revestido na face

exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primário e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acessórios necessários à sua correta instalação e execução. [Dimensões a confirmar em obra]

UN 1

 10.3 Pavimentação
 10.3.1 Passeio

246 10.3.1.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.

m3 21,3

247 10.3.1.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 85
248 10.3.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil de betão, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundação (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessários

à sua aplicação.
m 58

249 10.3.1.4 Acessos executados com lancil rampa de betão do tipo TUBANI, LR1240, Comprimento 100 - Altura 22 - Base 40 - Topo - 12, ou equivalente, incluindo as concordâncias
laterais de acordo com o desenho de pormenor.

m 4

250 10.3.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 85
251 10.3.1.6 Fornecimento e aplicação de passeio em placas de relevo polido branco tipo Alcupel (RP 203-7), - 40x40x3.5 ou equivalente, incluindo camada de betão, da classe

C25/30, com 0,10m de espessura e todos os materiais e trabalhos necessários (com o máximo de 20% em faixas pretas)
m2 85

 10.3.2 Arruamento
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252 10.3.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.

m3 44

253 10.3.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 110
254 10.3.2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 110

255 10.3.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 110

256 10.3.2.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 110

 11 Pavimentação da Rotunda na Avenida do Emigrante (rotunda junto ao Banco Crédito Agrícola)   Monte
257 11.1 Remoção e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual

indemnização por depósito.
m2 1075

258 11.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1075

 12 Rua 9 de Abril   Murtosa
 12.1 Construção de Muros
 12.1.1 Muro M1 (l=20m)
 12.1.1.1 Demolições

259 12.1.1.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 21

260 12.1.1.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
 12.1.1.2 Construção do Muro

261 12.1.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 14

262 12.1.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
263 12.1.1.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,4

264 12.1.1.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,75

265 12.1.1.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 24

266 12.1.1.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 52
267 12.1.1.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 52
268 12.1.1.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 12.1.2 Muro M2 (l=21m)
 12.1.2.1 Demolições

269 12.1.2.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 21

 12.1.2.2 Construção do Muro
270 12.1.2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 14,7
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271 12.1.2.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,5
272 12.1.2.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,62

273 12.1.2.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,65

274 12.1.2.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 25,2

275 12.1.2.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 54,6
276 12.1.2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 54,6

 12.1.3 Muro M3 (l=10m)
 12.1.3.1 Demolições

277 12.1.3.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 10

 12.1.3.2 Construção do Muro
278 12.1.3.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 7

279 12.1.3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,7
280 12.1.3.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 2,2

281 12.1.3.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,35

282 12.1.3.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 12

283 12.1.3.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 26
284 12.1.3.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 26

 12.2 Pavimentação   Zona de Alargamentos
285 12.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 16

286 12.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 40
287 12.2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 40

288 12.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 40

 12.2.5 Pavimentação Integral do arruamento
289 12.2.5.1 Remoção e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual

indemnização por depósito.
m2 7315

290 12.2.5.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 7315

 13 Rua Alexandre Herculano   Murtosa
 13.1 Construção de Muros
 13.1.1 Muro M4 (l=37m)
 13.1.1.1 Demolições
 13.1.1.1.1 Muro de vedação
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291 13.1.1.1.1
.1

Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 35

292 13.1.1.1.1
.2

Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 2

 13.1.1.1.2 Construção existente
 13.1.1.1.2

.1
Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de
modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

293 13.1.1.1.2
.1.1

Retirada acondicionamento e transporte, para vazadouro de todos os elementos metálicos como portões, grades, etc vg 1

294 13.1.1.1.2
.1.2

Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

295 13.1.1.1.2
.2

Demolição de edifício, em adobes, constituido por dois pisos e com uma área de implantação de cerca de 30m2.                            Deverá ser cumprido o Plano de
Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

296 13.1.1.1.2
.3

Tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s a vazadouro autorizado, bem
como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado. É obrigatória a entrega das guias de deposito em aterro
autorizado, para faturação.

vg 1

 13.1.1.2 Construção do Muro
297 13.1.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 25,9

298 13.1.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,6
299 13.1.1.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 8,14

300 13.1.1.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,15

301 13.1.1.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 44,4

302 13.1.1.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 96,2
303 13.1.1.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 96,2
304 13.1.1.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 2

 13.1.2 Muro M5 (l=30m)
 13.1.2.1 Demolições

305 13.1.2.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 33

306 13.1.2.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
 13.1.2.2 Construção do Muro

307 13.1.2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 21

308 13.1.2.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
309 13.1.2.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 6,6
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310 13.1.2.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1

311 13.1.2.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 36

312 13.1.2.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 78
313 13.1.2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 78
314 13.1.2.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 13.1.3 Muro M6 (l=23m)
 13.1.3.1 Demolições

315 13.1.3.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 25

316 13.1.3.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 2
 13.1.3.2 Construção do Muro

317 13.1.3.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 16,1

318 13.1.3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,7
319 13.1.3.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5,06

320 13.1.3.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,75

321 13.1.3.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 27,6

322 13.1.3.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 59,8
323 13.1.3.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 59,8
324 13.1.3.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 2

 13.1.4 Muro M7 (l=33m)
 13.1.4.1 Demolições

325 13.1.4.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 30

326 13.1.4.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
 13.1.4.2 Construção do Muro

327 13.1.4.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 23,1

328 13.1.4.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,3
329 13.1.4.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 7,26

330 13.1.4.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1
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331 13.1.4.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 39,6

332 13.1.4.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 85,8
333 13.1.4.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 85,8
334 13.1.4.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

335 13.1.4.2.9 Fornecimento e aplicação de portão duplo (L=3,50m) devidamente estruturado em Perfis tubulares SHS 60-4mm, forrados em chapa galvanizada lisa (e=2mm) e pintada
(RAL 6005), (H=2m), incluindo puxador, dobradiças e todos os acessórios e trabalhos necessários ao perfeito funcionamento do portão.

UN 1

 13.1.5 Muro M8 (l=34m)
 13.1.5.1 Demolições
 13.1.5.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

336 13.1.5.1.2 Retirada acondicionamento e transporte, para vazadouro de todos os elementos metálicos como portões, grades, etc vg 1
337 13.1.5.1.3 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e

estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
vg 1

338 13.1.5.1.4 Demolição de edifício e construções anexas, em adobes, constituido por dois pisos e com uma área de implantação de cerca de 295m2.                                                     
                                   Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s)
contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

339 13.1.5.1.5 Tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s a vazadouro autorizado, bem
como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado. É obrigatória a entrega das guias de deposito em aterro
autorizado, para faturação.

vg 1

 13.1.5.2 Construção do Muro
340 13.1.5.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 23,8

341 13.1.5.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,38
342 13.1.5.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 7,48

343 13.1.5.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1

344 13.1.5.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 40,8

345 13.1.5.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 88,4
346 13.1.5.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 88,4

 13.1.6 Muro M9 (l=20m)
 13.1.6.1 Demolições

347 13.1.6.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 22

348 13.1.6.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
 13.1.6.2 Construção do Muro

349 13.1.6.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 14
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350 13.1.6.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
351 13.1.6.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,4

352 13.1.6.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,65

353 13.1.6.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 24

354 13.1.6.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 52
355 13.1.6.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 52
356 13.1.6.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 13.1.7 Muro M10 (l=10m)
 13.1.7.1 Demolições

357 13.1.7.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de vedação em rede incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 10

 13.1.7.2 Construção do Muro
358 13.1.7.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 7

359 13.1.7.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,7
360 13.1.7.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 2,2

361 13.1.7.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,35

362 13.1.7.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 12

363 13.1.7.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 26
364 13.1.7.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 26

 13.1.8 Muro M11 (l=30m)
 13.1.8.1 Demolições
 13.1.8.1.1 Muro de vedação

365 13.1.8.1.1
.1

Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 14

366 13.1.8.1.1
.2

Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 2

 13.1.8.1.2 Construção existente
 13.1.8.1.2

.1
Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de
modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

367 13.1.8.1.2
.2

Retirada acondicionamento e transporte, para vazadouro de todos os elementos metálicos como portões, grades, etc vg 1

368 13.1.8.1.2
.3

Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1
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369 13.1.8.1.2
.4

Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 55m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                               2 - Edificação contígua ao
edifício principal com cerca de 40 m2 e constituída por 1 piso;                                                     Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão
ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

370 13.1.8.1.2
.5

Tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s a vazadouro autorizado, bem
como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado. É obrigatória a entrega das guias de deposito em aterro
autorizado, para faturação.

vg 1

 13.1.8.2 Construção do Muro
371 13.1.8.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 21

372 13.1.8.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,1
373 13.1.8.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 6,6

374 13.1.8.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1

375 13.1.8.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 36

376 13.1.8.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 78
377 13.1.8.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 78
378 13.1.8.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 2

 13.1.9 Muro M12 (l=43m)
 13.1.9.1 Demolições

379 13.1.9.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 45

 13.1.9.2 Construção do Muro
380 13.1.9.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 30,1

381 13.1.9.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3
382 13.1.9.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 9,46

383 13.1.9.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,2

384 13.1.9.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 51,6

385 13.1.9.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 111,8
386 13.1.9.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 111,8

 13.2 Pavimentação   Zona de Alargamentos
387 13.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 210

388 13.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 525
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389 13.2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após
compactação, na faixa de rodagem/alargamento.

m2 525

390 13.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 525

 13.3 Pavimentação integral do arruamento
391 13.3.1 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar.
m2 1885

392 13.3.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)

m2 1885

 14 Rua Camilo Castelo Branco   Murtosa
 14.1 Construção de Muros
 14.1.1 Muro M13 (l=17m)
 14.1.1.1 Demolições

393 14.1.1.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 20

394 14.1.1.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 2
 14.1.1.2 Construção do Muro

395 14.1.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 11,9

396 14.1.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,2
397 14.1.1.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,74

398 14.1.1.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,65

399 14.1.1.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 20,4

400 14.1.1.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 44,2
401 14.1.1.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 44,2
402 14.1.1.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 2

 14.1.2 Muro M14 (l=24m)
 14.1.2.1 Demolições

403 14.1.2.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 23

404 14.1.2.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 2
 14.1.2.2 Construção do Muro

405 14.1.2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 16,8

406 14.1.2.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,68
407 14.1.2.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5,28
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408 14.1.2.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,8

409 14.1.2.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 28,8

410 14.1.2.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 62,4
411 14.1.2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 62,4
412 14.1.2.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 2

 14.1.3 Muro M15 (l=23m)
 14.1.3.1 Demolições

413 14.1.3.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o indicado em projeto.

m 25

414 14.1.3.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
 14.1.3.2 Construção do Muro

415 14.1.3.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 16,1

416 14.1.3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,6
417 14.1.3.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5,06

418 14.1.3.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,75

419 14.1.3.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 27,6

420 14.1.3.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 59,8
421 14.1.3.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 59,8
422 14.1.3.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 14.1.4 Muro M16 (l=11m)
 14.1.4.1 Construção do Muro

423 14.1.4.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 7,7

424 14.1.4.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,8
425 14.1.4.1.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 2,42

426 14.1.4.1.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,4

427 14.1.4.1.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 13,2

428 14.1.4.1.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 28,6
429 14.1.4.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 28,6

 14.1.5 Muro M17 (l=19m)
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 14.1.5.1 Demolições
430 14.1.5.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de muros existentes incluindo a demolição da fundação bem como todos os trabalhos e materiais necessários

de acordo com o indicado em projeto.
m 20

431 14.1.5.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 1
 14.1.5.2 Construção do Muro

432 14.1.5.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 14

433 14.1.5.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
434 14.1.5.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,4

435 14.1.5.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,6

436 14.1.5.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 24

437 14.1.5.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 52
438 14.1.5.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 52
439 14.1.5.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 1

 14.2 Pavimentação   Zona de Alargamentos
440 14.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 44

441 14.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 110
442 14.2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 110

443 14.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 110

 14.3 Pavimentação integral do arruamento
444 14.3.1 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar.
m2 1025

445 14.3.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários. (faixa com 2m de largura paralela aos muros a construir)

m2 1025

 15 Rua do Canto das Catraias - Murtosa
 15.1 Muro M1 (16m x 1,20m)

446 15.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 65

447 15.1.2 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 11,2

448 15.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,12
449 15.1.4 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,52

450 15.1.5 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,3
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451 15.1.6 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 19,2

452 15.1.7 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 41,6
453 15.1.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 41,6

 15.2 Muro M2 (22m x 1,20m)
454 15.2.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos

materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.
m 25

455 15.2.2 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 15,4

456 15.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,54
457 15.2.4 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,84

458 15.2.5 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,4

459 15.2.6 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 26,4

460 15.2.7 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 57,2
461 15.2.8 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 57,2

 15.2.9 Diversos
462 15.2.9.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de gás, incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da

mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

 15.3 Pavimentações - Zona de Alargamento
463 15.3.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 48

464 15.3.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 120
465 15.3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 120

466 15.3.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 120

467 15.3.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 120

 16 Rua de Santo Estêvão - Murtosa
 16.1 Habitação nº50
 16.1.1 Demolições

468 16.1.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 30

469 16.1.1.2 Retirada de portão acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento UN 3
470 16.1.1.3 Levantamento de lancis e respetiva fundação m 4
471 16.1.1.4 Levantamento do material de revestimento, em cubo de calcário, 0,05mx0,05mx0,05m, com o cuidado necessário ao seu reaproveitamento, incluindo todos os trabalhos

necessários, tais como acondicionamento e guarda.
m2 4

 16.1.2 Muro M1 (20m x 1,20m)
472 16.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 14
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473 16.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,4
474 16.1.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,4

475 16.1.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,65

476 16.1.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 24

477 16.1.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 52
478 16.1.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 52
479 16.1.2.8 Recuperação de portão existente com a respetiva substituição de elementos deteriorados incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor verde

garrafa (RAL 6005)  e respetiva recolocação no novo alinhamento incluindo o fornecimento de dobradiças e respetivos chumbadouros, fechadura e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

UN 2

 16.1.3 Arranjos Exteriores
 16.1.3.1 Passeio

480 16.1.3.1.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.

m3 6,3

481 16.1.3.1.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 25
482 16.1.3.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil de betão, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundação (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessários

à sua aplicação.
m 28

483 16.1.3.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 25
484 16.1.3.1.5 Fornecimento e aplicação de revestimento de passeios em cubo de calcário, 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de pó de pedra e cimento ao traço 1:5,

com espessura entre 0,05m e 0,10m, incluindo o fornecimento de todos os  materiais  e trabalhos necessários à perfeita execução desta tarefa.
m2 25

 16.1.3.2 Arruamento
485 16.1.3.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 14

486 16.1.3.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 35
487 16.1.3.2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 35

488 16.1.3.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 35

489 16.1.3.2.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 35

 16.2 Propriedade nº2 (terreno de gaveto entre a Rua Santo Estêvão e a Rua Rêgo d\'Água)
 16.2.1 Demolições

490 16.2.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 65

 16.2.2 Muro M2 (62m x 1,80m)
491 16.2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 43,4

492 16.2.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 4,34
493 16.2.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 13,64

Praça do Município, Nº 1, 3810 - 101 Murtosa
Telef. 234830100 / Fax. 234867636
http://www.cm-murtosa.pt Página 24 de 30



Câmara Municipal da Murtosa
Procedimento 13/2020-PPC

494 16.2.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,45

495 16.2.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 111,6

496 16.2.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 235,6
497 16.2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 235,6

 16.2.3 Pavimentações - Zona de Alargamento
498 16.2.3.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 42

499 16.2.3.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 105
500 16.2.3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 105

501 16.2.3.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 105

502 16.2.3.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 105

 17 Urbanização do Outeiro da Maceda - Murtosa
 17.1 Muro (180m)

503 17.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 216

504 17.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 18
505 17.1.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 97,2

506 17.1.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 2,9

507 17.1.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 216

508 17.1.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 720
509 17.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 720

 18 Beco da Rigueirinha nº1 + Viela da Rigueirinha + Viela da Caixa - Murtosa
 18.1 Demolições
 18.1.1 Demolição de Muros

510 18.1.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 45

 18.1.2 Demolição de Pavimentos
511 18.1.2.1 Levantamento do material de revestimento, em cubo de calcário, 0,05mx0,05mx0,05m, com o cuidado necessário ao seu reaproveitamento, incluindo todos os trabalhos

necessários, tais como acondicionamento e guarda.
m2 60

512 18.1.2.2 Remoção e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnização por depósito.

m2 145

 18.2 Muro (36m x 1,80m)
513 18.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 25,2

514 18.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,52
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515 18.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e
montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 7,92

516 18.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1

517 18.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 64,8

518 18.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 136,8
519 18.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 136,8
520 18.2.8 Fornecimento e colocação de portão de correr (dimensões 3mx1,8m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundária 40x40x2mm, revestido na face

exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primário e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acessórios necessários à sua correta instalação e execução. [Dimensões a confirmar em obra]

UN 1

 18.3 Pavimentações
 18.3.1 Passeio

521 18.3.1.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.

m3 11,5

522 18.3.1.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 46
523 18.3.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil de betão, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundação (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessários

à sua aplicação.
m 45

524 18.3.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 46
525 18.3.1.5 Fornecimento e pavimentação de passeios em cubo de granito cinzento 0,05mx0,05mx0,05m de 1ª, assente sobre uma camada de pó de pedra e cimento ao traço 1:5,

com espessura entre 0,05m e 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução desta tarefa.
m2 46

 18.3.2 Arruamento
526 18.3.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 110

527 18.3.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 275
528 18.3.2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 275

529 18.3.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 25

530 18.3.2.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 25

531 18.3.2.6 Fornecimento e pavimentação de passeios em cubo de granito cinzento 0,11mx0,11mx0,11m de 1ª, assente sobre uma camada de pó de pedra e cimento ao traço 1:5,
com espessura entre 0,05m e 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução desta tarefa.

m2 250

 19 Rua Joaquim Manuel da Silva Gravato - Murtosa
532 19.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 110

533 19.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 275
 19.3 Lancilagem
 19.3.1 Fornecimento e assentamento de lancis e guias, incluindo fundação em betão ciclópico e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.

534 19.3.1.1 Lancil de betão do tipo TUBANI, LF15, Comprimento 100 - Altura 22,5 - Base 15 - Topo - 12, ou equivalente. m 100
535 19.3.1.2 Acessos executados com lancil rampa de betão do tipo TUBANI, LR1240, Comprimento 100 - Altura 22 - Base 40 - Topo - 12, ou equivalente, incluindo as concordâncias

laterais de acordo com o desenho de pormenor.
m 35

 19.4 Passeios
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536 19.4.1 Execução de camada de base em Tout Venant com 15cm nas áreas de passeios e sobre-larguras do arruamento. Inclui rega e compactação. m2 180
537 19.4.2 Fornecimento e aplicação de passeio em placas de relevo polido branco tipo Alcupel (RP 203-7), - 40x40x3.5 ou equivalente, incluindo camada de betão, da classe

C25/30, com 0,10m de espessura e todos os materiais e trabalhos necessários (com o máximo de 20% em faixas pretas)
m2 180

 19.5 Arruamento
538 19.5.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 280

539 19.5.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 700
540 19.5.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após

compactação, na faixa de rodagem/alargamento.
m2 700

541 19.5.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 700

542 19.5.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1330

 20 Rua dos Precursores - Murtosa
 20.1 Muro M1 (12m x 1,35m)
 20.1.1 Demolições

543 20.1.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 12

544 20.1.1.2 Retirada de portão e de gradeamentos, acondicionamento e guarda com vista ao seu reaproveitamento para posterior aplicação em novo alinhamento vg 1
 20.1.2 Construção de Muro

545 20.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 10,5

546 20.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,1
547 20.1.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,3

548 20.1.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,5

549 20.1.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 19,5

550 20.1.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. Os rebocos deverão ser trabalhados no sentido de
reproduzir integralmente as características arquitetónicas do muro atual e que será alvo de demolição)

m2 42

551 20.1.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, com as mesmas cores do muro atual, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após
primário adequado.

m2 42

552 20.1.2.8 Recolocação de portões e gradeamentos, incluindo tratamento anticorrosivo e pintura a tinta de esmalte de cor a definir em obra bem como o fornecimento de fechadura
e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu prefeito funcionamento.

vg 1

 20.1.3 Diversos
553 20.1.3.1 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, standard, para a instalação de contador de eletricidade, incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização

da mudança do atual contador para esta nova caixa
UN 1

554 20.1.3.2 Fornecimento e aplicação de caixa de plástico, com porta dotada de visor, standard, para a instalação de contador de água, com as dimensões especificadas pela Adra,
incluindo a instalação e adaptação da tubagem para a realização da mudança do atual contador para esta nova caixa

UN 1

 20.2 Muro M2 (22m x 1,35m)
555 20.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 15,4
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556 20.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,54
557 20.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 4,84

558 20.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 2

559 20.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 33

560 20.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 70,4
561 20.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 70,4

 21 Rua Dr. Barbosa Magalhães   Murtosa
 21.1 Arranjo em frente ao Centro Paroquial de Pardelhas
 21.1.1 Estacionamento

562 21.1.1.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,35m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo
transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar.

m3 17,5

563 21.1.1.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 50
564 21.1.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil de betão, homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundação (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessários

à sua aplicação.
m 38

565 21.1.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,25m. m2 50
566 21.1.1.5 Fornecimento e aplicação do revestimento em pedra de chão retangular, com 0,08m de espessura, nos parques de estacionamento, assente sobre uma camada de pó

de pedra e cimento ao traço 1:5 com espessura de 0,10m, incluindo fornecimento de todos os materiais.
m2 50

567 21.1.1.6 Fornecimento e aplicação de revestimento em pedra de chão retangular, na cor branco, com 0,08m de espessura, para demarcação dos lugares de estacionamento,
assente sobre uma camada de pó de pedra e cimento ao traço 1:5 com espessura de 0,12m, incluindo fornecimento de todos os materiais.

m2 3

 21.1.2 Passeio
568 21.1.2.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,25m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar.
m3 11,3

569 21.1.2.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 45
570 21.1.2.3 Execução de camada de base em Tout Venant com 15cm nas áreas de passeios e sobrelarguras do arruamento. Inclui rega e compactação. m2 45
571 21.1.2.4 Fornecimento e aplicação de passeio em placas de relevo polido branco tipo Alcupel (RP 203-7), - 40x40x3.5 ou equivalente, incluindo camada de betão, da classe

C25/30, com 0,10m de espessura e todos os materiais e trabalhos necessários (com o máximo de 20% em faixas pretas)
m2 45

 21.2 Pavimentação da Rua Dr. Barbosa Magalhães
572 21.2.1 Remoção e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual

indemnização por depósito.
m2 2675

573 21.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 2675

 22 Viela dos Antigos Correios   Murtosa
 22.1 Muro M1 (21m x 1,20m)

574 22.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 17,5

575 22.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,8
576 22.1.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5,5

577 22.1.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,65
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578 22.1.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 45

579 22.1.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 95
580 22.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 95

 23 Estrada Nacional EN327 - Monte Branco - Torreira
 23.1 Muro M1 (55m x 1,20m)

581 23.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 38,5

582 23.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3,9
583 23.1.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 12,1

584 23.1.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,6

585 23.1.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 66

586 23.1.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 143
587 23.1.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 143

 24 Rua Reitor Ruela   Bunheiro
 24.1 Demolições

588 24.1.1 Retirada de portão UN 1
589 24.1.2 Demolição de construções precárias em madeira, chapas e paredes em adobes, com cerca de 210m2 e constituído por 1 piso.                                                                     

                                  Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s)
contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

 24.2 Muro M1 (42m x 1,20m)
590 24.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 29,4

591 24.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 2,94
592 24.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 9,24

593 24.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 63

594 24.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 50,4

595 24.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 109,2
596 24.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 109,2
597 24.2.8 Fornecimento e colocação de portão de correr (dimensões 3mx1,2m) com estrutura principal em tubo 80x40x2mm e estrutura secundária 40x40x2mm, revestido na face

exterior, com viragem sobre a estrutura, com chapa lisa de 2mm, pintura com primário e esmalte de acabamento (cor a definir em obra), incluindo ferragens e demais
acessórios necessários à sua correta instalação e execução. [Dimensões a confirmar em obra]

UN 1

 24.3 Pavimentação da Zona de Alargamento
598 24.3.1 Escavação até à cota do fundo da caixa (numa altura aproximada de 0,40m), dentro de uma área perfeitamente delimitada por  corte mecânico adequado, incluindo

transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar. adequado.
m3 36

599 24.3.2 Regularização e compactação das terras à cota do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários. m2 90
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600 24.3.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,30m após
compactação, na faixa de rodagem/alargamento.

m2 90

601 24.3.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas zonas de alargamento da faixa de rodagem,  incluindo
rega de impregnação e colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

m2 90

602 24.3.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem da área intervencionada,
incluindo rega de colagem, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 90
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