
Município de Mira
Procedimento Emp. 25/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro em diversas localidades do Concelho, conforme a execução do projeto,  cumprindo com as

normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão incluindo o transporte e descarga de
todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado para o efeito.

vg 1 0 0,00

2 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários.

UN 1 0 0,00

3 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei
273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra).

UN 1 0 0,00

4 1.4 Implantação e pictagem da obra conforme peças desenhadas e escritas. vg 1 0 0,00
 2 Freguesia de Mira-Rua Marques de Pombal - Pavimentações
5 2.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e

equipamentos necessários à sua perfeita execução.
UN 30 0 0,00

6 2.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 11330,2 0 0,00

7 2.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 11330,2 0 0,00
8 2.4 LBT(0.10) 1/1 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 1/1 com 0.10m de largura. ml 25 0 0,00
9 2.5 LBT(0.10) 2/5 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 2/5 com 0.10m de largura. ml 1031 0 0,00

10 2.6 LBTa(0.10)2.5/1 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 2.5/1 com 0,10 m de largura ml 291 0 0,00
11 2.7 LBtg(0.12)1.5/2  - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 1.5/2 com 0,12 m de largura ml 103,3 0 0,00
12 2.8 LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura ml 154,9 0 0,00
13 2.9 LBTc(0.30)0.4/0.3 - Linha Branca Transversal Descontínua com relação traço/ espaço 0.4/0.3 com 0,10 m de largura ml 24,8 0 0,00
14 2.10 G(0.12) ml 2881,34 0 0,00
15 2.11 LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 368,5 0 0,00
16 2.12 Passadeiras e STOP m2 100,42 0 0,00
 3. Freguesia de Mira-Rua da Fonte(Mira)-Pavimentações

17 3.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

UN 11 0 0,00

18 3.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 1397 0 0,00

19 3.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 1397 0 0,00
 4. Freguesia de Mira-Rua do Rio(Areal)-Pavimentações

20 4.1 Limpeza da àrea a pavimentar com remoção dos lixos para vazadouro licenciado m2 588 0 0,00
21 4.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de tout-venant de 1ª qualidadecom 0.20m de espessura mínima após compactação m2 588 0 0,00
22 4.3 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos

os trabalhos necessários.
m2 588 0 0,00
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23 4.4 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 588 0 0,00
 5 Freguesia de Mira-Rua frente pastelaria Arcada (Portomar)-Pavimentações

24 5.1 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 950,5 0 0,00

25 5.2 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 950,5 0 0,00
26 5.3 LBT(0.10) 1/1- Linha Branca Tracejada com 0,10 m de largura ml 51 0 0,00
27 5.4 Passagem de peões marca M11, incluindo linha de paragem tipo M8 m2 58 0 0,00
28 5.5 Pintura de símbolo de STOP UN 2 0 0,00
29 5.6 Simbolo de perda de prioridade UN 2 0 0,00
30 5.7 Linha de paragem continua marca M8a com 0,50 m. de largura m2 6,3 0 0,00
31 5.8 LBT(0.10) 0.5/4 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.8 com 0.10m de largura. ml 85 0 0,00
32 5.9 LBT(0.10) 0.5/1.3 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.3 com 0.10m de largura. ml 29 0 0,00
33 5.10 Interior ilha central m2 12 0 0,00
34 5.11 LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura ml 230 0 0,00
35 5.12 Baia m2 17 0 0,00
36 5.13 LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 129 0 0,00
 6 Freguesia de Mira-Largo 5 de Outubro(Portomar)-Pavimentações

37 6.1 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 1255,95 0 0,00

38 6.2 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 1255,95 0 0,00
39 6.3 LBT(0.10) 1/1 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 1/1 com 0.10m de largura. ml 133 0 0,00
40 6.5 LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 206 0 0,00
41 6.6 LBT(0.10) 0.5/1.3 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.3 com 0.10m de largura. ml 83 0 0,00
42 6.7 LBT(0.10) 0.5/4 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/4 com 0.10m de largura. ml 75 0 0,00
43 6.8 Passagem de peões marca M11, incluindo linha de paragem tipo M8 m2 23 0 0,00
44 6.9 Pintura de símbolo de STOP UN 1 0 0,00
 7 Freguesia de Mira-Rua da Fabrica(Portomar)-Pavimentações

45 7.1 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 2232 0 0,00

46 7.2 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 2232 0 0,00
 8 Freguesia de Mira-Rua do Fidalgo(Portomar)-Pavimentações

47 8.1 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 1365 0 0,00

48 8.2 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 1365 0 0,00
 9 Freguesia de Mira-Rua da Escola(Portomar)-Pavimentações

49 9.1 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 1167,45 0 0,00

50 9.2 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 1167,45 0 0,00
51 9.3 LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 90 0 0,00
52 9.4 LBT(0.10) 0.5/1.8 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.8 com 0.10m de largura. ml 61 0 0,00
 10 Freguesia de Mira-Rua da Cavada(Portomar)-Pavimentações

53 10.1 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 2700 0 0,00
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54 10.2 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 2700 0 0,00
 11 Freguesia de Mira-Rua Maia Alcoforado(Portomar)-Pavimentações

55 11.1 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 2395,85 0 0,00

56 11.2 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 2395,85 0 0,00
 12 Freguesia de Mira-Rua da Barragem(Casal de S. Tomé)-Pavimentações

57 12.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

UN 8 0 0,00

58 12.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 2166,6 0 0,00

59 12.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 2166,6 0 0,00
 13 Freguesia de Mira-Rua Principal(Casal de S. Tomé)-Pavimentações

60 13.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

UN 13 0 0,00

61 13.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 4344 0 0,00

62 13.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 4344 0 0,00
 14 Freguesia de Mira-Rua Sancho Nunes (Cabeço)-Pavimentações

63 14.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 1102,5 0 0,00

64 14.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 1102,5 0 0,00
 15 Freguesia Praia de Mira-Rua Principal (Miraoasis)-Pavimentações

65 15.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

UN 8 0 0,00

 16 Freguesia Praia de Mira-Núcleo D (Miraoasis)-Pavimentações
66 16.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e

equipamentos necessários à sua perfeita execução.
UN 5 0 0,00

67 16.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 1830 0 0,00

68 16.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 1830 0 0,00
 17 Freguesia da Praia de Mira-Rua Principal(Miravillas)-Pavimentações

69 17.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

UN 11 0 0,00

 18 Freguesia Praia de Mira-Nucleo A (Miravillas)-Pavimentações
70 18.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e

equipamentos necessários à sua perfeita execução.
UN 22 0 0,00

71 18.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos
os trabalhos necessários.

m2 4176 0 0,00

72 18.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 4176 0 0,00
 19 Freguesia Praia de Mira-Nucleo B (Miravillas)-Pavimentações

73 19.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

UN 11 0 0,00

 20 Freguesia Praia de Mira-Nucleo C(Miravillas)-Pavimentações
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74 20.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

UN 14 0 0,00

 21 Freguesia raia de Mira-Nucleo D (Miravillas)-Pavimentações
75 21.1 Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e

equipamentos necessários à sua perfeita execução.
UN 16 0 0,00

 22 Freguesia Praia de Mira-Rua da Cabine (Videira)-Pavimentações
76 22.1 reperfilamento tranversal com inclinação máxima de 2,5% m3 396,6 0 0,00
77 22.2 Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos

os trabalhos necessários.
m2 2225 0 0,00

78 22.3 Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura  mínima após compactação. m2 2225 0 0,00
Total 0,00
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