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Municipio de Mira

Procedimento Emp. 25/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro em diversas localidades do Concelho, conforme a execugcéo do projeto, cumprindo com as |vg 1 0 0,00
normas de seguranca em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra apés a sua concluséo incluindo o transporte e descarga de
todos os diversos residuos a vazadouro devidamente licenciado para o efeito.
2 1.2 Fornecimento e aplicacdo de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os | UN 1 0 0,00
materiais e trabalhos necessarios.
3 1.3 Elaboragéo, fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Salude (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei | UN 1 0 0,00
273/2003 (entregue para aprovacao antes da consignagao da obra).
4 14 Implantagéo e pictagem da obra conforme pecas desenhadas e escritas. vg 1 0 0,00
2 Freguesia de Mira-Rua Marques de Pombal - Pavimentagdes
5 21 Colocagéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios e | UN 30 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
6 2.2 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 11330,2 0 0,00
os trabalhos necessarios.
7 2.3 Execucdo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima apds compactagéo. m2 11330,2 0 0,00
8 24 LBT(0.10) 1/1 - Linha Branca Tracejada com relagao trago/ espaco 1/1 com 0.10m de largura. ml 25 0 0,00
9 25 LBT(0.10) 2/5 - Linha Branca Tracejada com relagao trago/ espago 2/5 com 0.10m de largura. ml 1031 0 0,00
10 |2.6 LBTa(0.10)2.5/1 - Linha Branca Tracejada com relagéo traco/ espaco 2.5/1 com 0,10 m de largura ml 291 0 0,00
11 (2.7 LBtg(0.12)1.5/2 - Linha Branca Tracejada com relacéo trago/ espaco 1.5/2 com 0,12 m de largura ml 103,3 0 0,00
12 |28 LBC(0.10) - Linha Branca Continua com 0,10 m de largura ml 154,9 0 0,00
13 (29 LBTc(0.30)0.4/0.3 - Linha Branca Transversal Descontinua com relacéo trago/ espaco 0.4/0.3 com 0,10 m de largura ml 24,8 0 0,00
14 |[2.10 G(0.12) ml 2881,34 0 0,00
15 |2.11 LBC(0.10) - Linha Branca Continua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 368,5 0 0,00
16 |2.12 Passadeiras e STOP m2 100,42 0 0,00
3. Freguesia de Mira-Rua da Fonte(Mira)-Pavimentacdes
17 (3.1 Colocagéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios e | UN 11 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
18 |3.2 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 & taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecénica prévia do pavimento existente, e todos | m2 1397 0 0,00
os trabalhos necessérios.
19 |33 Execucéo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 1397 0 0,00
4. Freguesia de Mira-Rua do Rio(Areal)-Pavimentagdes
20 |41 Limpeza da area a pavimentar com remogao dos lixos para vazadouro licenciado m2 588 0 0,00
21 4.2 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de tout-venant de 12 qualidadecom 0.20m de espessura minima apés compactacgao m2 588 0 0,00
22 |43 Rega de Impregnacédo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 588 0 0,00
os trabalhos necessarios.
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23 |44 Execucéo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. | m2 588 0 0,00
5 Freguesia de Mira-Rua frente pastelaria Arcada (Portomar)-Pavimentacdes
24 |51 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 & taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecénica prévia do pavimento existente, e todos | m2 950,5 0 0,00
os trabalhos necessarios.
25 |5.2 Execugéo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 950,5 0 0,00
26 |53 LBT(0.10) 1/1- Linha Branca Tracejada com 0,10 m de largura ml 51 0 0,00
27 |54 Passagem de pedes marca M11, incluindo linha de paragem tipo M8 m2 58 0 0,00
28 |55 Pintura de simbolo de STOP UN 2 0 0,00
29 |5.6 Simbolo de perda de prioridade UN 2 0 0,00
30 |5.7 Linha de paragem continua marca M8a com 0,50 m. de largura m2 6,3 0 0,00
31 |5.8 LBT(0.10) 0.5/4 - Linha Branca Tracejada com relagéo tragco/ espaco 0.5/1.8 com 0.10m de largura. ml 85 0 0,00
32 |59 LBT(0.10) 0.5/1.3 - Linha Branca Tracejada com relacéo trago/ espago 0.5/1.3 com 0.10m de largura. ml 29 0 0,00
33 [5.10 Interior ilha central m2 12 0 0,00
34 |5.11 LBC(0.10) - Linha Branca Continua com 0,10 m de largura ml 230 0 0,00
35 |5.12 Baia m2 17 0 0,00
36 |5.13 LBC(0.10) - Linha Branca Continua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 129 0 0,00
6 Freguesia de Mira-Largo 5 de Outubro(Portomar)-Pavimentaces
37 |61 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 & taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecénica prévia do pavimento existente, e todos | m2 1255,95 0 0,00
os trabalhos necessérios.
38 |6.2 Execucéo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 1255,95 0 0,00
39 |6.3 LBT(0.10) 1/1 - Linha Branca Tracejada com relacéo tragco/ espaco 1/1 com 0.10m de largura. ml 133 0 0,00
40 |6.5 LBC(0.10) - Linha Branca Continua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 206 0 0,00
41 6.6 LBT(0.10) 0.5/1.3 - Linha Branca Tracejada com relagao trago/ espaco 0.5/1.3 com 0.10m de largura. ml 83 0 0,00
42 16.7 LBT(0.10) 0.5/4 - Linha Branca Tracejada com relagéo traco/ espaco 0.5/4 com 0.10m de largura. ml 75 0 0,00
43 6.8 Passagem de pedes marca M11, incluindo linha de paragem tipo M8 m2 23 0 0,00
44 16.9 Pintura de simbolo de STOP UN 1 0 0,00
7 Freguesia de Mira-Rua da Fabrica(Portomar)-Pavimentagdes
45 (7.1 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 2232 0 0,00
os trabalhos necessarios.
46 |7.2 Execucdo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 2232 0 0,00
8 Freguesia de Mira-Rua do Fidalgo(Portomar)-Pavimentac6es
47 (8.1 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 & taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecénica prévia do pavimento existente, e todos | m2 1365 0 0,00
os trabalhos necessérios.
48 (8.2 Execucéo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 1365 0 0,00
9 Freguesia de Mira-Rua da Escola(Portomar)-Pavimentac8es
49 9.1 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 1167,45 0 0,00
os trabalhos necessarios.
50 |9.2 Execuc¢do de Camada de desgaste em bet@o betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima apds compactacgao. m2 1167,45 0 0,00
51 |9.3 LBC(0.10) - Linha Branca Continua com 0,10 m de largura (estacionamentos) ml 90 0 0,00
52 9.4 LBT(0.10) 0.5/1.8 - Linha Branca Tracejada com relacéo trago/ espago 0.5/1.8 com 0.10m de largura. ml 61 0 0,00
10 Freguesia de Mira-Rua da Cavada(Portomar)-Pavimentagcdes
53 |10.1 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 2700 0 0,00
os trabalhos necessarios.
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54 |10.2 Execucéo de Camada de desgaste em betéo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. | m2 2700 | 0 | 0,00
11 Freguesia de Mira-Rua Maia Alcoforado(Portomar)-Pavimentacées
55 |11.1 Rega de Impregnacédo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 2395,85 0 0,00
os trabalhos necessarios.
56 |11.2 Execugéo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 2395,85 0 0,00
12 Freguesia de Mira-Rua da Barragem(Casal de S. Tomé)-Pavimentacdes
57 |12.1 Colocagéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e | UN 8 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
58 |12.2 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 2166,6 0 0,00
os trabalhos necessarios.
59 |12.3 Execuc¢do de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima apds compactacgéao. m2 2166,6 0 0,00
13 Freguesia de Mira-Rua Principal(Casal de S. Tomé)-Pavimentacdes
60 |13.1 Colocagéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e | UN 13 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
61 |13.2 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 4344 0 0,00
os trabalhos necessarios.
62 |13.3 Execucéo de Camada de desgaste em bet@o betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima apds compactacao. m2 4344 0 0,00
14 Freguesia de Mira-Rua Sancho Nunes (Cabeco)-Pavimentacdes
63 |14.2 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecénica prévia do pavimento existente, e todos | m2 1102,5 0 0,00
os trabalhos necessarios.
64 |14.3 Execucéo de Camada de desgaste em betéo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 1102,5 0 0,00
15 Freguesia Praia de Mira-Rua Principal (Miraoasis)-Pavimentac6es
65 |15.1 Colocagédo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios e [ UN 8 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
16 Freguesia Praia de Mira-Nucleo D (Miraoasis)-Pavimentacdes
66 |16.1 Colocacgéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e | UN 5 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
67 |16.2 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 1830 0 0,00
os trabalhos necessarios.
68 |16.3 Execucédo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 1830 0 0,00
17 Freguesia da Praia de Mira-Rua Principal(Miravillas)-Pavimenta¢des
69 |17.1 Colocacéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e | UN 11 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
18 Freguesia Praia de Mira-Nucleo A (Miravillas)-Pavimentagdes
70 |18.1 Colocacgéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e | UN 22 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
71 |18.2 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 4176 0 0,00
os trabalhos necessarios.
72 118.3 Execucé@o de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 4176 0 0,00
19 Freguesia Praia de Mira-Nucleo B (Miravillas)-Pavimentagdes
73 |19.1 Colocacgéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e | UN 11 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
20 Freguesia Praia de Mira-Nucleo C(Miravillas)-Pavimenta¢des

Praca da Republica

Telef. 231480550 / Fax. 231458185

https://www.cm-mira.pt/

Pagina 3de 4




//fM\iﬂr\a ]

L Municipio de Mira

Procedimento Emp. 25/2020

74 120.1 Colocagéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e | UN 14 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
21 Freguesia raia de Mira-Nucleo D (Miravillas)-Pavimentagdes
75 211 Colocacéo de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e [ UN 16 0 0,00
equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
22 Freguesia Praia de Mira-Rua da Cabine (Videira)-Pavimentacdes
76 |22.1 reperfilamento tranversal com inclinagdo maxima de 2,5% m3 396,6 0 0,00
77 1222 Rega de Impregnacéo e/ou colagem com ECR - 1 a taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecanica prévia do pavimento existente, e todos | m2 2225 0 0,00
os trabalhos necessarios.
78 223 Execucéo de Camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05 m de espessura minima ap6s compactacao. m2 2225 0 0,00
Total 0,00
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