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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão,  incluindo

transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado, de acordo com o CE.
UN 1

2 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1
3 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para

aprovação antes da consignação da obra).
UN 1

4 1.4 Fornecimento das telas finais de todas as infraestruturas a executar, em formato digital. UN 1
5 1.5 Execução de Ensaios das redes a executar de acordo com a MD e CTE. UN 1
 2 Implantação da Obra
6 2.1 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra. m2 1
 3 Movimentações de terras
 3.1 Escavação mecânica de solos de qualquer natureza em abertura de caboucos, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito.
7 3.1.1 Fundação escadas m3 1,875
 4 Betão armado
 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S3, incluindo compactação e todos os trabalhos de acordo

com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos. - Em betão de limpeza ou de proteção mecânica das impermeabilizações com espessura de 5cm.
8 4.1.1 Sob sapatas m2 7,5
 4.2 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S2, armado com aço A400NR  conforme peças desenhadas, incuindo:

cofragem, descofragem, óleo descofrante, escoramentos, sobreposições de armaduras, desperdícios, a e todos os trabalhos complementares à sua correta execução.
9 4.2.1 Sapatas das escadas m3 0,8

10 4.2.3 Vigas - Em linteis de travamento de parede dupla da sala polivalente, com 0.20x0.20m, estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do
tijolo da parede na face exterior.

m3 1,2

11 4.2.4 Pilares em montantes no travamento da parede da sala polivalente com 0.20x0.20m  , estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do tijolo
da parede na face exterior.

m3 0,84

12 4.2.5 Amarração os varões longitudinais dos montantes á laje do piso existente com bucha quimica , incluindo furação D13mm com 0.12m de profundidade UN 24
13 4.4 Execução de pavimento térreo em rampas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2 com rede electrossoldada AQ30 com 10cm de espessura sob

enrrocamento com brita com uma espessura de 0,10m e geotextil com 200g/m2, incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de
terras, preparação da base trabalho com a criação de pendente  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças desenhadas.

m2 36,48

14 4.5 Execução de escadas térreas, constituídas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2  com rede electrossoldada AQ30, com 10cm de espessura,
incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de terras, cofragem  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças
desenhadas.

m3 1,0072

 5 Estrutura metálica
 5.1 Cobertura Bancadas
 5.1.1 Estrutura Cobertura
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 5.1.1.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço laminado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza
forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:15 5.1.1.1.1 IPE220 kg 1048

16 5.1.1.1.2 IPE140 kg 2412,3
17 5.1.1.1.3 IPE180 kg 404,2
18 5.1.1.1.4 IPE400 kg 762,45
 5.1.1.2 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço enformado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza

forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:19 5.1.1.2.1 Tubo Ø 76.1, e=4mm kg 160,56

20 5.1.1.2.2 Tubo Ø 60.3, e=4mm kg 127,65
21 5.1.1.2.3 Tubo Ø 33.7, e=3.2mm kg 26,51
22 5.1.1.2.4 Varão Ø 10mm em tirantes de travamento kg 97,7328
 5.1.2 Cobertura

23 5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os
cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução

m2 172

 5.2 Escadas
 5.2.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para escadas de acesso à bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco 

e lacagem na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento antiderrapante
dos degraus e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis;
o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

24 5.2.1.1 Perfil UPE 200 kg 457,824
25 5.2.1.2 Calha U com abas compostas 145, e=2mm kg 504
26 5.2.1.3 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 311,166
27 5.2.1.4 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 83,43
28 5.2.1.5 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 224,7836
 5.3 Guarda Bancada
 5.3.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para guarda de bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e lacagem

na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as
Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os
sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

29 5.3.1.1 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 241,9767
30 5.3.1.2 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 49,44
31 5.3.1.3 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 156,3712
 5.4 Sala Polivalente
 5.4.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica em cobertura da sala polivalente, constituída por elementos de aço S235, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e,

incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e
especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas,
ligações, goussets, etc.), em:32 5.4.1.1 Calha C 150, e=2.5mm kg 499,5

33 5.4.1.2 Calha C 250, e=3mm kg 530
34 5.4.1.3 calha L na ligação dos C250 á parede das bancadas, incluindo todos os ligadores e furações kg 7,056
35 5.4.1.4 calha L e=1.5mmno remate de topo e lateral da cobertura com as paredes e platibandas kg 94,5
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 5.4.2 Cobertura
36 5.4.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os

cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução
m2 90

 6 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 6.1 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria, em tubo PEAD PN10, ou equivalente, incluindo, movimentações de terras, abertura e tapamento de roços, todos os

materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.
37 6.1.1 Ø75 m 80
 6.2 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS , ou equivalente, PN10, incluindo abertura

de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes, todos os materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e
regulamento em vigor. 6.2.1 Balneários

38 6.2.1.1 Ø16 m 60
39 6.2.1.2 Ø20 m 19
40 6.2.1.3 Ø25 m 70
41 6.2.1.4 Ø32 m 2
42 6.2.1.5 Ø40 m 71
43 6.2.1.6 Ø50 m 25
44 6.2.1.7 Ø75 m 71
 6.2.2 Sala Polivalente

45 6.2.2.1 Ø16 m 15
 6.3 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água quente com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS, ou equivalente, PN10, pré isolado com

10mm de espessura de isolamento, incluindo abertura de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes todos os materiais, acessórios e ligações
necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.

46 6.3.1 Ø16 m 1
47 6.3.2 Ø20 m 21
48 6.3.3 Ø25 m 41
49 6.3.4 Ø32 m 60
50 6.3.5 Ø63 m 19
51 6.4 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 30
52 6.5 Fornecimento e montagem de válvulas misturadora termostáticas, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 7
53 6.6 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 1/2\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos

os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.
UN 2

54 6.7 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 3/4\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos
os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 15

55 6.8 Fornecimento e instalação de torneira de esquadria com diâmetro 3/4\', para instalação de máquina de lavar roupa, incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem
para ligação à conduta de abastecimento e todos os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 3

56 6.9 Execução de ligação à rede pública de abastecimento de água, incluindo movimentações de terras, tubagens, todas as ligações, contador e respetivas caixas, trabalhos
de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças desenhadas.

UN 1

57 6.10 Execução de ligação da rede de abastecimento de água quente (Edifício Piscina) aos bálneários, incluindo movimentações de terras, tubagens duplas com isolamento
térmico, todas as ligações, contador e respetivas caixas, negativo em tubo corrugado para ligação elétrica para o comando da bomba de retorno ,reposição de
pavimento, trabalhos de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças
desenhadas.

UN 1

 7 REDE PREDIAL DE ÁGUAS RESIDUAIS
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 7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U com junta autoblocante enterrado na laje de piso, incluindo demolição de laje de piso, ligação à caixa de visita mais próxima,
reparação do pavimento,todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta execução necessários, em:

 7.1.1 Ramais de Descarga Individuais:
 7.1.1.1 Balneários

58 7.1.1.1.1 Ø50 m 21
 7.1.1.2 Sala Polivalente

59 7.1.1.2.1 Ø110 m 10
 7.1.2 Ramais de Descarga Coletivos:

60 7.1.2.1 Ø110 m 48
61 7.1.2.2 Ø125 m 13
62 7.2 Fornecimento e instalação de sumidor com saída vertical DN50mm do tipo \"EG150\" da ACO ou equivalente, incluindo, grelha perfurada, ligação à rede de drenagem de

águas resduais, remates com o pavimento e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.
UN 8

63 7.3 Caixa de visita de secção quadrada, dimensão interior útil de 0.60x0.60 [m] em betão prefabricado, podendo ser pré-fabricada, incluindo caleiras interiores em betão,
tampa rebaixada e aro em ferro fundido dúctil da classe B125, com vedação hidráulica, toda a movimentação de terras, materiais e trabalhos necessários.

UN 10

64 7.4 Ligação da última caixa à caixa do ramal domiciliário em tubo PPC Ø160, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para a sua correta execução. UN 1
65 7.5 Ralos de pavimento, em PVC-U, tampa em latão cromado perfurada, ligações, todos os materiais e trabalhos necessários. UN 8
 8 REDE PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
 8.1 Fornecimento e montagem de tubos de queda em alumínio lacado na cor a designar em obra com 0,7mm de espessura, incluindo  acessórios,  fixações, ligações a caixas de visita,

bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares à sua boa execução de
 8.1.1 Balneários

66 8.1.1.1 Ø110 m 27
 8.2 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 6.0 kN/m2com sistema de união por o-ring, incluindo movimentações de terras, entivação, fita

sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução de acordo com Cláusulas Técnicas e normas de segurança em vigor.
67 8.2.1 Ø90 m 17,6
68 8.2.2 Ø200 m 88
69 8.2.3 Ø250 m 35
70 8.2 Fornecimento e assentamento de sarjeta e respetivo ramal pluvial em tubo PP corrugado  200, incluindo movimentos de terras, reposição de pavimento (caso

necessário), caixa em betão pré-fabricado, grelha anti-roubo com aro em ferro fundido classe C250, com 0.60x0.35m e ligações ao coletor, tudo de acordo com as
Cláusulas Técnicas.

UN 2

71 8.3 Fornecimento e aplicação de canalete em betão com grelha reforçada do tipo P10R da Presdouro ou equivalente, incluindo movimentação de terras e  todas as ligações
necessárias à sua correta execução.

ml 11,7

72 8.4 Execução de caixas de inspeção para aplicação nos pontos de
recolha das águas da cobertura, de altura variável, com dimensão
da tampa de 0,40x0,4m em PVC da classe B12, incluindo movimentações de terras, todos os materiais, mão de obra e trablahos afins e todos os acessórios necessários,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

UN 7

73 8.5 Execução de câmara de visita com altura variavél, com fundo
pré-fabricado ou executado em betão in situ, corpo com anéis de
betão com o diâmetro de 1m,cabeça troncocónica excêntrica, tampa em
FF C250, incluindo o afagamento das juntas dos anéis de betão e
todos os trabalhos necessários.

UN 6

74 8.6 Execução de geodreno junto a fundações de betão, incluindo tubagem de diâmetro de 125mm, caixa de brita envolvida com geotêxtil, conforme peças desenhadas,
movimentações de terras e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m 100
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75 8.7 Caixas de ligação dos geodrenos 500x500,incluindo tampa em PVC da classe B12, todos os materiais, ligações, mão de obra e trabalhos e acessórios
necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

 9 ALVENARIAS
 9.1 Muros das bancadas

76 9.1.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de
espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua
correta execução.

m2 46

 9.2 Muros das rampas e escadas
77 9.2.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de

espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo movimentações de terras, lintel de fundação e estrutura
com pilares distanciados no máximo de 4m e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 22,6464

78 9.3 Muros das bancadas, muros exteriores, muros das rampas e escadas m2 396,2948
 9.3.1 Execução de reboco em argamassa cimentícia com acabamento liso em paredes exteriores com pelos menos 2 cm de espessura, incluindo chapisco. emboço, colocação de malha

anti-álcalis nas mudanças de materiais (betão-alvenaria), todos os materiais, remates e trabalhos necessários à sua correta execução.
 9.4 Sala Polivalente
 9.4.1 Paredes Exteriores

79 9.4.1.1 Fornecimento de materiais e execução de paredes duplas exteriores, constituídas por caixa de ar entre dois panos de tijolo vazado 30x20x15cm e 30x20x09cm, assentes
com argamassa ao traço 1:4, incluindo travamento entre os panos, remates, ligação dos panos à estrutura lateral,  dispositivos para esgoto de água da caixa de ar,
impermeabilização da caleira da caixa de ar, padieiras em betão armado e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

 9.4.2 Isolamentos
80 9.4.2.1 Fornecimento e colocação de placas de poliestireno extrudido com 5 cm de espessura,  em paredes duplas, incluindo correcção de pontes térmicas em pilares e vigas,

cortes, remates, preparação da superficie da parede e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

 9.5 Degraus bancadas
81 9.5.1 Execução de parede simples em bloco de betão  400x200x280mm em degraus de bancadas, assentes com argamassa de cimento e areia 1:4, incluindo reboco na face

do degrau e no espelho, todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas constituintes do projecto.
m2 23,67

 10 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 10.1 Impermeabilizações

82 10.1.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de nivelamento para a criação de pendentes com 1,0% de inclinação, rica em cimento, no traço (em volume) 1:3 de cimento e
areia, com aditivo hidrófugo

m2 200

 10.1.2 Bancadas
83 10.1.2.1 Lavagem de toda a superficie com máquina a jato de água em pressão. m2 300
84 10.1.3 Fornecimento e aplicação de capeamento de pré-fabricado de betão de cor cinzento no remate da lage e platibanda, tipo \"Vipremi\", ref:CH051, e ou equivalente, em

peças 280x1000 mm, com pingadeira; assente com argamassa de cimento  ou mastique de poliuretano.Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique. A
distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.

ml 86,4

 10.2 Isolamento Térmico
 10.2.1 Fornecimento e aplicação de espuma rígida de poliuretano da nova  geração do tipo ISORANEL refª ICYFOAM, ou equivalente, com certificação ETA, de alta densidade (40 kg/m3) e

de grande resitência á compressão e com uma alta resistência térmica (lambda 0,026), formando uma camada homogénea, contínua, sem juntas nem fissuras eliminando as pontes
térmicas.85 10.2.1.1 2cm em tetos de balneários de jogadores m2 195

86 10.2.1.2 3cm sob as bancadas m2 300
 11 REVESTIMENTOS DE PAREDES
 11.1 Paramentos exteriores
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87 11.1.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0.

m2 37,3

88 11.1.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 498,52

89 11.1.3 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico do tipo \"Margrés Concept, - refª MM3822 (Grey CT) \", ou equivalente, com 120x60 cm, acabamento mate,
assente sobre reboco de regularização, incluindo tratamento hidrófugo do tipo \"Sikagard 70\", ou equivalente, colas de assentamento do tipo ADHERE Multiflex, e ou
equivalente, cortes, remates, massas e rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhos constituintes do projecto.

m2 37,3

 11.2 Tetos Exteriores
90 11.2.1 Execução de salpisco, emboço e reboco com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:5, para receberem areado fino de acabamento, incluindo aditivo

hidrófugo e pingadeira, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 60

91 11.2.2 Acabamento em areado fino, executado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2:7, esponjada, aplicada sobre reboco de desempeno, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 60

 11.3 Paramentos Interiores
92 11.3.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,

com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo
m2 0

93 11.3.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 605,7

94 11.3.3 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo

m2 750,4

95 11.3.4 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 20x20cm, do tipo \"CINCA, série Arquitectos\" cor a definir em obra, ou equivalente, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

m2 35,56

96 11.3.5 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 30x30cm, do tipo \"MARGRÉS, ref. 3336 N, e ou equivalente, cor a definir em obra, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto. (Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento
do pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 731,74

 12 Tetos Falsos
97 12.1 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado hidrófugo do tipo \"GYPTEC PROTECT\" ou equivalente, de 12,5 mm espessura, incluindo acessórios de

suspensão, estruturas ocultas de fixação em perfis metálicos, uma primária colocada no sentido transversal das placas e uma secundária colocada no sentido
longitudinal das placas, perfis de contorno, apoios de suspensão, fixações, remates, viragens, tratamento e acabamento de juntas, emassamento e lixamento, pronto a
pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 331

 13 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES
98 13.1 Execução de betonilhas de regularização com espessura média de 12,5cm, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 317,92

99 13.2 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM W, ref: MM-3090 R10, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 106,18

100 13.3 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM AS, ref: MM-3090 R11, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 211,74
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 13.4 Sala Polivalente
101 13.4.1 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, 30x30cm, com pigmento antiderrapante cor cinza, tipo \"Revigrês\", ou equivalente, assente a cimento cola tipo sobre

betonilha afagada, incluindo limpeza e betumagem de juntas, nas áreas previstas no Mapa de Acabamentos de acordo com as condições descritas nas CTE, e todos os
materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários.

m2 81,46

 14 PINTURAS
 14.1 Paramentos Exteriores
 14.1.2 Muros das bancadas e muros exteriores

102 14.1.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cores defenidas nos desenhos, sobre reboco,
incluindo aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, sobre paramento exterior de betão. e reparações com massa apropriada, todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 502

 14.2 Tectos Exteriores
103 14.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cor branco, sobre reboco, incluindo primário e

reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 60

 14.3 Paramentos Interiores
 14.4 Tectos Interiores

104 14.4.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- Placomat, refª 66\", ou equivalente, cor branco, sobre gesso cartonado, incluindo primário e
reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 331

 15 CANTARIAS
 15.1 Escadas
 15.1.1 Fornecimento e assentamento de degraus de escadas em Moleanos Rijo, com acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, argamassa de

assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
105 15.1.1.1 Cobertores com  4,20x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
106 15.1.1.2 Espelhos com 4.20x0.18x0.02 m UN 3
107 15.1.1.3 Cobertores com  4,50x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
108 15.1.1.4 Espelhos com 4,5x0.18x0.02 m UN 3

 15.1.2 Peitoris e Soleiras
109 15.1.2.1 Fornecimento e assentamento de peitoris em Moleamos Rijo, com 0,22x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada,

pingadeira, rebaixo 0,01m, cortes, remates, argamassa, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

ml 31,5

110 15.1.2.2 Fornecimento e assentamento de soleiras em Moleano Rijo, com 0,35x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, rebaixo
de 0,01m quando necessário, cortes, remates, argamassa, caleiras, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

ml 6,3

 16 RODAPÉS
111 16.1 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\", ou equivalente, 10x30 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de

assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 97

112 16.2 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico do tipo \"REVIGRÉS\", ou equivalente, 9,5x45 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de
assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 45,36

 17 CARPINTARIAS
 17.1 Portas
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 17.1.1 Fornecimento e montagem de portaro de batente com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à
cor cinza, incluindo puxadores de muleta, dobradiças, fechadura, mola do tipo \"JNF\" ref IN.21.200.HF, ou equivalente, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

113 17.1.1.1 Vi1 UN 7
114 17.1.1.2 Vi3 UN 7

 17.1.2 Fornecimento e montagem de portaro com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à cor cinza,
incluindo visor com vidro laminado 3+3 incolor, protecção em inox, dobradiças com mola vai- vem, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

 1 Trabalhos Preparatórios
115 17.1.2.1 Vi2 UN 1

 17.1.3 Fornecimento e aplicação de bloco-porta corta-fogo, tipo \" VICAIMA FD60\", ou equivalente, em aglomerado de alta densidade, orla em madeira densa, folha de madeira, finish foil
ou pintada a condizer com a face da porta. Espessura de 54mm. Prumo em aglomerado ou HDF hidrófugo, guarnição ajustável em fibra de madeira (MDF), fitas e telas
intumescentes, perfil de isolamento e amortecimento.
Fechadura YSE para saídas emergência, em inox com marcação CE.
Fechadura YDI com desbloqueio interior, em inox com marcação CE.
Dobradiças de 4\" em aço inox com marcação CE e barra anti-pânico, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

116 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão,  incluindo
transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado, de acordo com o CE.

UN 1

117 17.1.3.1 Vi5 UN 1
118 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1

 17.1.4 Fornecimento e montagem de portas em painéis de fibras fenólicas, com acabamento à cor a definir em obra, com altura total de 1900mm e 12mm de espessura, incluindo
acessórios em aço inox mate, tipo \"JNF\" SM.005C, ou equivalente, tipo \"JNF\" SM.026, ou equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

119 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para
aprovação antes da consignação da obra).

UN 1

120 17.1.4.1 Vi4 UN 6
 17.2 Mobiliário

121 1.4 Fornecimento das telas finais de todas as infraestruturas a executar, em formato digital. UN 1
122 17.2.1 Fornecimento e montagem de banco para vestiário com sapateira, de painel fenólico HPL e estrutura de aço de 390 mm de profundidade e 420 mm de altura à cor a

definir em obra, incluindo  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos
constituintes do projecto.

ml 46

123 1.5 Execução de Ensaios das redes a executar de acordo com a MD e CTE. UN 1
124 17.2.2 Fornecimento e montagem de réguas de cabide Fenólicas construídas com painéis maciços de 12mm, de compósitos termolaminados de alta densidade de fibras

celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas termoendurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas com cabides em alumínio e cor a definir em obra.
ml 53

125 17.2.3 Fornecimento e montagem de bancadas fenólicas para Lavatório,com tampo e laterias em fenólico HPLde 12 mm apoiadas em estrutura metálica de Aço Inox AISI 316,
hidrófugo, antibacteriano, antifungicida, e retardante ao fogo, com abertura de buraco para loiça.

UN 4

 2 Implantação da Obra
126 17.2.4 Fornecimento e montagem de tapa vistas nos urinóis de balneários, dim. 0,70x1,25m, em painéis fenólicos, montado de acordo com indicações técnicas do fabricante,

incluindo acessórios, ferragens em aço inox, perfís de fixação, suportes para painéis, parafusos em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.
UN 8

127 2.1 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra. m2 1
 18 CAIXILHARIAS E SERRALHARIA
 3 Movimentações de terras
 18.1 Caixilharias
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 3.1 Escavação mecânica de solos de qualquer natureza em abertura de caboucos, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito.
 18.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 1 painel de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo fosco 6 2-4,

fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
128 18.1.1.1 Ve2 UN 8
129 3.1.1 Fundação escadas m3 1,875

 18.1.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

 4 Betão armado
130 18.1.2.1 Ve3 UN 9

 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S3, incluindo compactação e todos os trabalhos de acordo
com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos. - Em betão de limpeza ou de proteção mecânica das impermeabilizações com espessura de 5cm.

 18.1.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante e 1 fixo, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

131 4.1.1 Sob sapatas m2 7,5
132 18.1.3.1 Ve4 UN 1

 4.2 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S2, armado com aço A400NR  conforme peças desenhadas, incuindo:
cofragem, descofragem, óleo descofrante, escoramentos, sobreposições de armaduras, desperdícios, a e todos os trabalhos complementares à sua correta execução.

 18.2 Serralharias
133 4.2.1 Sapatas das escadas m3 0,8

 18.2.1 Fornecimento e montagem de porta com grelha e bandeira em vidro de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo
\"YALE\" de segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

134 18.2.1.1 Ve5 UN 1
135 4.2.3 Vigas - Em linteis de travamento de parede dupla da sala polivalente, com 0.20x0.20m, estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do

tijolo da parede na face exterior.
m3 1,2

 18.2.2 Fornecimento e aplicação de portas exteriores completas de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces,e duas
bandeiras de vidro com acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.

136 4.2.4 Pilares em montantes no travamento da parede da sala polivalente com 0.20x0.20m  , estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do tijolo
da parede na face exterior.

m3 0,84

137 18.2.2.1 Ve1 UN 2
 18.2.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo

translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
138 4.2.5 Amarração os varões longitudinais dos montantes á laje do piso existente com bucha quimica , incluindo furação D13mm com 0.12m de profundidade UN 24
139 18.2.3.1 Ve8 UN 1
140 4.4 Execução de pavimento térreo em rampas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2 com rede electrossoldada AQ30 com 10cm de espessura sob

enrrocamento com brita com uma espessura de 0,10m e geotextil com 200g/m2, incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de
terras, preparação da base trabalho com a criação de pendente  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças desenhadas.

m2 36,48

 18.2.4 Fornecimento e aplicação de porta exteriore completa de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces, com
acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.

141 18.2.4.1 Ve6 UN 1
142 4.5 Execução de escadas térreas, constituídas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2  com rede electrossoldada AQ30, com 10cm de espessura,

incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de terras, cofragem  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças
desenhadas.

m3 1,0072
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 18.2.5 Fornecimento e montagem de porta com grelha de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo \"YALE\" de
segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

 5 Estrutura metálica
143 18.2.5.1 Ve7 UN 1

 5.1 Cobertura Bancadas
144 18.2.6 Fornecimento e montagem de guarda na platibanda de cobertura com 400mm de altura, incluindo tubos de aço 40x20x2 mm, esmaltados à cor cinza, ral 7011, barra

chata 40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chapa em aço 80x40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chumbadouro com bucha quimica, fixações, acessórios e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

ml 70

 18.2.7 Fornecimento e montagem de grades metálicas em vãos composta por caixilho de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, barras horizontais de
secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm e barras verticais de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, montagem
através de ganchos de fixação.

 5.1.1 Estrutura Cobertura
145 18.2.7.1 Ve2 UN 4

 5.1.1.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço laminado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza
forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:146 18.2.7.2 Ve3 UN 2

147 18.2.7.3 Ve4 UN 1
148 5.1.1.1.1 IPE220 kg 1048

 19 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
149 5.1.1.1.2 IPE140 kg 2412,3

 19.1 Louças
150 19.1.1 Fornecimento e instalação de sanitas brancas, do tipo \"SANINDUSA, série Aveiro- refª 103021\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de cor

branca, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.
UN 10

151 19.1.2 Fornecimento e montagem de pack de urinóis, do tipo \"SANINDUSA, série Ria - refª 108590\", ou equivalente, de cor branca, incluindo kit de fixação, torneira temp. ,
sifão e todos os acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar.

UN 9

152 5.1.1.1.3 IPE180 kg 404,2
153 19.1.3 Fornecimento e montagem de lavatórios do tipo \"SANINDUSA, série Tejo - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª

4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar
UN 9

154 5.1.1.1.4 IPE400 kg 762,45
155 19.1.4 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª

4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar
UN 1

156 19.1.5 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131700\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4V9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1

 5.1.1.2 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço enformado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza
forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:157 19.1.6 Fornecimento e montagem de sanita branca do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª. 129011\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de
cor branca do tipon \" SANINDUSA - ref. 22911\", ou equivalente, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 2

158 5.1.1.2.1 Tubo Ø 76.1, e=4mm kg 160,56
159 19.1.7 Fornecimento e montagem de lavatório 66 do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª 129320\", ou equivalente, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA -refª 4V9511\", ou

equivalente, e fixação pneumática do tipo \"SANINDUSA - refª 4290200\", ou equivalente, acessórios em aço inox e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 2
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160 19.1.8 Fornecimento e montagem de base de chuveiro em acrílico do tipo \"SANINDUSA - refª 801490\", ou equivalente, com 170x80 cm, de cor branca, incluindo execução de
alvenaria, betonilha de apoio à impermeabilização, acessórios, ligação à rede de esgotos e rematar com silicone, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e conforme o pormenor e desenhos constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 1

161 5.1.1.2.2 Tubo Ø 60.3, e=4mm kg 127,65
 19.2 Torneiras

162 19.2.1 Fornecimento e montagem de torneiras de corte em tanques de sanitas, urinois e lavatórios do tipo \"ROCA da série Aqua refª 525164400\", ou equivalente, incluindo
acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 34

163 5.1.1.2.3 Tubo Ø 33.7, e=3.2mm kg 26,51
164 19.2.2 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando para lavatórios do tipo \"SANINDUSA\", série Easy refª5258801\", ou equivalente, para pessoas com

incapacidades, com acabamento cromado, incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 2

165 19.2.3 Fornecimento e montagem de torneiras temporizadas para lavatórios, do tipo \"SANINDUSA\" série Lock, refª 5530341, ou equivalente, com acabamento cromado,
incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento,acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 11

166 5.1.1.2.4 Varão Ø 10mm em tirantes de travamento kg 97,7328
167 19.2.4 Fornecimento e montagem de conjunto de duche, do tipo \"DELABIE-TEMPOSOFT 2\", refª 747801, ou equivalente,  incluindo tubagem de ligação à rede de

abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 30

 5.1.2 Cobertura
 20 ACESSÓRIOS

168 5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os
cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução

m2 172

 5.2 Escadas
 5.2.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para escadas de acesso à bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco 

e lacagem na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento antiderrapante
dos degraus e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis;
o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

169 5.2.1.1 Perfil UPE 200 kg 457,824
170 5.2.1.2 Calha U com abas compostas 145, e=2mm kg 504
171 5.2.1.3 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 311,166
172 5.2.1.4 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 83,43
173 5.2.1.5 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 224,7836

 5.3 Guarda Bancada
 5.3.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para guarda de bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e lacagem

na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as
Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os
sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

174 5.3.1.1 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 241,9767
175 5.3.1.2 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 49,44
176 5.3.1.3 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 156,3712

 5.4 Sala Polivalente
 5.4.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica em cobertura da sala polivalente, constituída por elementos de aço S235, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e,

incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e
especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas,
ligações, goussets, etc.), em:177 5.4.1.1 Calha C 150, e=2.5mm kg 499,5

178 5.4.1.2 Calha C 250, e=3mm kg 530
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179 5.4.1.3 calha L na ligação dos C250 á parede das bancadas, incluindo todos os ligadores e furações kg 7,056
180 5.4.1.4 calha L e=1.5mmno remate de topo e lateral da cobertura com as paredes e platibandas kg 94,5

 5.4.2 Cobertura
181 5.4.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os

cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução
m2 90

 6 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 6.1 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria, em tubo PEAD PN10, ou equivalente, incluindo, movimentações de terras, abertura e tapamento de roços, todos os

materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.
182 6.1.1 Ø75 m 80

 6.2 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS , ou equivalente, PN10, incluindo abertura
de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes, todos os materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e
regulamento em vigor. 6.2.1 Balneários

183 6.2.1.1 Ø16 m 60
184 6.2.1.2 Ø20 m 19
185 6.2.1.3 Ø25 m 70
186 6.2.1.4 Ø32 m 2
187 6.2.1.5 Ø40 m 71
188 6.2.1.6 Ø50 m 25
189 6.2.1.7 Ø75 m 71

 6.2.2 Sala Polivalente
190 6.2.2.1 Ø16 m 15

 6.3 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água quente com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS, ou equivalente, PN10, pré isolado com
10mm de espessura de isolamento, incluindo abertura de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes todos os materiais, acessórios e ligações
necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.

191 6.3.1 Ø16 m 1
192 6.3.2 Ø20 m 21
193 6.3.3 Ø25 m 41
194 6.3.4 Ø32 m 60
195 6.3.5 Ø63 m 19
196 6.4 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 30
197 6.5 Fornecimento e montagem de válvulas misturadora termostáticas, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 7
198 6.6 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 1/2\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos

os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.
UN 2

199 6.7 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 3/4\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos
os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 15

200 6.8 Fornecimento e instalação de torneira de esquadria com diâmetro 3/4\', para instalação de máquina de lavar roupa, incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem
para ligação à conduta de abastecimento e todos os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 3

201 6.9 Execução de ligação à rede pública de abastecimento de água, incluindo movimentações de terras, tubagens, todas as ligações, contador e respetivas caixas, trabalhos
de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças desenhadas.

UN 1

202 6.10 Execução de ligação da rede de abastecimento de água quente (Edifício Piscina) aos bálneários, incluindo movimentações de terras, tubagens duplas com isolamento
térmico, todas as ligações, contador e respetivas caixas, negativo em tubo corrugado para ligação elétrica para o comando da bomba de retorno ,reposição de
pavimento, trabalhos de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças
desenhadas.

UN 1
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 7 REDE PREDIAL DE ÁGUAS RESIDUAIS
 7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U com junta autoblocante enterrado na laje de piso, incluindo demolição de laje de piso, ligação à caixa de visita mais próxima,

reparação do pavimento,todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta execução necessários, em:
 7.1.1 Ramais de Descarga Individuais:
 7.1.1.1 Balneários

203 7.1.1.1.1 Ø50 m 21
 7.1.1.2 Sala Polivalente

204 7.1.1.2.1 Ø110 m 10
 7.1.2 Ramais de Descarga Coletivos:

205 7.1.2.1 Ø110 m 48
206 7.1.2.2 Ø125 m 13
207 7.2 Fornecimento e instalação de sumidor com saída vertical DN50mm do tipo \"EG150\" da ACO ou equivalente, incluindo, grelha perfurada, ligação à rede de drenagem de

águas resduais, remates com o pavimento e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.
UN 8

208 7.3 Caixa de visita de secção quadrada, dimensão interior útil de 0.60x0.60 [m] em betão prefabricado, podendo ser pré-fabricada, incluindo caleiras interiores em betão,
tampa rebaixada e aro em ferro fundido dúctil da classe B125, com vedação hidráulica, toda a movimentação de terras, materiais e trabalhos necessários.

UN 10

209 7.4 Ligação da última caixa à caixa do ramal domiciliário em tubo PPC Ø160, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para a sua correta execução. UN 1
210 7.5 Ralos de pavimento, em PVC-U, tampa em latão cromado perfurada, ligações, todos os materiais e trabalhos necessários. UN 8

 8 REDE PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
 8.1 Fornecimento e montagem de tubos de queda em alumínio lacado na cor a designar em obra com 0,7mm de espessura, incluindo  acessórios,  fixações, ligações a caixas de visita,

bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares à sua boa execução de
 8.1.1 Balneários

211 8.1.1.1 Ø110 m 27
 8.2 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 6.0 kN/m2com sistema de união por o-ring, incluindo movimentações de terras, entivação, fita

sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução de acordo com Cláusulas Técnicas e normas de segurança em vigor.
212 8.2.1 Ø90 m 17,6
213 8.2.2 Ø200 m 88
214 8.2.3 Ø250 m 35
215 8.2 Fornecimento e assentamento de sarjeta e respetivo ramal pluvial em tubo PP corrugado  200, incluindo movimentos de terras, reposição de pavimento (caso

necessário), caixa em betão pré-fabricado, grelha anti-roubo com aro em ferro fundido classe C250, com 0.60x0.35m e ligações ao coletor, tudo de acordo com as
Cláusulas Técnicas.

UN 2

216 8.3 Fornecimento e aplicação de canalete em betão com grelha reforçada do tipo P10R da Presdouro ou equivalente, incluindo movimentação de terras e  todas as ligações
necessárias à sua correta execução.

ml 11,7

217 8.4 Execução de caixas de inspeção para aplicação nos pontos de
recolha das águas da cobertura, de altura variável, com dimensão
da tampa de 0,40x0,4m em PVC da classe B12, incluindo movimentações de terras, todos os materiais, mão de obra e trablahos afins e todos os acessórios necessários,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

UN 7

218 8.5 Execução de câmara de visita com altura variavél, com fundo
pré-fabricado ou executado em betão in situ, corpo com anéis de
betão com o diâmetro de 1m,cabeça troncocónica excêntrica, tampa em
FF C250, incluindo o afagamento das juntas dos anéis de betão e
todos os trabalhos necessários.

UN 6

219 8.6 Execução de geodreno junto a fundações de betão, incluindo tubagem de diâmetro de 125mm, caixa de brita envolvida com geotêxtil, conforme peças desenhadas,
movimentações de terras e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m 100
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220 8.7 Caixas de ligação dos geodrenos 500x500,incluindo tampa em PVC da classe B12, todos os materiais, ligações, mão de obra e trabalhos e acessórios
necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

 9 ALVENARIAS
 9.1 Muros das bancadas

221 9.1.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de
espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua
correta execução.

m2 46

 9.2 Muros das rampas e escadas
222 9.2.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de

espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo movimentações de terras, lintel de fundação e estrutura
com pilares distanciados no máximo de 4m e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 22,6464

223 9.3 Muros das bancadas, muros exteriores, muros das rampas e escadas m2 396,2948
 9.3.1 Execução de reboco em argamassa cimentícia com acabamento liso em paredes exteriores com pelos menos 2 cm de espessura, incluindo chapisco. emboço, colocação de malha

anti-álcalis nas mudanças de materiais (betão-alvenaria), todos os materiais, remates e trabalhos necessários à sua correta execução.
 9.4 Sala Polivalente
 9.4.1 Paredes Exteriores

224 9.4.1.1 Fornecimento de materiais e execução de paredes duplas exteriores, constituídas por caixa de ar entre dois panos de tijolo vazado 30x20x15cm e 30x20x09cm, assentes
com argamassa ao traço 1:4, incluindo travamento entre os panos, remates, ligação dos panos à estrutura lateral,  dispositivos para esgoto de água da caixa de ar,
impermeabilização da caleira da caixa de ar, padieiras em betão armado e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

 9.4.2 Isolamentos
225 9.4.2.1 Fornecimento e colocação de placas de poliestireno extrudido com 5 cm de espessura,  em paredes duplas, incluindo correcção de pontes térmicas em pilares e vigas,

cortes, remates, preparação da superficie da parede e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

 9.5 Degraus bancadas
226 9.5.1 Execução de parede simples em bloco de betão  400x200x280mm em degraus de bancadas, assentes com argamassa de cimento e areia 1:4, incluindo reboco na face

do degrau e no espelho, todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas constituintes do projecto.
m2 23,67

 10 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 10.1 Impermeabilizações

227 10.1.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de nivelamento para a criação de pendentes com 1,0% de inclinação, rica em cimento, no traço (em volume) 1:3 de cimento e
areia, com aditivo hidrófugo

m2 200

 10.1.2 Bancadas
228 10.1.2.1 Lavagem de toda a superficie com máquina a jato de água em pressão. m2 300
229 10.1.3 Fornecimento e aplicação de capeamento de pré-fabricado de betão de cor cinzento no remate da lage e platibanda, tipo \"Vipremi\", ref:CH051, e ou equivalente, em

peças 280x1000 mm, com pingadeira; assente com argamassa de cimento  ou mastique de poliuretano.Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique. A
distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.

ml 86,4

 10.2 Isolamento Térmico
 10.2.1 Fornecimento e aplicação de espuma rígida de poliuretano da nova  geração do tipo ISORANEL refª ICYFOAM, ou equivalente, com certificação ETA, de alta densidade (40 kg/m3) e

de grande resitência á compressão e com uma alta resistência térmica (lambda 0,026), formando uma camada homogénea, contínua, sem juntas nem fissuras eliminando as pontes
térmicas.230 10.2.1.1 2cm em tetos de balneários de jogadores m2 195

231 10.2.1.2 3cm sob as bancadas m2 300
 11 REVESTIMENTOS DE PAREDES
 11.1 Paramentos exteriores
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232 11.1.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0.

m2 37,3

233 11.1.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 498,52

234 11.1.3 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico do tipo \"Margrés Concept, - refª MM3822 (Grey CT) \", ou equivalente, com 120x60 cm, acabamento mate,
assente sobre reboco de regularização, incluindo tratamento hidrófugo do tipo \"Sikagard 70\", ou equivalente, colas de assentamento do tipo ADHERE Multiflex, e ou
equivalente, cortes, remates, massas e rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhos constituintes do projecto.

m2 37,3

 11.2 Tetos Exteriores
235 11.2.1 Execução de salpisco, emboço e reboco com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:5, para receberem areado fino de acabamento, incluindo aditivo

hidrófugo e pingadeira, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 60

236 11.2.2 Acabamento em areado fino, executado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2:7, esponjada, aplicada sobre reboco de desempeno, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 60

 11.3 Paramentos Interiores
237 11.3.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,

com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo
m2 0

238 11.3.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 605,7

239 11.3.3 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo

m2 750,4

240 11.3.4 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 20x20cm, do tipo \"CINCA, série Arquitectos\" cor a definir em obra, ou equivalente, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

m2 35,56

241 11.3.5 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 30x30cm, do tipo \"MARGRÉS, ref. 3336 N, e ou equivalente, cor a definir em obra, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto. (Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento
do pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 731,74

 12 Tetos Falsos
242 12.1 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado hidrófugo do tipo \"GYPTEC PROTECT\" ou equivalente, de 12,5 mm espessura, incluindo acessórios de

suspensão, estruturas ocultas de fixação em perfis metálicos, uma primária colocada no sentido transversal das placas e uma secundária colocada no sentido
longitudinal das placas, perfis de contorno, apoios de suspensão, fixações, remates, viragens, tratamento e acabamento de juntas, emassamento e lixamento, pronto a
pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 331

 13 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES
243 13.1 Execução de betonilhas de regularização com espessura média de 12,5cm, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 317,92

244 13.2 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM W, ref: MM-3090 R10, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 106,18

245 13.3 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM AS, ref: MM-3090 R11, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 211,74
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 13.4 Sala Polivalente
246 13.4.1 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, 30x30cm, com pigmento antiderrapante cor cinza, tipo \"Revigrês\", ou equivalente, assente a cimento cola tipo sobre

betonilha afagada, incluindo limpeza e betumagem de juntas, nas áreas previstas no Mapa de Acabamentos de acordo com as condições descritas nas CTE, e todos os
materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários.

m2 81,46

 14 PINTURAS
 14.1 Paramentos Exteriores
 14.1.2 Muros das bancadas e muros exteriores

247 14.1.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cores defenidas nos desenhos, sobre reboco,
incluindo aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, sobre paramento exterior de betão. e reparações com massa apropriada, todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 502

 14.2 Tectos Exteriores
248 14.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cor branco, sobre reboco, incluindo primário e

reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 60

 14.3 Paramentos Interiores
 14.4 Tectos Interiores

249 14.4.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- Placomat, refª 66\", ou equivalente, cor branco, sobre gesso cartonado, incluindo primário e
reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 331

 15 CANTARIAS
 15.1 Escadas
 15.1.1 Fornecimento e assentamento de degraus de escadas em Moleanos Rijo, com acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, argamassa de

assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
250 15.1.1.1 Cobertores com  4,20x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
251 15.1.1.2 Espelhos com 4.20x0.18x0.02 m UN 3
252 15.1.1.3 Cobertores com  4,50x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
253 15.1.1.4 Espelhos com 4,5x0.18x0.02 m UN 3

 15.1.2 Peitoris e Soleiras
254 15.1.2.1 Fornecimento e assentamento de peitoris em Moleamos Rijo, com 0,22x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada,

pingadeira, rebaixo 0,01m, cortes, remates, argamassa, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

ml 31,5

255 15.1.2.2 Fornecimento e assentamento de soleiras em Moleano Rijo, com 0,35x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, rebaixo
de 0,01m quando necessário, cortes, remates, argamassa, caleiras, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

ml 6,3

 16 RODAPÉS
256 16.1 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\", ou equivalente, 10x30 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de

assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 97

257 16.2 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico do tipo \"REVIGRÉS\", ou equivalente, 9,5x45 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de
assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 45,36

 17 CARPINTARIAS
 17.1 Portas
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 17.1.1 Fornecimento e montagem de portaro de batente com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à
cor cinza, incluindo puxadores de muleta, dobradiças, fechadura, mola do tipo \"JNF\" ref IN.21.200.HF, ou equivalente, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

258 17.1.1.1 Vi1 UN 7
259 17.1.1.2 Vi3 UN 7

 17.1.2 Fornecimento e montagem de portaro com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à cor cinza,
incluindo visor com vidro laminado 3+3 incolor, protecção em inox, dobradiças com mola vai- vem, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

260 17.1.2.1 Vi2 UN 1
 17.1.3 Fornecimento e aplicação de bloco-porta corta-fogo, tipo \" VICAIMA FD60\", ou equivalente, em aglomerado de alta densidade, orla em madeira densa, folha de madeira, finish foil

ou pintada a condizer com a face da porta. Espessura de 54mm. Prumo em aglomerado ou HDF hidrófugo, guarnição ajustável em fibra de madeira (MDF), fitas e telas
intumescentes, perfil de isolamento e amortecimento.
Fechadura YSE para saídas emergência, em inox com marcação CE.
Fechadura YDI com desbloqueio interior, em inox com marcação CE.
Dobradiças de 4\" em aço inox com marcação CE e barra anti-pânico, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

261 17.1.3.1 Vi5 UN 1
 17.1.4 Fornecimento e montagem de portas em painéis de fibras fenólicas, com acabamento à cor a definir em obra, com altura total de 1900mm e 12mm de espessura, incluindo

acessórios em aço inox mate, tipo \"JNF\" SM.005C, ou equivalente, tipo \"JNF\" SM.026, ou equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

262 17.1.4.1 Vi4 UN 6
 17.2 Mobiliário

263 17.2.1 Fornecimento e montagem de banco para vestiário com sapateira, de painel fenólico HPL e estrutura de aço de 390 mm de profundidade e 420 mm de altura à cor a
definir em obra, incluindo  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos
constituintes do projecto.

ml 46

264 17.2.2 Fornecimento e montagem de réguas de cabide Fenólicas construídas com painéis maciços de 12mm, de compósitos termolaminados de alta densidade de fibras
celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas termoendurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas com cabides em alumínio e cor a definir em obra.

ml 53

265 17.2.3 Fornecimento e montagem de bancadas fenólicas para Lavatório,com tampo e laterias em fenólico HPLde 12 mm apoiadas em estrutura metálica de Aço Inox AISI 316,
hidrófugo, antibacteriano, antifungicida, e retardante ao fogo, com abertura de buraco para loiça.

UN 4

266 17.2.4 Fornecimento e montagem de tapa vistas nos urinóis de balneários, dim. 0,70x1,25m, em painéis fenólicos, montado de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, ferragens em aço inox, perfís de fixação, suportes para painéis, parafusos em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 8

 18 CAIXILHARIAS E SERRALHARIA
 18.1 Caixilharias
 18.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 1 painel de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo fosco 6 2-4,

fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
267 18.1.1.1 Ve2 UN 8

 18.1.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

268 18.1.2.1 Ve3 UN 9
 18.1.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante e 1 fixo, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo

translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
269 18.1.3.1 Ve4 UN 1

 18.2 Serralharias
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 18.2.1 Fornecimento e montagem de porta com grelha e bandeira em vidro de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo
\"YALE\" de segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

270 18.2.1.1 Ve5 UN 1
 18.2.2 Fornecimento e aplicação de portas exteriores completas de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces,e duas

bandeiras de vidro com acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.
271 18.2.2.1 Ve1 UN 2

 18.2.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

272 18.2.3.1 Ve8 UN 1
 18.2.4 Fornecimento e aplicação de porta exteriore completa de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces, com

acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.
273 18.2.4.1 Ve6 UN 1

 18.2.5 Fornecimento e montagem de porta com grelha de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo \"YALE\" de
segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

274 18.2.5.1 Ve7 UN 1
275 18.2.6 Fornecimento e montagem de guarda na platibanda de cobertura com 400mm de altura, incluindo tubos de aço 40x20x2 mm, esmaltados à cor cinza, ral 7011, barra

chata 40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chapa em aço 80x40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chumbadouro com bucha quimica, fixações, acessórios e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

ml 70

 18.2.7 Fornecimento e montagem de grades metálicas em vãos composta por caixilho de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, barras horizontais de
secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm e barras verticais de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, montagem
através de ganchos de fixação.

276 18.2.7.1 Ve2 UN 4
277 18.2.7.2 Ve3 UN 2
278 18.2.7.3 Ve4 UN 1

 19 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 19.1 Louças

279 19.1.1 Fornecimento e instalação de sanitas brancas, do tipo \"SANINDUSA, série Aveiro- refª 103021\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de cor
branca, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 10

280 19.1.2 Fornecimento e montagem de pack de urinóis, do tipo \"SANINDUSA, série Ria - refª 108590\", ou equivalente, de cor branca, incluindo kit de fixação, torneira temp. ,
sifão e todos os acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar.

UN 9

281 19.1.3 Fornecimento e montagem de lavatórios do tipo \"SANINDUSA, série Tejo - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 9

282 19.1.4 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1

283 19.1.5 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131700\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4V9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1

284 19.1.6 Fornecimento e montagem de sanita branca do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª. 129011\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de
cor branca do tipon \" SANINDUSA - ref. 22911\", ou equivalente, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 2

285 19.1.7 Fornecimento e montagem de lavatório 66 do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª 129320\", ou equivalente, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA -refª 4V9511\", ou
equivalente, e fixação pneumática do tipo \"SANINDUSA - refª 4290200\", ou equivalente, acessórios em aço inox e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 2
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286 19.1.8 Fornecimento e montagem de base de chuveiro em acrílico do tipo \"SANINDUSA - refª 801490\", ou equivalente, com 170x80 cm, de cor branca, incluindo execução de
alvenaria, betonilha de apoio à impermeabilização, acessórios, ligação à rede de esgotos e rematar com silicone, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e conforme o pormenor e desenhos constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 1

 19.2 Torneiras
287 19.2.1 Fornecimento e montagem de torneiras de corte em tanques de sanitas, urinois e lavatórios do tipo \"ROCA da série Aqua refª 525164400\", ou equivalente, incluindo

acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 34

288 19.2.2 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando para lavatórios do tipo \"SANINDUSA\", série Easy refª5258801\", ou equivalente, para pessoas com
incapacidades, com acabamento cromado, incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 2

289 19.2.3 Fornecimento e montagem de torneiras temporizadas para lavatórios, do tipo \"SANINDUSA\" série Lock, refª 5530341, ou equivalente, com acabamento cromado,
incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento,acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 11

290 19.2.4 Fornecimento e montagem de conjunto de duche, do tipo \"DELABIE-TEMPOSOFT 2\", refª 747801, ou equivalente,  incluindo tubagem de ligação à rede de
abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 30

 20 ACESSÓRIOS
 1 Trabalhos Preparatórios

291 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão,  incluindo
transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado, de acordo com o CE.

UN 1

292 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1
293 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para

aprovação antes da consignação da obra).
UN 1

294 1.4 Fornecimento das telas finais de todas as infraestruturas a executar, em formato digital. UN 1
295 1.5 Execução de Ensaios das redes a executar de acordo com a MD e CTE. UN 1

 2 Implantação da Obra
296 2.1 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra. m2 1

 3 Movimentações de terras
 3.1 Escavação mecânica de solos de qualquer natureza em abertura de caboucos, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito.

297 3.1.1 Fundação escadas m3 1,875
 4 Betão armado
 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S3, incluindo compactação e todos os trabalhos de acordo

com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos. - Em betão de limpeza ou de proteção mecânica das impermeabilizações com espessura de 5cm.
298 4.1.1 Sob sapatas m2 7,5

 4.2 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S2, armado com aço A400NR  conforme peças desenhadas, incuindo:
cofragem, descofragem, óleo descofrante, escoramentos, sobreposições de armaduras, desperdícios, a e todos os trabalhos complementares à sua correta execução.

299 4.2.1 Sapatas das escadas m3 0,8
300 4.2.3 Vigas - Em linteis de travamento de parede dupla da sala polivalente, com 0.20x0.20m, estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do

tijolo da parede na face exterior.
m3 1,2

301 4.2.4 Pilares em montantes no travamento da parede da sala polivalente com 0.20x0.20m  , estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do tijolo
da parede na face exterior.

m3 0,84

302 4.2.5 Amarração os varões longitudinais dos montantes á laje do piso existente com bucha quimica , incluindo furação D13mm com 0.12m de profundidade UN 24
303 4.4 Execução de pavimento térreo em rampas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2 com rede electrossoldada AQ30 com 10cm de espessura sob

enrrocamento com brita com uma espessura de 0,10m e geotextil com 200g/m2, incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de
terras, preparação da base trabalho com a criação de pendente  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças desenhadas.

m2 36,48
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304 4.5 Execução de escadas térreas, constituídas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2  com rede electrossoldada AQ30, com 10cm de espessura,
incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de terras, cofragem  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças
desenhadas.

m3 1,0072

 5 Estrutura metálica
 5.1 Cobertura Bancadas
 5.1.1 Estrutura Cobertura
 5.1.1.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço laminado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza

forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:305 5.1.1.1.1 IPE220 kg 1048

306 5.1.1.1.2 IPE140 kg 2412,3
307 5.1.1.1.3 IPE180 kg 404,2
308 5.1.1.1.4 IPE400 kg 762,45

 5.1.1.2 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço enformado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza
forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:309 5.1.1.2.1 Tubo Ø 76.1, e=4mm kg 160,56

310 5.1.1.2.2 Tubo Ø 60.3, e=4mm kg 127,65
311 5.1.1.2.3 Tubo Ø 33.7, e=3.2mm kg 26,51
312 5.1.1.2.4 Varão Ø 10mm em tirantes de travamento kg 97,7328

 5.1.2 Cobertura
313 5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os

cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução
m2 172

 5.2 Escadas
 5.2.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para escadas de acesso à bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco 

e lacagem na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento antiderrapante
dos degraus e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis;
o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

314 5.2.1.1 Perfil UPE 200 kg 457,824
315 5.2.1.2 Calha U com abas compostas 145, e=2mm kg 504
316 5.2.1.3 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 311,166
317 5.2.1.4 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 83,43
318 5.2.1.5 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 224,7836

 5.3 Guarda Bancada
 5.3.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para guarda de bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e lacagem

na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as
Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os
sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

319 5.3.1.1 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 241,9767
320 5.3.1.2 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 49,44
321 5.3.1.3 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 156,3712

 5.4 Sala Polivalente
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 5.4.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica em cobertura da sala polivalente, constituída por elementos de aço S235, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e,
incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e
especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas,
ligações, goussets, etc.), em:322 5.4.1.1 Calha C 150, e=2.5mm kg 499,5

323 5.4.1.2 Calha C 250, e=3mm kg 530
324 5.4.1.3 calha L na ligação dos C250 á parede das bancadas, incluindo todos os ligadores e furações kg 7,056
325 5.4.1.4 calha L e=1.5mmno remate de topo e lateral da cobertura com as paredes e platibandas kg 94,5

 5.4.2 Cobertura
326 5.4.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os

cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução
m2 90

 6 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 6.1 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria, em tubo PEAD PN10, ou equivalente, incluindo, movimentações de terras, abertura e tapamento de roços, todos os

materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.
327 6.1.1 Ø75 m 80

 6.2 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS , ou equivalente, PN10, incluindo abertura
de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes, todos os materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e
regulamento em vigor. 6.2.1 Balneários

328 6.2.1.1 Ø16 m 60
329 6.2.1.2 Ø20 m 19
330 6.2.1.3 Ø25 m 70
331 6.2.1.4 Ø32 m 2
332 6.2.1.5 Ø40 m 71
333 6.2.1.6 Ø50 m 25
334 6.2.1.7 Ø75 m 71

 6.2.2 Sala Polivalente
335 6.2.2.1 Ø16 m 15

 6.3 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água quente com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS, ou equivalente, PN10, pré isolado com
10mm de espessura de isolamento, incluindo abertura de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes todos os materiais, acessórios e ligações
necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.

336 6.3.1 Ø16 m 1
 1 Trabalhos Preparatórios

337 6.3.2 Ø20 m 21
338 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão,  incluindo

transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado, de acordo com o CE.
UN 1

339 6.3.3 Ø25 m 41
340 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1
341 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para

aprovação antes da consignação da obra).
UN 1

342 1.4 Fornecimento das telas finais de todas as infraestruturas a executar, em formato digital. UN 1
343 1.5 Execução de Ensaios das redes a executar de acordo com a MD e CTE. UN 1
344 6.3.4 Ø32 m 60

 2 Implantação da Obra
345 6.3.5 Ø63 m 19
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346 2.1 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra. m2 1
347 6.4 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 30

 3 Movimentações de terras
348 6.5 Fornecimento e montagem de válvulas misturadora termostáticas, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 7

 3.1 Escavação mecânica de solos de qualquer natureza em abertura de caboucos, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito.
349 6.6 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 1/2\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos

os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.
UN 2

350 3.1.1 Fundação escadas m3 1,875
351 6.7 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 3/4\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos

os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.
UN 15

 4 Betão armado
352 6.8 Fornecimento e instalação de torneira de esquadria com diâmetro 3/4\', para instalação de máquina de lavar roupa, incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem

para ligação à conduta de abastecimento e todos os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.
UN 3

 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S3, incluindo compactação e todos os trabalhos de acordo
com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos. - Em betão de limpeza ou de proteção mecânica das impermeabilizações com espessura de 5cm.

353 6.9 Execução de ligação à rede pública de abastecimento de água, incluindo movimentações de terras, tubagens, todas as ligações, contador e respetivas caixas, trabalhos
de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças desenhadas.

UN 1

354 4.1.1 Sob sapatas m2 7,5
355 6.10 Execução de ligação da rede de abastecimento de água quente (Edifício Piscina) aos bálneários, incluindo movimentações de terras, tubagens duplas com isolamento

térmico, todas as ligações, contador e respetivas caixas, negativo em tubo corrugado para ligação elétrica para o comando da bomba de retorno ,reposição de
pavimento, trabalhos de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças
desenhadas.

UN 1

 4.2 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S2, armado com aço A400NR  conforme peças desenhadas, incuindo:
cofragem, descofragem, óleo descofrante, escoramentos, sobreposições de armaduras, desperdícios, a e todos os trabalhos complementares à sua correta execução.

 7 REDE PREDIAL DE ÁGUAS RESIDUAIS
356 4.2.1 Sapatas das escadas m3 0,8

 7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U com junta autoblocante enterrado na laje de piso, incluindo demolição de laje de piso, ligação à caixa de visita mais próxima,
reparação do pavimento,todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta execução necessários, em:

357 4.2.3 Vigas - Em linteis de travamento de parede dupla da sala polivalente, com 0.20x0.20m, estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do
tijolo da parede na face exterior.

m3 1,2

 7.1.1 Ramais de Descarga Individuais:
358 4.2.4 Pilares em montantes no travamento da parede da sala polivalente com 0.20x0.20m  , estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do tijolo

da parede na face exterior.
m3 0,84

 7.1.1.1 Balneários
359 4.2.5 Amarração os varões longitudinais dos montantes á laje do piso existente com bucha quimica , incluindo furação D13mm com 0.12m de profundidade UN 24
360 7.1.1.1.1 Ø50 m 21
361 4.4 Execução de pavimento térreo em rampas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2 com rede electrossoldada AQ30 com 10cm de espessura sob

enrrocamento com brita com uma espessura de 0,10m e geotextil com 200g/m2, incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de
terras, preparação da base trabalho com a criação de pendente  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças desenhadas.

m2 36,48

 7.1.1.2 Sala Polivalente
362 4.5 Execução de escadas térreas, constituídas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2  com rede electrossoldada AQ30, com 10cm de espessura,

incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de terras, cofragem  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças
desenhadas.

m3 1,0072
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363 7.1.1.2.1 Ø110 m 10
 5 Estrutura metálica
 7.1.2 Ramais de Descarga Coletivos:
 5.1 Cobertura Bancadas

364 7.1.2.1 Ø110 m 48
 5.1.1 Estrutura Cobertura

365 7.1.2.2 Ø125 m 13
 5.1.1.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço laminado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza

forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:366 7.2 Fornecimento e instalação de sumidor com saída vertical DN50mm do tipo \"EG150\" da ACO ou equivalente, incluindo, grelha perfurada, ligação à rede de drenagem de
águas resduais, remates com o pavimento e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

UN 8

367 5.1.1.1.1 IPE220 kg 1048
368 7.3 Caixa de visita de secção quadrada, dimensão interior útil de 0.60x0.60 [m] em betão prefabricado, podendo ser pré-fabricada, incluindo caleiras interiores em betão,

tampa rebaixada e aro em ferro fundido dúctil da classe B125, com vedação hidráulica, toda a movimentação de terras, materiais e trabalhos necessários.
UN 10

369 5.1.1.1.2 IPE140 kg 2412,3
370 7.4 Ligação da última caixa à caixa do ramal domiciliário em tubo PPC Ø160, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para a sua correta execução. UN 1
371 5.1.1.1.3 IPE180 kg 404,2
372 7.5 Ralos de pavimento, em PVC-U, tampa em latão cromado perfurada, ligações, todos os materiais e trabalhos necessários. UN 8
373 5.1.1.1.4 IPE400 kg 762,45

 8 REDE PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
 5.1.1.2 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço enformado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza

forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em: 8.1 Fornecimento e montagem de tubos de queda em alumínio lacado na cor a designar em obra com 0,7mm de espessura, incluindo  acessórios,  fixações, ligações a caixas de visita,
bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares à sua boa execução de

 8.1.1 Balneários
374 5.1.1.2.1 Tubo Ø 76.1, e=4mm kg 160,56
375 8.1.1.1 Ø110 m 27
376 5.1.1.2.2 Tubo Ø 60.3, e=4mm kg 127,65

 8.2 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 6.0 kN/m2com sistema de união por o-ring, incluindo movimentações de terras, entivação, fita
sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução de acordo com Cláusulas Técnicas e normas de segurança em vigor.

377 5.1.1.2.3 Tubo Ø 33.7, e=3.2mm kg 26,51
378 8.2.1 Ø90 m 17,6
379 5.1.1.2.4 Varão Ø 10mm em tirantes de travamento kg 97,7328
380 8.2.2 Ø200 m 88

 5.1.2 Cobertura
381 8.2.3 Ø250 m 35
382 5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os

cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução
m2 172

383 8.2 Fornecimento e assentamento de sarjeta e respetivo ramal pluvial em tubo PP corrugado  200, incluindo movimentos de terras, reposição de pavimento (caso
necessário), caixa em betão pré-fabricado, grelha anti-roubo com aro em ferro fundido classe C250, com 0.60x0.35m e ligações ao coletor, tudo de acordo com as
Cláusulas Técnicas.

UN 2

Praça da República
Telef. 231480550 / Fax. 231458185
https://www.cm-mira.pt/ Página 23 de 51



Município de Mira
Procedimento Emp. 16/2020

 5.2 Escadas
384 8.3 Fornecimento e aplicação de canalete em betão com grelha reforçada do tipo P10R da Presdouro ou equivalente, incluindo movimentação de terras e  todas as ligações

necessárias à sua correta execução.
ml 11,7

 5.2.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para escadas de acesso à bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco 
e lacagem na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento antiderrapante
dos degraus e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis;
o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

385 8.4 Execução de caixas de inspeção para aplicação nos pontos de
recolha das águas da cobertura, de altura variável, com dimensão
da tampa de 0,40x0,4m em PVC da classe B12, incluindo movimentações de terras, todos os materiais, mão de obra e trablahos afins e todos os acessórios necessários,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

UN 7

386 5.2.1.1 Perfil UPE 200 kg 457,824
387 8.5 Execução de câmara de visita com altura variavél, com fundo

pré-fabricado ou executado em betão in situ, corpo com anéis de
betão com o diâmetro de 1m,cabeça troncocónica excêntrica, tampa em
FF C250, incluindo o afagamento das juntas dos anéis de betão e
todos os trabalhos necessários.

UN 6

388 5.2.1.2 Calha U com abas compostas 145, e=2mm kg 504
389 8.6 Execução de geodreno junto a fundações de betão, incluindo tubagem de diâmetro de 125mm, caixa de brita envolvida com geotêxtil, conforme peças desenhadas,

movimentações de terras e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
m 100

390 5.2.1.3 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 311,166
391 8.7 Caixas de ligação dos geodrenos 500x500,incluindo tampa em PVC da classe B12, todos os materiais, ligações, mão de obra e trabalhos e acessórios

necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 4

392 5.2.1.4 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 83,43
 9 ALVENARIAS

393 5.2.1.5 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 224,7836
 9.1 Muros das bancadas
 5.3 Guarda Bancada

394 9.1.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de
espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua
correta execução.

m2 46

 5.3.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para guarda de bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e lacagem
na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as
Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os
sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

 9.2 Muros das rampas e escadas
395 5.3.1.1 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 241,9767
396 9.2.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de

espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo movimentações de terras, lintel de fundação e estrutura
com pilares distanciados no máximo de 4m e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 22,6464

397 5.3.1.2 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 49,44
398 9.3 Muros das bancadas, muros exteriores, muros das rampas e escadas m2 396,2948
399 5.3.1.3 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 156,3712
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 9.3.1 Execução de reboco em argamassa cimentícia com acabamento liso em paredes exteriores com pelos menos 2 cm de espessura, incluindo chapisco. emboço, colocação de malha
anti-álcalis nas mudanças de materiais (betão-alvenaria), todos os materiais, remates e trabalhos necessários à sua correta execução.

 5.4 Sala Polivalente
 9.4 Sala Polivalente
 5.4.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica em cobertura da sala polivalente, constituída por elementos de aço S235, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e,

incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e
especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas,
ligações, goussets, etc.), em: 9.4.1 Paredes Exteriores

400 5.4.1.1 Calha C 150, e=2.5mm kg 499,5
401 9.4.1.1 Fornecimento de materiais e execução de paredes duplas exteriores, constituídas por caixa de ar entre dois panos de tijolo vazado 30x20x15cm e 30x20x09cm, assentes

com argamassa ao traço 1:4, incluindo travamento entre os panos, remates, ligação dos panos à estrutura lateral,  dispositivos para esgoto de água da caixa de ar,
impermeabilização da caleira da caixa de ar, padieiras em betão armado e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

402 5.4.1.2 Calha C 250, e=3mm kg 530
 9.4.2 Isolamentos

403 5.4.1.3 calha L na ligação dos C250 á parede das bancadas, incluindo todos os ligadores e furações kg 7,056
404 9.4.2.1 Fornecimento e colocação de placas de poliestireno extrudido com 5 cm de espessura,  em paredes duplas, incluindo correcção de pontes térmicas em pilares e vigas,

cortes, remates, preparação da superficie da parede e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

405 5.4.1.4 calha L e=1.5mmno remate de topo e lateral da cobertura com as paredes e platibandas kg 94,5
 9.5 Degraus bancadas
 5.4.2 Cobertura

406 9.5.1 Execução de parede simples em bloco de betão  400x200x280mm em degraus de bancadas, assentes com argamassa de cimento e areia 1:4, incluindo reboco na face
do degrau e no espelho, todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas constituintes do projecto.

m2 23,67

407 5.4.2.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os
cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução

m2 90

 10 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 6 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 10.1 Impermeabilizações
 6.1 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria, em tubo PEAD PN10, ou equivalente, incluindo, movimentações de terras, abertura e tapamento de roços, todos os

materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.
408 10.1.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de nivelamento para a criação de pendentes com 1,0% de inclinação, rica em cimento, no traço (em volume) 1:3 de cimento e

areia, com aditivo hidrófugo
m2 200

409 6.1.1 Ø75 m 80
 6.2 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS , ou equivalente, PN10, incluindo abertura

de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes, todos os materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e
regulamento em vigor. 10.1.2 Bancadas

 6.2.1 Balneários
410 10.1.2.1 Lavagem de toda a superficie com máquina a jato de água em pressão. m2 300
411 6.2.1.1 Ø16 m 60
412 10.1.3 Fornecimento e aplicação de capeamento de pré-fabricado de betão de cor cinzento no remate da lage e platibanda, tipo \"Vipremi\", ref:CH051, e ou equivalente, em

peças 280x1000 mm, com pingadeira; assente com argamassa de cimento  ou mastique de poliuretano.Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique. A
distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.

ml 86,4
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413 6.2.1.2 Ø20 m 19
 10.2 Isolamento Térmico

414 6.2.1.3 Ø25 m 70
 10.2.1 Fornecimento e aplicação de espuma rígida de poliuretano da nova  geração do tipo ISORANEL refª ICYFOAM, ou equivalente, com certificação ETA, de alta densidade (40 kg/m3) e

de grande resitência á compressão e com uma alta resistência térmica (lambda 0,026), formando uma camada homogénea, contínua, sem juntas nem fissuras eliminando as pontes
térmicas.415 6.2.1.4 Ø32 m 2

416 6.2.1.5 Ø40 m 71
417 10.2.1.1 2cm em tetos de balneários de jogadores m2 195
418 6.2.1.6 Ø50 m 25
419 10.2.1.2 3cm sob as bancadas m2 300
420 6.2.1.7 Ø75 m 71

 11 REVESTIMENTOS DE PAREDES
 6.2.2 Sala Polivalente
 11.1 Paramentos exteriores

421 6.2.2.1 Ø16 m 15
422 11.1.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,

com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0.
m2 37,3

 6.3 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água quente com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS, ou equivalente, PN10, pré isolado com
10mm de espessura de isolamento, incluindo abertura de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes todos os materiais, acessórios e ligações
necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.

423 11.1.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 498,52

424 6.3.1 Ø16 m 1
425 11.1.3 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico do tipo \"Margrés Concept, - refª MM3822 (Grey CT) \", ou equivalente, com 120x60 cm, acabamento mate,

assente sobre reboco de regularização, incluindo tratamento hidrófugo do tipo \"Sikagard 70\", ou equivalente, colas de assentamento do tipo ADHERE Multiflex, e ou
equivalente, cortes, remates, massas e rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhos constituintes do projecto.

m2 37,3

426 6.3.2 Ø20 m 21
 11.2 Tetos Exteriores

427 6.3.3 Ø25 m 41
428 11.2.1 Execução de salpisco, emboço e reboco com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:5, para receberem areado fino de acabamento, incluindo aditivo

hidrófugo e pingadeira, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 60

429 6.3.4 Ø32 m 60
430 11.2.2 Acabamento em areado fino, executado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2:7, esponjada, aplicada sobre reboco de desempeno, incluindo todos os trabalhos

e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 60

431 6.3.5 Ø63 m 19
 11.3 Paramentos Interiores

432 6.4 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 30
433 11.3.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,

com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo
m2 0

434 6.5 Fornecimento e montagem de válvulas misturadora termostáticas, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 7
435 6.6 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 1/2\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos

os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.
UN 2
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436 11.3.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 605,7

437 6.7 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 3/4\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos
os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 15

438 11.3.3 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo

m2 750,4

439 6.8 Fornecimento e instalação de torneira de esquadria com diâmetro 3/4\', para instalação de máquina de lavar roupa, incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem
para ligação à conduta de abastecimento e todos os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 3

440 11.3.4 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 20x20cm, do tipo \"CINCA, série Arquitectos\" cor a definir em obra, ou equivalente, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

m2 35,56

441 11.3.5 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 30x30cm, do tipo \"MARGRÉS, ref. 3336 N, e ou equivalente, cor a definir em obra, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto. (Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento
do pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 731,74

442 6.9 Execução de ligação à rede pública de abastecimento de água, incluindo movimentações de terras, tubagens, todas as ligações, contador e respetivas caixas, trabalhos
de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças desenhadas.

UN 1

 12 Tetos Falsos
443 6.10 Execução de ligação da rede de abastecimento de água quente (Edifício Piscina) aos bálneários, incluindo movimentações de terras, tubagens duplas com isolamento

térmico, todas as ligações, contador e respetivas caixas, negativo em tubo corrugado para ligação elétrica para o comando da bomba de retorno ,reposição de
pavimento, trabalhos de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças
desenhadas.

UN 1

444 12.1 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado hidrófugo do tipo \"GYPTEC PROTECT\" ou equivalente, de 12,5 mm espessura, incluindo acessórios de
suspensão, estruturas ocultas de fixação em perfis metálicos, uma primária colocada no sentido transversal das placas e uma secundária colocada no sentido
longitudinal das placas, perfis de contorno, apoios de suspensão, fixações, remates, viragens, tratamento e acabamento de juntas, emassamento e lixamento, pronto a
pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 331

 7 REDE PREDIAL DE ÁGUAS RESIDUAIS
 7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U com junta autoblocante enterrado na laje de piso, incluindo demolição de laje de piso, ligação à caixa de visita mais próxima,

reparação do pavimento,todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta execução necessários, em:
 13 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES
 7.1.1 Ramais de Descarga Individuais:
 7.1.1.1 Balneários

445 13.1 Execução de betonilhas de regularização com espessura média de 12,5cm, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 317,92

446 7.1.1.1.1 Ø50 m 21
 7.1.1.2 Sala Polivalente

447 7.1.1.2.1 Ø110 m 10
448 13.2 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM W, ref: MM-3090 R10, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir

em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 106,18

 7.1.2 Ramais de Descarga Coletivos:
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449 13.3 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM AS, ref: MM-3090 R11, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 211,74

450 7.1.2.1 Ø110 m 48
451 7.1.2.2 Ø125 m 13

 13.4 Sala Polivalente
452 7.2 Fornecimento e instalação de sumidor com saída vertical DN50mm do tipo \"EG150\" da ACO ou equivalente, incluindo, grelha perfurada, ligação à rede de drenagem de

águas resduais, remates com o pavimento e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.
UN 8

453 13.4.1 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, 30x30cm, com pigmento antiderrapante cor cinza, tipo \"Revigrês\", ou equivalente, assente a cimento cola tipo sobre
betonilha afagada, incluindo limpeza e betumagem de juntas, nas áreas previstas no Mapa de Acabamentos de acordo com as condições descritas nas CTE, e todos os
materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários.

m2 81,46

454 7.3 Caixa de visita de secção quadrada, dimensão interior útil de 0.60x0.60 [m] em betão prefabricado, podendo ser pré-fabricada, incluindo caleiras interiores em betão,
tampa rebaixada e aro em ferro fundido dúctil da classe B125, com vedação hidráulica, toda a movimentação de terras, materiais e trabalhos necessários.

UN 10

455 7.4 Ligação da última caixa à caixa do ramal domiciliário em tubo PPC Ø160, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para a sua correta execução. UN 1
 14 PINTURAS

456 7.5 Ralos de pavimento, em PVC-U, tampa em latão cromado perfurada, ligações, todos os materiais e trabalhos necessários. UN 8
 14.1 Paramentos Exteriores
 8 REDE PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
 14.1.2 Muros das bancadas e muros exteriores
 8.1 Fornecimento e montagem de tubos de queda em alumínio lacado na cor a designar em obra com 0,7mm de espessura, incluindo  acessórios,  fixações, ligações a caixas de visita,

bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares à sua boa execução de
 8.1.1 Balneários

457 14.1.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cores defenidas nos desenhos, sobre reboco,
incluindo aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, sobre paramento exterior de betão. e reparações com massa apropriada, todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 502

458 8.1.1.1 Ø110 m 27
 8.2 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 6.0 kN/m2com sistema de união por o-ring, incluindo movimentações de terras, entivação, fita

sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução de acordo com Cláusulas Técnicas e normas de segurança em vigor.
 14.2 Tectos Exteriores

459 8.2.1 Ø90 m 17,6
460 8.2.2 Ø200 m 88
461 14.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cor branco, sobre reboco, incluindo primário e

reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 60

462 8.2.3 Ø250 m 35
 14.3 Paramentos Interiores

463 8.2 Fornecimento e assentamento de sarjeta e respetivo ramal pluvial em tubo PP corrugado  200, incluindo movimentos de terras, reposição de pavimento (caso
necessário), caixa em betão pré-fabricado, grelha anti-roubo com aro em ferro fundido classe C250, com 0.60x0.35m e ligações ao coletor, tudo de acordo com as
Cláusulas Técnicas.

UN 2

 14.4 Tectos Interiores
464 8.3 Fornecimento e aplicação de canalete em betão com grelha reforçada do tipo P10R da Presdouro ou equivalente, incluindo movimentação de terras e  todas as ligações

necessárias à sua correta execução.
ml 11,7
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465 14.4.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- Placomat, refª 66\", ou equivalente, cor branco, sobre gesso cartonado, incluindo primário e
reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 331

466 8.4 Execução de caixas de inspeção para aplicação nos pontos de
recolha das águas da cobertura, de altura variável, com dimensão
da tampa de 0,40x0,4m em PVC da classe B12, incluindo movimentações de terras, todos os materiais, mão de obra e trablahos afins e todos os acessórios necessários,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

UN 7

 15 CANTARIAS
467 8.5 Execução de câmara de visita com altura variavél, com fundo

pré-fabricado ou executado em betão in situ, corpo com anéis de
betão com o diâmetro de 1m,cabeça troncocónica excêntrica, tampa em
FF C250, incluindo o afagamento das juntas dos anéis de betão e
todos os trabalhos necessários.

UN 6

 15.1 Escadas
468 8.6 Execução de geodreno junto a fundações de betão, incluindo tubagem de diâmetro de 125mm, caixa de brita envolvida com geotêxtil, conforme peças desenhadas,

movimentações de terras e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
m 100

 15.1.1 Fornecimento e assentamento de degraus de escadas em Moleanos Rijo, com acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, argamassa de
assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

469 8.7 Caixas de ligação dos geodrenos 500x500,incluindo tampa em PVC da classe B12, todos os materiais, ligações, mão de obra e trabalhos e acessórios
necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

470 15.1.1.1 Cobertores com  4,20x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
 9 ALVENARIAS

471 15.1.1.2 Espelhos com 4.20x0.18x0.02 m UN 3
 9.1 Muros das bancadas

472 15.1.1.3 Cobertores com  4,50x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
473 9.1.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de

espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua
correta execução.

m2 46

474 15.1.1.4 Espelhos com 4,5x0.18x0.02 m UN 3
 9.2 Muros das rampas e escadas

475 9.2.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de
espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo movimentações de terras, lintel de fundação e estrutura
com pilares distanciados no máximo de 4m e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 22,6464

 15.1.2 Peitoris e Soleiras
476 9.3 Muros das bancadas, muros exteriores, muros das rampas e escadas m2 396,2948

 9.3.1 Execução de reboco em argamassa cimentícia com acabamento liso em paredes exteriores com pelos menos 2 cm de espessura, incluindo chapisco. emboço, colocação de malha
anti-álcalis nas mudanças de materiais (betão-alvenaria), todos os materiais, remates e trabalhos necessários à sua correta execução.

477 15.1.2.1 Fornecimento e assentamento de peitoris em Moleamos Rijo, com 0,22x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada,
pingadeira, rebaixo 0,01m, cortes, remates, argamassa, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

ml 31,5

 9.4 Sala Polivalente
478 15.1.2.2 Fornecimento e assentamento de soleiras em Moleano Rijo, com 0,35x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, rebaixo

de 0,01m quando necessário, cortes, remates, argamassa, caleiras, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

ml 6,3
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 9.4.1 Paredes Exteriores
 16 RODAPÉS

479 9.4.1.1 Fornecimento de materiais e execução de paredes duplas exteriores, constituídas por caixa de ar entre dois panos de tijolo vazado 30x20x15cm e 30x20x09cm, assentes
com argamassa ao traço 1:4, incluindo travamento entre os panos, remates, ligação dos panos à estrutura lateral,  dispositivos para esgoto de água da caixa de ar,
impermeabilização da caleira da caixa de ar, padieiras em betão armado e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

 9.4.2 Isolamentos
480 9.4.2.1 Fornecimento e colocação de placas de poliestireno extrudido com 5 cm de espessura,  em paredes duplas, incluindo correcção de pontes térmicas em pilares e vigas,

cortes, remates, preparação da superficie da parede e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

481 16.1 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\", ou equivalente, 10x30 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de
assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 97

 9.5 Degraus bancadas
482 16.2 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico do tipo \"REVIGRÉS\", ou equivalente, 9,5x45 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de

assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 45,36

483 9.5.1 Execução de parede simples em bloco de betão  400x200x280mm em degraus de bancadas, assentes com argamassa de cimento e areia 1:4, incluindo reboco na face
do degrau e no espelho, todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas constituintes do projecto.

m2 23,67

 17 CARPINTARIAS
 10 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 17.1 Portas
 10.1 Impermeabilizações
 17.1.1 Fornecimento e montagem de portaro de batente com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à

cor cinza, incluindo puxadores de muleta, dobradiças, fechadura, mola do tipo \"JNF\" ref IN.21.200.HF, ou equivalente, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

484 10.1.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de nivelamento para a criação de pendentes com 1,0% de inclinação, rica em cimento, no traço (em volume) 1:3 de cimento e
areia, com aditivo hidrófugo

m2 200

 10.1.2 Bancadas
485 17.1.1.1 Vi1 UN 7
486 10.1.2.1 Lavagem de toda a superficie com máquina a jato de água em pressão. m2 300
487 17.1.1.2 Vi3 UN 7
488 10.1.3 Fornecimento e aplicação de capeamento de pré-fabricado de betão de cor cinzento no remate da lage e platibanda, tipo \"Vipremi\", ref:CH051, e ou equivalente, em

peças 280x1000 mm, com pingadeira; assente com argamassa de cimento  ou mastique de poliuretano.Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique. A
distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.

ml 86,4

 17.1.2 Fornecimento e montagem de portaro com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à cor cinza,
incluindo visor com vidro laminado 3+3 incolor, protecção em inox, dobradiças com mola vai- vem, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

 10.2 Isolamento Térmico
489 17.1.2.1 Vi2 UN 1

 10.2.1 Fornecimento e aplicação de espuma rígida de poliuretano da nova  geração do tipo ISORANEL refª ICYFOAM, ou equivalente, com certificação ETA, de alta densidade (40 kg/m3) e
de grande resitência á compressão e com uma alta resistência térmica (lambda 0,026), formando uma camada homogénea, contínua, sem juntas nem fissuras eliminando as pontes
térmicas.
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 17.1.3 Fornecimento e aplicação de bloco-porta corta-fogo, tipo \" VICAIMA FD60\", ou equivalente, em aglomerado de alta densidade, orla em madeira densa, folha de madeira, finish foil
ou pintada a condizer com a face da porta. Espessura de 54mm. Prumo em aglomerado ou HDF hidrófugo, guarnição ajustável em fibra de madeira (MDF), fitas e telas
intumescentes, perfil de isolamento e amortecimento.
Fechadura YSE para saídas emergência, em inox com marcação CE.
Fechadura YDI com desbloqueio interior, em inox com marcação CE.
Dobradiças de 4\" em aço inox com marcação CE e barra anti-pânico, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

490 10.2.1.1 2cm em tetos de balneários de jogadores m2 195
491 10.2.1.2 3cm sob as bancadas m2 300
492 17.1.3.1 Vi5 UN 1

 11 REVESTIMENTOS DE PAREDES
 17.1.4 Fornecimento e montagem de portas em painéis de fibras fenólicas, com acabamento à cor a definir em obra, com altura total de 1900mm e 12mm de espessura, incluindo

acessórios em aço inox mate, tipo \"JNF\" SM.005C, ou equivalente, tipo \"JNF\" SM.026, ou equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

 11.1 Paramentos exteriores
493 17.1.4.1 Vi4 UN 6
494 11.1.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,

com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0.
m2 37,3

 17.2 Mobiliário
495 11.1.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado

manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.
m2 498,52

496 17.2.1 Fornecimento e montagem de banco para vestiário com sapateira, de painel fenólico HPL e estrutura de aço de 390 mm de profundidade e 420 mm de altura à cor a
definir em obra, incluindo  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos
constituintes do projecto.

ml 46

497 11.1.3 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico do tipo \"Margrés Concept, - refª MM3822 (Grey CT) \", ou equivalente, com 120x60 cm, acabamento mate,
assente sobre reboco de regularização, incluindo tratamento hidrófugo do tipo \"Sikagard 70\", ou equivalente, colas de assentamento do tipo ADHERE Multiflex, e ou
equivalente, cortes, remates, massas e rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhos constituintes do projecto.

m2 37,3

498 17.2.2 Fornecimento e montagem de réguas de cabide Fenólicas construídas com painéis maciços de 12mm, de compósitos termolaminados de alta densidade de fibras
celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas termoendurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas com cabides em alumínio e cor a definir em obra.

ml 53

 11.2 Tetos Exteriores
499 17.2.3 Fornecimento e montagem de bancadas fenólicas para Lavatório,com tampo e laterias em fenólico HPLde 12 mm apoiadas em estrutura metálica de Aço Inox AISI 316,

hidrófugo, antibacteriano, antifungicida, e retardante ao fogo, com abertura de buraco para loiça.
UN 4

500 11.2.1 Execução de salpisco, emboço e reboco com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:5, para receberem areado fino de acabamento, incluindo aditivo
hidrófugo e pingadeira, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 60

501 17.2.4 Fornecimento e montagem de tapa vistas nos urinóis de balneários, dim. 0,70x1,25m, em painéis fenólicos, montado de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, ferragens em aço inox, perfís de fixação, suportes para painéis, parafusos em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 8

502 11.2.2 Acabamento em areado fino, executado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2:7, esponjada, aplicada sobre reboco de desempeno, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 60

 18 CAIXILHARIAS E SERRALHARIA
 11.3 Paramentos Interiores
 18.1 Caixilharias

503 11.3.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo

m2 0
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 18.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 1 painel de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo fosco 6 2-4,
fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

504 11.3.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 605,7

505 11.3.3 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo

m2 750,4

506 18.1.1.1 Ve2 UN 8
507 11.3.4 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 20x20cm, do tipo \"CINCA, série Arquitectos\" cor a definir em obra, ou equivalente, assente sobre reboco de

regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

m2 35,56

 18.1.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

508 11.3.5 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 30x30cm, do tipo \"MARGRÉS, ref. 3336 N, e ou equivalente, cor a definir em obra, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto. (Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento
do pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 731,74

509 18.1.2.1 Ve3 UN 9
 12 Tetos Falsos
 18.1.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante e 1 fixo, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo

translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
510 12.1 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado hidrófugo do tipo \"GYPTEC PROTECT\" ou equivalente, de 12,5 mm espessura, incluindo acessórios de

suspensão, estruturas ocultas de fixação em perfis metálicos, uma primária colocada no sentido transversal das placas e uma secundária colocada no sentido
longitudinal das placas, perfis de contorno, apoios de suspensão, fixações, remates, viragens, tratamento e acabamento de juntas, emassamento e lixamento, pronto a
pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 331

 13 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES
511 18.1.3.1 Ve4 UN 1
512 13.1 Execução de betonilhas de regularização com espessura média de 12,5cm, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 317,92

 18.2 Serralharias
513 13.2 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM W, ref: MM-3090 R10, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir

em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 106,18

 18.2.1 Fornecimento e montagem de porta com grelha e bandeira em vidro de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo
\"YALE\" de segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

514 13.3 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM AS, ref: MM-3090 R11, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 211,74

515 18.2.1.1 Ve5 UN 1
 13.4 Sala Polivalente
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 18.2.2 Fornecimento e aplicação de portas exteriores completas de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces,e duas
bandeiras de vidro com acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.

516 13.4.1 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, 30x30cm, com pigmento antiderrapante cor cinza, tipo \"Revigrês\", ou equivalente, assente a cimento cola tipo sobre
betonilha afagada, incluindo limpeza e betumagem de juntas, nas áreas previstas no Mapa de Acabamentos de acordo com as condições descritas nas CTE, e todos os
materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários.

m2 81,46

517 18.2.2.1 Ve1 UN 2
 14 PINTURAS
 18.2.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo

translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
 14.1 Paramentos Exteriores

518 18.2.3.1 Ve8 UN 1
 14.1.2 Muros das bancadas e muros exteriores
 18.2.4 Fornecimento e aplicação de porta exteriore completa de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces, com

acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.
519 14.1.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cores defenidas nos desenhos, sobre reboco,

incluindo aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, sobre paramento exterior de betão. e reparações com massa apropriada, todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 502

520 18.2.4.1 Ve6 UN 1
 14.2 Tectos Exteriores
 18.2.5 Fornecimento e montagem de porta com grelha de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo \"YALE\" de

segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

521 14.2.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cor branco, sobre reboco, incluindo primário e
reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 60

522 18.2.5.1 Ve7 UN 1
 14.3 Paramentos Interiores

523 18.2.6 Fornecimento e montagem de guarda na platibanda de cobertura com 400mm de altura, incluindo tubos de aço 40x20x2 mm, esmaltados à cor cinza, ral 7011, barra
chata 40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chapa em aço 80x40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chumbadouro com bucha quimica, fixações, acessórios e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

ml 70

 14.4 Tectos Interiores
 18.2.7 Fornecimento e montagem de grades metálicas em vãos composta por caixilho de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, barras horizontais de

secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm e barras verticais de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, montagem
através de ganchos de fixação.

524 14.4.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- Placomat, refª 66\", ou equivalente, cor branco, sobre gesso cartonado, incluindo primário e
reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 331

525 18.2.7.1 Ve2 UN 4
 15 CANTARIAS

526 18.2.7.2 Ve3 UN 2
 15.1 Escadas

527 18.2.7.3 Ve4 UN 1
 15.1.1 Fornecimento e assentamento de degraus de escadas em Moleanos Rijo, com acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, argamassa de

assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
 19 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
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528 15.1.1.1 Cobertores com  4,20x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
 19.1 Louças

529 15.1.1.2 Espelhos com 4.20x0.18x0.02 m UN 3
530 19.1.1 Fornecimento e instalação de sanitas brancas, do tipo \"SANINDUSA, série Aveiro- refª 103021\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de cor

branca, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.
UN 10

531 15.1.1.3 Cobertores com  4,50x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
532 19.1.2 Fornecimento e montagem de pack de urinóis, do tipo \"SANINDUSA, série Ria - refª 108590\", ou equivalente, de cor branca, incluindo kit de fixação, torneira temp. ,

sifão e todos os acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar.
UN 9

533 15.1.1.4 Espelhos com 4,5x0.18x0.02 m UN 3
534 19.1.3 Fornecimento e montagem de lavatórios do tipo \"SANINDUSA, série Tejo - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª

4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar
UN 9

 15.1.2 Peitoris e Soleiras
535 19.1.4 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª

4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar
UN 1

536 15.1.2.1 Fornecimento e assentamento de peitoris em Moleamos Rijo, com 0,22x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada,
pingadeira, rebaixo 0,01m, cortes, remates, argamassa, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

ml 31,5

537 19.1.5 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131700\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4V9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1

538 15.1.2.2 Fornecimento e assentamento de soleiras em Moleano Rijo, com 0,35x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, rebaixo
de 0,01m quando necessário, cortes, remates, argamassa, caleiras, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

ml 6,3

539 19.1.6 Fornecimento e montagem de sanita branca do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª. 129011\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de
cor branca do tipon \" SANINDUSA - ref. 22911\", ou equivalente, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 2

 16 RODAPÉS
540 19.1.7 Fornecimento e montagem de lavatório 66 do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª 129320\", ou equivalente, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA -refª 4V9511\", ou

equivalente, e fixação pneumática do tipo \"SANINDUSA - refª 4290200\", ou equivalente, acessórios em aço inox e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 2

541 16.1 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\", ou equivalente, 10x30 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de
assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 97

542 19.1.8 Fornecimento e montagem de base de chuveiro em acrílico do tipo \"SANINDUSA - refª 801490\", ou equivalente, com 170x80 cm, de cor branca, incluindo execução de
alvenaria, betonilha de apoio à impermeabilização, acessórios, ligação à rede de esgotos e rematar com silicone, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e conforme o pormenor e desenhos constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 1

543 16.2 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico do tipo \"REVIGRÉS\", ou equivalente, 9,5x45 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de
assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 45,36

 19.2 Torneiras
 17 CARPINTARIAS

544 19.2.1 Fornecimento e montagem de torneiras de corte em tanques de sanitas, urinois e lavatórios do tipo \"ROCA da série Aqua refª 525164400\", ou equivalente, incluindo
acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 34

 17.1 Portas
545 19.2.2 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando para lavatórios do tipo \"SANINDUSA\", série Easy refª5258801\", ou equivalente, para pessoas com

incapacidades, com acabamento cromado, incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 2
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 17.1.1 Fornecimento e montagem de portaro de batente com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à
cor cinza, incluindo puxadores de muleta, dobradiças, fechadura, mola do tipo \"JNF\" ref IN.21.200.HF, ou equivalente, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

546 19.2.3 Fornecimento e montagem de torneiras temporizadas para lavatórios, do tipo \"SANINDUSA\" série Lock, refª 5530341, ou equivalente, com acabamento cromado,
incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento,acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 11

547 17.1.1.1 Vi1 UN 7
548 19.2.4 Fornecimento e montagem de conjunto de duche, do tipo \"DELABIE-TEMPOSOFT 2\", refª 747801, ou equivalente,  incluindo tubagem de ligação à rede de

abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 30

549 17.1.1.2 Vi3 UN 7
 17.1.2 Fornecimento e montagem de portaro com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à cor cinza,

incluindo visor com vidro laminado 3+3 incolor, protecção em inox, dobradiças com mola vai- vem, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

 20 ACESSÓRIOS
550 17.1.2.1 Vi2 UN 1

 17.1.3 Fornecimento e aplicação de bloco-porta corta-fogo, tipo \" VICAIMA FD60\", ou equivalente, em aglomerado de alta densidade, orla em madeira densa, folha de madeira, finish foil
ou pintada a condizer com a face da porta. Espessura de 54mm. Prumo em aglomerado ou HDF hidrófugo, guarnição ajustável em fibra de madeira (MDF), fitas e telas
intumescentes, perfil de isolamento e amortecimento.
Fechadura YSE para saídas emergência, em inox com marcação CE.
Fechadura YDI com desbloqueio interior, em inox com marcação CE.
Dobradiças de 4\" em aço inox com marcação CE e barra anti-pânico, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

551 17.1.3.1 Vi5 UN 1
 17.1.4 Fornecimento e montagem de portas em painéis de fibras fenólicas, com acabamento à cor a definir em obra, com altura total de 1900mm e 12mm de espessura, incluindo

acessórios em aço inox mate, tipo \"JNF\" SM.005C, ou equivalente, tipo \"JNF\" SM.026, ou equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

552 17.1.4.1 Vi4 UN 6
 17.2 Mobiliário

553 17.2.1 Fornecimento e montagem de banco para vestiário com sapateira, de painel fenólico HPL e estrutura de aço de 390 mm de profundidade e 420 mm de altura à cor a
definir em obra, incluindo  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos
constituintes do projecto.

ml 46

554 17.2.2 Fornecimento e montagem de réguas de cabide Fenólicas construídas com painéis maciços de 12mm, de compósitos termolaminados de alta densidade de fibras
celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas termoendurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas com cabides em alumínio e cor a definir em obra.

ml 53

555 17.2.3 Fornecimento e montagem de bancadas fenólicas para Lavatório,com tampo e laterias em fenólico HPLde 12 mm apoiadas em estrutura metálica de Aço Inox AISI 316,
hidrófugo, antibacteriano, antifungicida, e retardante ao fogo, com abertura de buraco para loiça.

UN 4

556 17.2.4 Fornecimento e montagem de tapa vistas nos urinóis de balneários, dim. 0,70x1,25m, em painéis fenólicos, montado de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, ferragens em aço inox, perfís de fixação, suportes para painéis, parafusos em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 8

 18 CAIXILHARIAS E SERRALHARIA
 18.1 Caixilharias
 18.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 1 painel de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo fosco 6 2-4,

fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
557 18.1.1.1 Ve2 UN 8

 18.1.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

558 18.1.2.1 Ve3 UN 9
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 18.1.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante e 1 fixo, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

559 18.1.3.1 Ve4 UN 1
 18.2 Serralharias
 18.2.1 Fornecimento e montagem de porta com grelha e bandeira em vidro de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo

\"YALE\" de segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

560 18.2.1.1 Ve5 UN 1
 18.2.2 Fornecimento e aplicação de portas exteriores completas de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces,e duas

bandeiras de vidro com acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.
561 18.2.2.1 Ve1 UN 2

 18.2.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

562 18.2.3.1 Ve8 UN 1
 18.2.4 Fornecimento e aplicação de porta exteriore completa de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces, com

acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.
563 18.2.4.1 Ve6 UN 1

 18.2.5 Fornecimento e montagem de porta com grelha de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo \"YALE\" de
segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

564 18.2.5.1 Ve7 UN 1
565 18.2.6 Fornecimento e montagem de guarda na platibanda de cobertura com 400mm de altura, incluindo tubos de aço 40x20x2 mm, esmaltados à cor cinza, ral 7011, barra

chata 40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chapa em aço 80x40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chumbadouro com bucha quimica, fixações, acessórios e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

ml 70

 18.2.7 Fornecimento e montagem de grades metálicas em vãos composta por caixilho de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, barras horizontais de
secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm e barras verticais de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, montagem
através de ganchos de fixação.

566 18.2.7.1 Ve2 UN 4
567 18.2.7.2 Ve3 UN 2
568 18.2.7.3 Ve4 UN 1

 19 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 19.1 Louças

569 19.1.1 Fornecimento e instalação de sanitas brancas, do tipo \"SANINDUSA, série Aveiro- refª 103021\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de cor
branca, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 10

570 19.1.2 Fornecimento e montagem de pack de urinóis, do tipo \"SANINDUSA, série Ria - refª 108590\", ou equivalente, de cor branca, incluindo kit de fixação, torneira temp. ,
sifão e todos os acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar.

UN 9

571 19.1.3 Fornecimento e montagem de lavatórios do tipo \"SANINDUSA, série Tejo - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 9

572 19.1.4 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1

573 19.1.5 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131700\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4V9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1
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574 19.1.6 Fornecimento e montagem de sanita branca do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª. 129011\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de
cor branca do tipon \" SANINDUSA - ref. 22911\", ou equivalente, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 2

575 19.1.7 Fornecimento e montagem de lavatório 66 do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª 129320\", ou equivalente, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA -refª 4V9511\", ou
equivalente, e fixação pneumática do tipo \"SANINDUSA - refª 4290200\", ou equivalente, acessórios em aço inox e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 2

576 19.1.8 Fornecimento e montagem de base de chuveiro em acrílico do tipo \"SANINDUSA - refª 801490\", ou equivalente, com 170x80 cm, de cor branca, incluindo execução de
alvenaria, betonilha de apoio à impermeabilização, acessórios, ligação à rede de esgotos e rematar com silicone, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e conforme o pormenor e desenhos constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 1

 19.2 Torneiras
577 19.2.1 Fornecimento e montagem de torneiras de corte em tanques de sanitas, urinois e lavatórios do tipo \"ROCA da série Aqua refª 525164400\", ou equivalente, incluindo

acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 34

578 19.2.2 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando para lavatórios do tipo \"SANINDUSA\", série Easy refª5258801\", ou equivalente, para pessoas com
incapacidades, com acabamento cromado, incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 2

579 19.2.3 Fornecimento e montagem de torneiras temporizadas para lavatórios, do tipo \"SANINDUSA\" série Lock, refª 5530341, ou equivalente, com acabamento cromado,
incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento,acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 11

580 19.2.4 Fornecimento e montagem de conjunto de duche, do tipo \"DELABIE-TEMPOSOFT 2\", refª 747801, ou equivalente,  incluindo tubagem de ligação à rede de
abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 30

 20 ACESSÓRIOS
 1 Trabalhos Preparatórios

581 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão,  incluindo
transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado, de acordo com o CE.

UN 1

582 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1
583 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para

aprovação antes da consignação da obra).
UN 1

584 1.4 Fornecimento das telas finais de todas as infraestruturas a executar, em formato digital. UN 1
585 1.5 Execução de Ensaios das redes a executar de acordo com a MD e CTE. UN 1

 2 Implantação da Obra
586 2.1 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra. m2 1

 3 Movimentações de terras
 3.1 Escavação mecânica de solos de qualquer natureza em abertura de caboucos, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito.

587 3.1.1 Fundação escadas m3 1,875
 4 Betão armado
 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S3, incluindo compactação e todos os trabalhos de acordo

com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos. - Em betão de limpeza ou de proteção mecânica das impermeabilizações com espessura de 5cm.
588 4.1.1 Sob sapatas m2 7,5

 5 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 da classe de exposição XC2 (P), CI 0,2 da classe de consistência S2, armado com aço A400NR  conforme peças desenhadas, incuindo:
cofragem, descofragem, óleo descofrante, escoramentos, sobreposições de armaduras, desperdícios, a e todos os trabalhos complementares à sua correta execução.

589 5.1 Sapatas das escadas m3 0,8
590 5.2 Vigas - Em linteis de travamento de parede dupla da sala polivalente, com 0.20x0.20m, estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do

tijolo da parede na face exterior.
m3 1,2

591 5.3 Pilares em montantes no travamento da parede da sala polivalente com 0.20x0.20m  , estribos D6//.175 e 4xD10 longitudinais e correção termica deixando parte do tijolo
da parede na face exterior.

m3 0,84

592 5.4 Amarração os varões longitudinais dos montantes á laje do piso existente com bucha quimica , incluindo furação D13mm com 0.12m de profundidade UN 24
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593 5.5 Execução de pavimento térreo em rampas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2 com rede electrossoldada AQ30 com 10cm de espessura sob
enrrocamento com brita com uma espessura de 0,10m e geotextil com 200g/m2, incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de
terras, preparação da base trabalho com a criação de pendente  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças desenhadas.

m2 36,48

594 5.6 Execução de escadas térreas, constituídas em betão C25/30 da Classe XC2  e classe de consistência S2  com rede electrossoldada AQ30, com 10cm de espessura,
incluindo filme de polietileno sob o betão,  afagamento mecânico, movimentações de terras, cofragem  e todos os trabalhos e materiais necessários conforme peças
desenhadas.

m3 1,0072

 6 Estrutura metálica
 6.1 Cobertura Bancadas
 6.1.1 Estrutura Cobertura
 6.1.1.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço laminado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza

forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:595 6.1.1.1.1 IPE220 kg 1048

596 6.1.1.1.2 IPE140 kg 2412,3
597 6.1.1.1.3 IPE180 kg 404,2
598 6.1.1.1.4 IPE400 kg 762,45

 7 Fornecimento e montagem da estrutura metálica constituída por elementos em aço enformado S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco e lacagem na cor cinza
forja, incluindo goussets, chapas, ligações aparafusadas e soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do
Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets,
etc.), em:599 7.1 Tubo Ø 76.1, e=4mm kg 160,56

600 7.2 Tubo Ø 60.3, e=4mm kg 127,65
601 7.3 Tubo Ø 33.7, e=3.2mm kg 26,51
602 7.4 Varão Ø 10mm em tirantes de travamento kg 97,7328

 8 Cobertura
603 8.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os

cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução
m2 172

 9 Escadas
 9.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para escadas de acesso à bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco 

e lacagem na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento antiderrapante
dos degraus e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis;
o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

604 9.1.1 Perfil UPE 200 kg 457,824
605 9.1.2 Calha U com abas compostas 145, e=2mm kg 504
606 9.1.3 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 311,166
607 9.1.4 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 83,43
608 9.1.5 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 224,7836

 10 Guarda Bancada
 10.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica para guarda de bancada constituída por elementos de aço S355, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e lacagem

na cor cinza forja de todos os elementos, incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e todos os trabalhos de acordo com as
Peças Desenhadas e especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os
sobreconsumos com chapas, ligações, goussets, etc.), em:

609 10.1.1 Tubo Ø 26.9, e=3.0mm kg 241,9767
610 10.1.2 Tubo Ø 42.4, e=3.2mm kg 49,44
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611 10.1.3 Tubo Ø 42.4, e=5.0mm kg 156,3712
 11 Sala Polivalente
 11.1 Fornecimento e montagem da estrutura metálica em cobertura da sala polivalente, constituída por elementos de aço S235, com galvanização a quente com 100 microns de zinco  e,

incluindo todas as chapas, ligações químicas, aparafusadas, soldadas, chumbadouros, conetores e acabamento e todos os trabalhos de acordo com as Peças Desenhadas e
especificações do Caderno de Encargos (medições em kg relativas aos comprimentos teóricos dos perfis; o preço unitário deverá ter em conta os sobreconsumos com chapas,
ligações, goussets, etc.), em:612 11.1.1 Calha C 150, e=2.5mm kg 499,5

613 11.1.2 Calha C 250, e=3mm kg 530
614 11.1.3 calha L na ligação dos C250 á parede das bancadas, incluindo todos os ligadores e furações kg 7,056
615 11.1.4 calha L e=1.5mmno remate de topo e lateral da cobertura com as paredes e platibandas kg 94,5

 12 Cobertura
616 12.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich laminado opaco liso na cor RAL 9007 para coberturas com 5 ondas e 60mm de espessura de ESP, inlcuindo todos os

cortes, sobreposições, fixações, remates  com a estrutura em chapa zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução
m2 90

 13 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 13.1 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria, em tubo PEAD PN10, ou equivalente, incluindo, movimentações de terras, abertura e tapamento de roços, todos os

materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.
617 13.1.1 Ø75 m 80

 14 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água fria com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS , ou equivalente, PN10, incluindo abertura
de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes, todos os materiais, acessórios e ligações necessárias de acordo com o projeto da especialidade e
regulamento em vigor. 14.1 Balneários

618 14.1.1 Ø16 m 60
619 14.1.2 Ø20 m 19
620 14.1.3 Ø25 m 70
621 14.1.4 Ø32 m 2
622 14.1.5 Ø40 m 71
623 14.1.6 Ø50 m 25
624 14.1.7 Ø75 m 71

 15 Sala Polivalente
625 15.1 Ø16 m 15

 16 Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água quente com tubagem à vista, em tubo multicamada do tipo Upnor Unipipe PLUS, ou equivalente, PN10, pré isolado com
10mm de espessura de isolamento, incluindo abertura de roços para passagem de tubagens, fixações das tubagens às paredes todos os materiais, acessórios e ligações
necessárias de acordo com o projeto da especialidade e regulamento em vigor.

626 16.1 Ø16 m 1
627 16.2 Ø20 m 21
628 16.3 Ø25 m 41
629 16.4 Ø32 m 60
630 16.5 Ø63 m 19
631 16.6 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 30
632 16.7 Fornecimento e montagem de válvulas misturadora termostáticas, incluindo todos os trabalhos inerentes nos vários diâmetros. UN 7
633 16.8 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 1/2\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos

os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.
UN 2

634 16.9 Fornecimento e instalação de torneira de serviço com junção a 3/4\', incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem para ligação à conduta de abastecimento e todos
os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 15
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635 16.10 Fornecimento e instalação de torneira de esquadria com diâmetro 3/4\', para instalação de máquina de lavar roupa, incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem
para ligação à conduta de abastecimento e todos os materiais, acessórios e ligações necessárias à sua correta execução.

UN 3

636 16.11 Execução de ligação à rede pública de abastecimento de água, incluindo movimentações de terras, tubagens, todas as ligações, contador e respetivas caixas, trabalhos
de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças desenhadas.

UN 1

637 16.12 Execução de ligação da rede de abastecimento de água quente (Edifício Piscina) aos bálneários, incluindo movimentações de terras, tubagens duplas com isolamento
térmico, todas as ligações, contador e respetivas caixas, negativo em tubo corrugado para ligação elétrica para o comando da bomba de retorno ,reposição de
pavimento, trabalhos de construção civil e todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução de acordo com as cláusulas técnicas e peças
desenhadas.

UN 1

 17 REDE PREDIAL DE ÁGUAS RESIDUAIS
 17.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U com junta autoblocante enterrado na laje de piso, incluindo demolição de laje de piso, ligação à caixa de visita mais próxima,

reparação do pavimento,todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta execução necessários, em:
 17.1.1 Ramais de Descarga Individuais:
 17.1.1.1 Balneários

638 17.1.1.1.1 Ø50 m 21
 18 Sala Polivalente

639 18.1 Ø110 m 10
 19 Ramais de Descarga Coletivos:

640 19.1 Ø110 m 48
641 19.2 Ø125 m 13
642 19.3 Fornecimento e instalação de sumidor com saída vertical DN50mm do tipo \"EG150\" da ACO ou equivalente, incluindo, grelha perfurada, ligação à rede de drenagem de

águas resduais, remates com o pavimento e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.
UN 8

643 19.4 Caixa de visita de secção quadrada, dimensão interior útil de 0.60x0.60 [m] em betão prefabricado, podendo ser pré-fabricada, incluindo caleiras interiores em betão,
tampa rebaixada e aro em ferro fundido dúctil da classe B125, com vedação hidráulica, toda a movimentação de terras, materiais e trabalhos necessários.

UN 10

644 19.5 Ligação da última caixa à caixa do ramal domiciliário em tubo PPC Ø160, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para a sua correta execução. UN 1
645 19.6 Ralos de pavimento, em PVC-U, tampa em latão cromado perfurada, ligações, todos os materiais e trabalhos necessários. UN 8

 20 REDE PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
 20.1 Fornecimento e montagem de tubos de queda em alumínio lacado na cor a designar em obra com 0,7mm de espessura, incluindo  acessórios,  fixações, ligações a caixas de visita,

bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares à sua boa execução de
 20.1.1 Balneários

646 20.1.1.1 Ø110 m 27
 21 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 6.0 kN/m2com sistema de união por o-ring, incluindo movimentações de terras, entivação, fita

sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução de acordo com Cláusulas Técnicas e normas de segurança em vigor.
647 21.1 Ø90 m 17,6
648 21.2 Ø200 m 88
649 21.3 Ø250 m 35
650 21.4 Fornecimento e assentamento de sarjeta e respetivo ramal pluvial em tubo PP corrugado F200, incluindo movimentos de terras, reposição de pavimento (caso

necessário), caixa em betão pré-fabricado, grelha anti-roubo com aro em ferro fundido classe C250, com 0.60x0.35m e ligações ao coletor, tudo de acordo com as
Cláusulas Técnicas.

UN 2

651 21.5 Fornecimento e aplicação de canalete em betão com grelha reforçada do tipo P10R da Presdouro ou equivalente, incluindo movimentação de terras e  todas as ligações
necessárias à sua correta execução.

ml 11,7
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652 21.6 Execução de caixas de inspeção para aplicação nos pontos de
recolha das águas da cobertura, de altura variável, com dimensão
da tampa de 0,40x0,4m em PVC da classe B12, incluindo movimentações de terras, todos os materiais, mão de obra e trablahos afins e todos os acessórios necessários,
de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

UN 7

653 21.7 Execução de câmara de visita com altura variavél, com fundo
pré-fabricado ou executado em betão in situ, corpo com anéis de
betão com o diâmetro de 1m,cabeça troncocónica excêntrica, tampa em
FF C250, incluindo o afagamento das juntas dos anéis de betão e
todos os trabalhos necessários.

UN 6

654 21.8 Execução de geodreno junto a fundações de betão, incluindo tubagem de diâmetro de 125mm, caixa de brita envolvida com geotêxtil, conforme peças desenhadas,
movimentações de terras e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m 100

655 21.9 Caixas de ligação dos geodrenos 500x500,incluindo tampa em PVC da classe B12, todos os materiais, ligações, mão de obra e trabalhos e acessórios
necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

 22 ALVENARIAS
 22.1 Muros das bancadas

656 22.1.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de
espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua
correta execução.

m2 46

 23 Muros das rampas e escadas
657 23.1 Asentamento de parede de 15 cm de espessura de alvenaria de bloco vazado de betão, 50x20x15, para revestir, com juntas horizontais e verticais de 5 mm de

espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra com traço 1:4, incluindo movimentações de terras, lintel de fundação e estrutura
com pilares distanciados no máximo de 4m e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 22,6464

658 23.2 Muros das bancadas, muros exteriores, muros das rampas e escadas m2 396,2948
 24 Execução de reboco em argamassa cimentícia com acabamento liso em paredes exteriores com pelos menos 2 cm de espessura, incluindo chapisco. emboço, colocação de malha

anti-álcalis nas mudanças de materiais (betão-alvenaria), todos os materiais, remates e trabalhos necessários à sua correta execução.
 24.1 Sala Polivalente
 24.1.1 Paredes Exteriores

659 24.1.1.1 Fornecimento de materiais e execução de paredes duplas exteriores, constituídas por caixa de ar entre dois panos de tijolo vazado 30x20x15cm e 30x20x09cm, assentes
com argamassa ao traço 1:4, incluindo travamento entre os panos, remates, ligação dos panos à estrutura lateral,  dispositivos para esgoto de água da caixa de ar,
impermeabilização da caleira da caixa de ar, padieiras em betão armado e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

 25 Isolamentos
660 25.1 Fornecimento e colocação de placas de poliestireno extrudido com 5 cm de espessura,  em paredes duplas, incluindo correcção de pontes térmicas em pilares e vigas,

cortes, remates, preparação da superficie da parede e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhadas constituintes do projecto.

m2 105,72

 26 Degraus bancadas
661 26.1 Execução de parede simples em bloco de betão  400x200x280mm em degraus de bancadas, assentes com argamassa de cimento e areia 1:4, incluindo reboco na face

do degrau e no espelho, todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas constituintes do projecto.
m2 23,67

 27 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 27.1 Impermeabilizações

662 27.1.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de nivelamento para a criação de pendentes com 1,0% de inclinação, rica em cimento, no traço (em volume) 1:3 de cimento e
areia, com aditivo hidrófugo

m2 200

 28 Bancadas
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663 28.1 Lavagem de toda a superficie com máquina a jato de água em pressão. m2 300
664 28.2 Fornecimento e aplicação de capeamento de pré-fabricado de betão de cor cinzento no remate da lage e platibanda, tipo \"Vipremi\", ref:CH051, e ou equivalente, em

peças 280x1000 mm, com pingadeira; assente com argamassa de cimento  ou mastique de poliuretano.Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique. A
distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.

ml 86,4

 29 Isolamento Térmico
 29.1 Fornecimento e aplicação de espuma rígida de poliuretano da nova  geração do tipo ISORANEL refª ICYFOAM, ou equivalente, com certificação ETA, de alta densidade (40 kg/m3) e

de grande resitência á compressão e com uma alta resistência térmica (lambda 0,026), formando uma camada homogénea, contínua, sem juntas nem fissuras eliminando as pontes
térmicas.665 29.1.1 2cm em tetos de balneários de jogadores m2 195

666 29.1.2 3cm sob as bancadas m2 300
 30 REVESTIMENTOS DE PAREDES
 30.1 Paramentos exteriores

667 30.1.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0.

m2 37,3

668 30.1.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 498,52

669 30.1.3 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico do tipo \"Margrés Concept, - refª MM3822 (Grey CT) \", ou equivalente, com 120x60 cm, acabamento mate,
assente sobre reboco de regularização, incluindo tratamento hidrófugo do tipo \"Sikagard 70\", ou equivalente, colas de assentamento do tipo ADHERE Multiflex, e ou
equivalente, cortes, remates, massas e rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhos constituintes do projecto.

m2 37,3

 31 Tetos Exteriores
670 31.1 Execução de salpisco, emboço e reboco com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:5, para receberem areado fino de acabamento, incluindo aditivo

hidrófugo e pingadeira, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 60

671 31.2 Acabamento em areado fino, executado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2:7, esponjada, aplicada sobre reboco de desempeno, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 60

 32 Paramentos Interiores
672 32.1 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,

com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo
m2 0

673 32.2 Revestimento de paramentos exteriores com argamassa monomassa acabamento raspado, cor branco, tipo OC CSIII W2 segundo EN 998-1, espessura 15 mm, aplicado
manual ou mecanicamente, armada e reforçada com malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje.

m2 605,7

674 32.3 Emboço de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical, acabamento superficial riscado, para servir de base a um posterior ladrilhamento,
com argamassa de cimento, tipo GP CSII W0. Em alternativa pode ser usado argamassa industrial projetada, com acabamento para receber azulejo

m2 750,4

675 32.4 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 20x20cm, do tipo \"CINCA, série Arquitectos\" cor a definir em obra, ou equivalente, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

m2 35,56

676 32.5 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico mate 30x30cm, do tipo \"MARGRÉS, ref. 3336 N, e ou equivalente, cor a definir em obra, assente sobre reboco de
regularização, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, massas, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhos constituintes do projecto. (Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento
do pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 731,74

 33 Tetos Falsos
677 33.1 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado hidrófugo do tipo \"GYPTEC PROTECT\" ou equivalente, de 12,5 mm espessura, incluindo acessórios de

suspensão, estruturas ocultas de fixação em perfis metálicos, uma primária colocada no sentido transversal das placas e uma secundária colocada no sentido
longitudinal das placas, perfis de contorno, apoios de suspensão, fixações, remates, viragens, tratamento e acabamento de juntas, emassamento e lixamento, pronto a
pintar, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

m2 331
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 34 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES
678 34.1 Execução de betonilhas de regularização com espessura média de 12,5cm, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
m2 317,92

679 34.2 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM W, ref: MM-3090 R10, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 106,18

680 34.3 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\",30x30 cm, 8,5 MM AS, ref: MM-3090 R11, ou equivalente, com acabamento mate, cor a definir
em obra, incluindo colas de assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.(Nota: As juntas do revestimento das paredes devem coincidir com as juntas do revestimento do
pavimento, ou seja, junta corrida.)

m2 211,74

 35 Sala Polivalente
681 35.1 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, 30x30cm, com pigmento antiderrapante cor cinza, tipo \"Revigrês\", ou equivalente, assente a cimento cola tipo sobre

betonilha afagada, incluindo limpeza e betumagem de juntas, nas áreas previstas no Mapa de Acabamentos de acordo com as condições descritas nas CTE, e todos os
materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários.

m2 81,46

 36 PINTURAS
 36.1 Paramentos Exteriores
 36.1.1 Muros das bancadas e muros exteriores

682 36.1.1.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cores defenidas nos desenhos, sobre reboco,
incluindo aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, sobre paramento exterior de betão. e reparações com massa apropriada, todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 502

 37 Tectos Exteriores
683 37.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- REP semi-acetinado, refª 064\", ou equivalente, cor branco, sobre reboco, incluindo primário e

reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
m2 60

 38 Paramentos Interiores
 38.1 Tectos Interiores

684 38.1.1 Execução de pintura com 2 demãos de tinta plástica do tipo \"Robbialac- Placomat, refª 66\", ou equivalente, cor branco, sobre gesso cartonado, incluindo primário e
reparações com massa apropriada, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 331

 39 CANTARIAS
 39.1 Escadas
 39.1.1 Fornecimento e assentamento de degraus de escadas em Moleanos Rijo, com acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, argamassa de

assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.
685 39.1.1.1 Cobertores com  4,20x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
686 39.1.1.2 Espelhos com 4.20x0.18x0.02 m UN 3
687 39.1.1.3 Cobertores com  4,50x0,32x0,03 m, faixa bujardada com 0,04 m UN 3
688 39.1.1.4 Espelhos com 4,5x0.18x0.02 m UN 3

 40 Peitoris e Soleiras
689 40.1 Fornecimento e assentamento de peitoris em Moleamos Rijo, com 0,22x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada,

pingadeira, rebaixo 0,01m, cortes, remates, argamassa, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

ml 31,5

690 40.2 Fornecimento e assentamento de soleiras em Moleano Rijo, com 0,35x0,03m e acabamento amaciado, medidas a confirmar em obra, incluindo quina quebrada, rebaixo
de 0,01m quando necessário, cortes, remates, argamassa, caleiras, impermeabilização e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

ml 6,3
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 41 RODAPÉS
691 41.1 Fornecimento e assentamento de  grês porcelânico do tipo \"MARGRÉS\", ou equivalente, 10x30 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de

assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 97

692 41.2 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico do tipo \"REVIGRÉS\", ou equivalente, 9,5x45 cm, com acabamento mate, cor (cinza escuro), incluindo colas de
assentamento, cortes, remates, rejuntamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas constituintes do projecto.

ml 45,36

 42 CARPINTARIAS
 42.1 Portas
 42.1.1 Fornecimento e montagem de portaro de batente com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à

cor cinza, incluindo puxadores de muleta, dobradiças, fechadura, mola do tipo \"JNF\" ref IN.21.200.HF, ou equivalente, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

693 42.1.1.1 Vi1 UN 7
694 42.1.1.2 Vi3 UN 7

 43 Fornecimento e montagem de portaro com aro recto do tipo  \"VICAIMA, linha ESSENTIAL, colecção EASYCLEAN \", ou equivalente, modelo liso com revestimento CPL à cor cinza,
incluindo visor com vidro laminado 3+3 incolor, protecção em inox, dobradiças com mola vai- vem, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

695 43.1 Vi2 UN 1
 44 Fornecimento e aplicação de bloco-porta corta-fogo, tipo \" VICAIMA FD60\", ou equivalente, em aglomerado de alta densidade, orla em madeira densa, folha de madeira, finish foil

ou pintada a condizer com a face da porta. Espessura de 54mm. Prumo em aglomerado ou HDF hidrófugo, guarnição ajustável em fibra de madeira (MDF), fitas e telas
intumescentes, perfil de isolamento e amortecimento.
Fechadura YSE para saídas emergência, em inox com marcação CE.
Fechadura YDI com desbloqueio interior, em inox com marcação CE.
Dobradiças de 4\" em aço inox com marcação CE e barra anti-pânico, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

696 44.1 Vi5 UN 1
 45 Fornecimento e montagem de portas em painéis de fibras fenólicas, com acabamento à cor a definir em obra, com altura total de 1900mm e 12mm de espessura, incluindo

acessórios em aço inox mate, tipo \"JNF\" SM.005C, ou equivalente, tipo \"JNF\" SM.026, ou equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

697 45.1 Vi4 UN 6
 46 Mobiliário

698 46.1 Fornecimento e montagem de banco para vestiário com sapateira, de painel fenólico HPL e estrutura de aço de 390 mm de profundidade e 420 mm de altura à cor a
definir em obra, incluindo  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos
constituintes do projecto.

ml 46

699 46.2 Fornecimento e montagem de réguas de cabide Fenólicas construídas com painéis maciços de 12mm, de compósitos termolaminados de alta densidade de fibras
celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas termoendurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas com cabides em alumínio e cor a definir em obra.

ml 53

700 46.3 Fornecimento e montagem de bancadas fenólicas para Lavatório,com tampo e laterias em fenólico HPLde 12 mm apoiadas em estrutura metálica de Aço Inox AISI 316,
hidrófugo, antibacteriano, antifungicida, e retardante ao fogo, com abertura de buraco para loiça.

UN 4

701 46.4 Fornecimento e montagem de tapa vistas nos urinóis de balneários, dim. 0,70x1,25m, em painéis fenólicos, montado de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, ferragens em aço inox, perfís de fixação, suportes para painéis, parafusos em aço inox, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 8

 47 CAIXILHARIAS E SERRALHARIA
 47.1 Caixilharias
 47.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 1 painel de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo fosco 6 2-4,

fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
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702 47.1.1.1 Ve2 UN 8
 48 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo

translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
703 48.1 Ve3 UN 9

 49 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante e 1 fixo, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

704 49.1 Ve4 UN 1
 50 Serralharias
 50.1 Fornecimento e montagem de porta com grelha e bandeira em vidro de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo

\"YALE\" de segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

705 50.1.1 Ve5 UN 1
 51 Fornecimento e aplicação de portas exteriores completas de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces,e duas

bandeiras de vidro com acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.
706 51.1 Ve1 UN 2

 52 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado, na cor cinza ral 7011, com 2 paineis de abrir basculante, incluindo elevada estanquidade,  vidro duplo
translúcido 6 2-4, fecho, dobradiças, compasso limitador do sistema, fixações, acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

707 52.1 Ve8 UN 1
 53 Fornecimento e aplicação de porta exteriore completa de alumínio termolacado em pó, bloco de segurança, de duas folhas de 90x210 cm, estampagem a duas faces, com

acabamento em cor cinza RAL 7043, fechadura especial com um ponto de fecho, e pré-aro.
708 53.1 Ve6 UN 1

 54 Fornecimento e montagem de porta com grelha de chapa de aço metalizada e esmaltadas à cor cinza ral 7011, incluindo parafusos, dobradiças, fechaduras tipo \"YALE\" de
segurança, fechos em inox, puxador em latão esmaltado a ral 7011, barra anti-pânico, fixações e acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

709 54.1 Ve7 UN 1
710 54.2 Fornecimento e montagem de guarda na platibanda de cobertura com 400mm de altura, incluindo tubos de aço 40x20x2 mm, esmaltados à cor cinza, ral 7011, barra

chata 40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chapa em aço 80x40x8mm esmaltada à cor cinza ral 7011, chumbadouro com bucha quimica, fixações, acessórios e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhos constituintes do projecto.

ml 70

 55 Fornecimento e montagem de grades metálicas em vãos composta por caixilho de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, barras horizontais de
secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm e barras verticais de secção quadrada de perfil maciço de aço laminado a quente de 12x12 mm, montagem
através de ganchos de fixação.

711 55.1 Ve2 UN 4
712 55.2 Ve3 UN 2
713 55.3 Ve4 UN 1

 56 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 56.1 Louças

714 56.1.1 Fornecimento e instalação de sanitas brancas, do tipo \"SANINDUSA, série Aveiro- refª 103021\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de cor
branca, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 10

715 56.1.2 Fornecimento e montagem de pack de urinóis, do tipo \"SANINDUSA, série Ria - refª 108590\", ou equivalente, de cor branca, incluindo kit de fixação, torneira temp. ,
sifão e todos os acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar.

UN 9

716 56.1.3 Fornecimento e montagem de lavatórios do tipo \"SANINDUSA, série Tejo - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 9
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717 56.1.4 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131310\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4v9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1

718 56.1.5 Fornecimento e montagem de lavatório do tipo \"SANINDUSA, série Easy - refª 131700\", ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA - refª
4V9511\", ou equivalente, acessórios e ligação à rede de esgotos, pronto a funcionar

UN 1

719 56.1.6 Fornecimento e montagem de sanita branca do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª. 129011\", ou equivalente, com descarga ao chão, incluindo tanque, tampo de
cor branca do tipon \" SANINDUSA - ref. 22911\", ou equivalente, acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.

UN 2

720 56.1.7 Fornecimento e montagem de lavatório 66 do tipo \"SANINDUSA, NEW WCCARE - refª 129320\", ou equivalente, incluindo sifão do tipo \"SANINDUSA -refª 4V9511\", ou
equivalente, e fixação pneumática do tipo \"SANINDUSA - refª 4290200\", ou equivalente, acessórios em aço inox e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 2

721 56.1.8 Fornecimento e montagem de base de chuveiro em acrílico do tipo \"SANINDUSA - refª 801490\", ou equivalente, com 170x80 cm, de cor branca, incluindo execução de
alvenaria, betonilha de apoio à impermeabilização, acessórios, ligação à rede de esgotos e rematar com silicone, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e conforme o pormenor e desenhos constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 1

 57 Torneiras
722 57.1 Fornecimento e montagem de torneiras de corte em tanques de sanitas, urinois e lavatórios do tipo \"ROCA da série Aqua refª 525164400\", ou equivalente, incluindo

acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.
UN 34

723 57.2 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando para lavatórios do tipo \"SANINDUSA\", série Easy refª5258801\", ou equivalente, para pessoas com
incapacidades, com acabamento cromado, incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 2

724 57.3 Fornecimento e montagem de torneiras temporizadas para lavatórios, do tipo \"SANINDUSA\" série Lock, refª 5530341, ou equivalente, com acabamento cromado,
incluindo tubagem de ligação à rede de abastecimento,acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 11

725 57.4 Fornecimento e montagem de conjunto de duche, do tipo \"DELABIE-TEMPOSOFT 2\", refª 747801, ou equivalente,  incluindo tubagem de ligação à rede de
abastecimento, acessórios e ligação à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 30

 58 ACESSÓRIOS
726 58.1 Fornecimento e colocação de porta-rolos de papel higiénico, do tipo \"Quirumed\", refª454-PRO783C, ou equivalente, em aço inoxidável AISI 304 com acabamento

brilhante, incluindo fixações e acessórios, pronto a funcionar.
UN 12

727 58.2 Fornecimento e colocação de espelhos ajustáveis com 60x60 cm, do tipo \"SANINDUSA, modelo WC CARE\", ou equivalente, sobre acabamento da parede com 10º de
inclinação, incluindo fixações e acessórios em aço inox.

UN 2

728 58.3 Fornecimento e colocação de espelhos com 60x60 cm, em meio cristal com espelhagem reforçada, especial para zonas húmidas, assentes com silicone neutro, sobre
acabamento de parede, incluindo colagem, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 8

729 58.4 Fornecimento e montagem de barras de apoio basculante 60, do tipo  \"SANINDUSA, mod. WCCARE - refª 48062\", ou equivalente, incluindo fixações e acessórios em
aço inox, pronto a usar.

UN 4

 59 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE VENTILAÇÃO E AQS
 59.1 Notas Introdutórias
 59.1.1 Este trabalho deverá obrigatóriamente ser interpretado em conjunto com o caderno de encargos, memória decritiva e peças desenhadas, não constituindo portanto uma descrição

exaustiva das condições em que os trabalhos deverão ser executados. Todos os equipamentos e materiais são considerados como indicativos, podendo ser alterados por outros
equivalentes ou de superior qualidade.

 59.1.1.1 Fornecimento, instalação e montagem de todos os equipamentos e materiais constatantes do presente mapa de medições, bem como das  soluções preconizadas nas peças
escritas e peças desenhadas anexas por forma a que o sistema fique perfeitamente funcional, deverá ainda incluir todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento
ainda não especificados ou omissos devendo os mesmos serem contabilizados no presente mapa de medições, não sendo as mesmas aceites em fase de obra. Considera-se ainda
como incluídos todos os meios de elevação, transporte de materiais e equipamentos até ao local da obra bem como plataformas de trabalho e ou outros análogos.

 59.1.1.1.1 Unidades Autónomas de Climatização - Split
730 59.1.1.1.1

.1
Fornecimento e instalação de caixas de pré-instalação de ar condicionado incluindo drenagem de condensados, conforme condições técnicas especiais e peças
desenhadas.

UN 2

731 59.1.1.1.1
.2

Fornecimento e instalação de poleias de suporte mural para unidades exteriores de ar condicionado,  incluindo apoios anti-vibráteis, conforme condições técnicas
especiais e peças desenhadas.

UN 2
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 60 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre de refrigeração interligando as unidades exteriores e as unidades interiores incluindo todos os acessórios necessários à sua
correcta montagem, em vala técnica incluindo manda de protecção corrugada, em tectos falsos e sancas incluindo esteira metálica, conforme condições técnicas especiais e peças
desenhadas.732 60.1 Ø 6,35 - 1/4\" ml 40

733 60.2 Ø 9,52 - 3/8\" ml 40
 61 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC incluindo sopurtagem e todos os acessórios com tê, forquilhas e outros acessórios para drenagem de condensados e purgas 

ligada ao sistema de drenagem de águas pluviais, conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais.
734 61.1 Ø32 mm ml 30

 62 Ventilação e Tratamento de Ar
 62.1 Fornecimento e montagem de Ventiladores para insuflação com motor directamente acoplado do tipo EC, montagem em caixa insonorizada, incluindo pré-filtro G4 e todos os

acessórios nomeadamente  pressostato diferencial de ar,  potenciómetro, interruptor de corte local, bico de pato com rede e demais acessórios para o seu correcto funcionamento
e próprio para montagem interior, conforme especificações técnicas.

735 62.1.1 VI1.0 UN 1
 63 Fornecimento e instalação de caixa porta filtro F7 para intercalar em conduta, incluindo pressostato diferencial de ar e todos os acessórios necessários á sua correcta montagem e

funcionamento conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais (Confirmar Dimensões em obra).
736 63.1 CPF1 UN 1

 64 Fornecimento e montagem de condutas rectângulares em chapa aço galvanizada pintada a cor a definir pela fiscalização ou dono de obra, incluindo suportagem e todos os
acessórios nomeadamente, derivações, reduções e demais acessórios para o seu perfeito funcionamento, conforme condições técnicas especiais.

737 64.1 Condutas rectângulares em chapa de aço galvanizada m2 18
 65 Fornecimento e montagem de condutas circulares em chapa aço galvanizada pintada a cor a definir pela fiscalização ou dono de obra, incluindo suportagem e todos os acessórios

nomeadamente, derivações, reduções e demais acessórios para o seu perfeito funcionamento, conforme condições técnicas especiais:
 65.1 Condutas circulares em chapa de aço galvanizada, conforme peças desenhadas e condições técnicas especiais para os seguintes diâmetros:

738 65.1.1 Ø 100 ml 30
739 65.1.2 Ø 150 ml 76
740 65.1.3 Ø 200 ml 36
741 65.1.4 Ø 250 ml 17
742 65.1.5 Ø 280 ml 5
743 65.1.6 Ø 300 ml 11
744 65.1.7 Ø 350 ml 3
745 65.1.8 Ø 400 ml 3
746 65.1.9 Ø 450 ml 3
747 65.1.10 Ø 500 ml 8
748 65.1.11 Fornecimento e montagem de conjunto de portas de visita para inspecção e limpeza de condutas de ventilação, adequadas às dimensões das contutas onde estão

inseridas, conforme condições técnicas especiais.
UN 28

 66 Fornecimento e montagem de grelhas para insuflação de ar, do tipo dupla deflexão com lâminas frontais horizontais móveis, em alumínio anodizado ou cor a definir pela
arquitectura,  fixação por molas, incluindo pleno ou sapata, registo de lâminas opostas,  e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme especificações
constantes nas condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

749 66.1 GI1          200x100 UN 2
750 66.2 GI2          300x150 UN 3
751 66.3 GI3          400x150 UN 3
752 66.4 GI4          600x200 UN 4

 67 Fornecimento e montagem de grelhas para extracção de ar, do tipo simples deflexão com lâminas frontais horizontais móveis, em alumínio acabamento será a branco RAL 9010 ou
cor a definir pela arquitectura,  fixação por molas, incluindo pleno ou sapata isolado pelo exterior, e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme
especificações constantes nas condições técnicas especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.
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753 67.1 GE1          200x100 UN 10
754 67.2 GE2          300x150 UN 16

 68 Fornecimento e montagem de grelhas de porta/passagem, com aro e contra-aro, em alumínio  branco RAL 9010 ou cor a definir pela arquitectura, conforme condições técnicas 
especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes dimensões.

755 68.1 GP1        ... .400x300 UN 3
756 68.2 GP2      ... .. .600x300 UN 3

 69 Fornecimento e montagem de grelhas para exterior, próprias para fachada em alumínio anodizado ou lacado a definir pela Arquitectura, com alhetas de perfil anti-chuva e rede
anti-pássaro, para admissão e rejeição  de ar, incluindo plenos e contra-aros, conforme condições técnicas  especiais e de acordo com peças desenhadas, nas seguintes
dimensões.757 69.1 GEXT1  ...     ....1000x1500 UN 1

 70 Água Quente Sanitária e Aproveitamento Energético Solar
 70.1 Fornecimento e instalação de tubagem de cobre,  incluindo suportagem e acessórios, à vista  isolada com manga tipo Armaflex e revestimento de protecção mecânica com chapa

de aluminio, conforme condições técnicas especiais e nas seguintes dimensões:
758 70.1.1 Ø35 mm ml 58

 71 Instalações Eléctricas
 71.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico, para alimentação, comando e controlo de todos os equipamentos e componentes eléctricos e electrónicos incluídos na presente

empreitada incluindo contadores de energia eléctrica nos quadros conforme peças desenhadas e condições Técnicas Especiais.
759 71.1.1 QEAVAC UN 1
760 71.1.2 Fornecimento e montagem de todos os condutores/cabos eléctricos necessários para alimentação dos diversos equipamentos, entubados, em calha técnica e ou

caminho de cabos, apartir dos diversos quadros de AVAC conforme peças desenhadas Esquemas de Quadros Eléctricos bem como ligações entre quadros eléctricos e
demais trabalhos e materiais necessários por forma a que a instalação fique perfeitamente funcional.

UN 1

 72 Diversos
761 72.1 Trabalhos de Construção civil, meios de elevação entre outros, incluindo maciços de apoio eqipamentos e paineis solares, alçapões de acesso a equipamentos,

purgadores, registos corta-fogo, valvulas de seccionamento, na dimenão de 60x60 e com acabamento a definir pela arquitectura
UN 1

762 72.2 Realização de Ensaios de recepção, conforme condições técnicas: UN 1
763 72.3 Elaboração de esquemas definitivos e instruções de funcionamento (telas finais) incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme condições técnicas,

entregues em suporte fisico de papel e digital.
UN 1

764 72.4 Acções de formação para Instrução de pessoal responsável pela operação do sistema de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado e de Gestão Técnica Centralizada. UN 1
765 72.5 Elaboração do plano de mautencão preventiva das Instalações e Equipamentos Mecânicos de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado, conforme Condições Técnicas

Especiais.
UN 1

766 72.6 Fornecimento de manuais de condução operação  e conservação da instalação, incluindo catálogos, características gerais dos equipamentos associados às Instalações
e Equipamentos Mecânicos de Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado, em língua portuguesa.

UN 1

 73 MOBILIÁRIO
767 73.1 Fornecimento e aplicação de Assento para bancada exterior do tipo TOPGIM, modelo Douro, refªINST010, e/ou equivalente, com fixação directa à bancada por 3

parafusos; De acordo com as normas de segurança e conforto da FIFA; Profundidade: 33-35,5cm; Largura: 43,5cm; Altura: 35cm; Distância entre eixos recomendada:
50cm; cor a definir em obra.

UN 110

 74 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 74.1 Alimentação Edificio em BT - Valas, tubos, caixas e cabos
 74.1.1 Abertura e tapamento de vala, com reposição do tipo de pavimento existente, incluindo ardósia, areia, fita e rede para sinalização e protecção dos cabos e tubos. Instalação de

caixas de visita/passagem, calha metálica com interligação aos tubos execução de com as seguintes secções:
768 74.1.1.1 Vala em perfil adequado ml 98
769 74.1.1.2 Tubo PAED 125 de 6Kg/cm2,  incluindo acessórios de ligação ml 105
770 74.1.1.3 Caixas de Visita com tampa UN 4

 75 Cabos enfiados em tubos, passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:
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771 75.1 XG-U5G10 ml 35
772 75.2 XG-U5G25 ml 105

 76 Quadros eléctricos
 76.1 Fornecimento,  montagem, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da instalação dos seguintes

equipamentos: 76.1.1 Quadros eléctricos de categoria ll devidamente electrificados de acordo com esquema unifilar.
773 76.1.1.1 Q.ENTRADA (ANTERAÇÕES) de aordo com esquema unifilar vg 1
774 76.1.1.2 Q.P.1 de aordo com esquema unifilar UN 1
775 76.1.1.3 Botoneira de Corte Geral das instalações de dupla Sinalização, inclui todos os acessórios para uma correta instalação. UN 1
776 76.1.1.4 Cabo NHXH-U5G1,5 + tubo VD25 Resistente ao Fogo 60m ml 5

 77 Rede de terras
 77.1 Fornecimento,  montagem, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da instalaçãoe dos seguintes

equipamentos:777 77.1.1 Ligações equipotênciais suplementares regulamentares a instalar nos Balneários Desportivos e em todas as estruturas metálicas vg 1
 78 Iluminação
 78.1 Fornecimento,  montagem, abertura de furações em tecto falso, preparação e colocação de negativos, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras

operações necessárias á boa execução da instalaçãoe dos seguintes equipamentos:
 78.1.1 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:

778 78.1.1.1 Tubo VD 16 e uniões ml 110
779 78.1.1.2 Tubo VD 20 e uniões ml 915

 79 Cabos enfiados em tubos, passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:
780 79.1 XG-U3G1,5 ml 915
781 79.2 XG-U2x1,5 ml 110
782 79.3 Sistema de inibição da iluminação de segurança constituido por Telecomando do tipo refª 039,01 da Legrand ou equivalente e 3 botoneira auxiliar de telecomando do tipo

MOS refª 744,90 ou equivalente, incluindo cabelagem e electrificação.
vg 1

783 79.4 Interruptores simples saliente do tipo série Estanque 48 da Efapel ou equivalente, incluindo todos os acessórios. UN 7
784 79.5 Comutadores de lustre  saliente do tipo da série Estanque 48 da Efapel ou equivalente, incluindo todos os acessórios UN 3
785 79.6 Detector de movimento de parede do tipo Philips ou equivalente. UN 48
786 79.7 Célula Elétrica Crepuscular UN 1
787 79.8 Caixas de derivação embebidas/salientes UN 145

 80 Luminárias electrificadas e devidamente instaladas com lâmpada incluindo sistemas de fixação e suspenção e respetivos kits para a correta instalação.
788 80.1 Tipo 1 UN 21
789 80.2 Tipo 2 UN 10
790 80.3 Tipo 3 UN 6
791 80.4 Tipo 4 UN 30
792 80.5 Tipo 5 UN 6
793 80.6 Tipo 6 UN 9
794 80.7 Tipo 7 UN 25
795 80.8 Tipo 8 UN 5
796 80.9 E1 - Blocos Autónomos Permanentes UN 24

 81 Tomadas
 81.1 Fornecimento,  montagem, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da instalaçãoe dos seguintes

equipamentos:797 81.1.1 Tubo VD 25 e acessórios e fixação ml 738
798 81.1.2 Caixas de derivação embebidas/salientes UN 10

 82 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:
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799 82.1 XG-U3G2,5 ml 738
800 82.2 Tomadas com terra 2P+T de alvéolos protegidos do tipo série  Estanque 48 da Efapel ou equivalente,  incluindo todos os acessórios. UN 37
801 82.3 Caixas de ligação com tampa e com acessório de ligação, incluindo todos os acessórios. UN 20

 83 DETECÇÃO DE INCÊNDIO
 83.1 Fornecimento , montagem, abertura e tapamento de roços assim como outras operações necessárias á boa execução da instalação dos seguintes equipamentos:

802 83.1.1 Caixas de passagem UN 5
803 83.1.2 Cabo do tipo JE-H(ST)H BD E 30 3x2x0,8. ml 125
804 83.1.3 Cabo do tipo FVV-2x2,5 ml 5
805 83.1.4 Tubo VD 16 ml 130
806 83.1.5 Central de detecção de incêndio do tipo colectivo equipada com 2 zonas incluindo fonte de alimentação e baterias, do tipo refª. FC1002A/2, da Siemens ou equivalente.

Incluindo modulo de comunicação GSM.
UN 1

807 83.1.6 Botão de alarme colectivo com vidro do tipo refª FDM1101-RG, da Siemens ou equivalente. UN 3
808 83.1.7 Detector óptico de fumos Synova do tipo colectivo, do tipo refª OP320C, da Siemens ou equivalente. UN 9
809 83.1.8 Detector Termovelocimétrico Colectivo Synova do tipo colectivo, do tipo refª HI320C, da Siemens ou equivalente. UN 9
810 83.1.9 Base universal para detectores Synova do tipo colectivo e endereçáveis do tipo refª SO320, da Siemens ou equivalente. UN 18
811 83.1.10 Sirene de alarme para interior vermelha, do tipo refª AGN 24.5, da Siemens ou equivalente. UN 1

 84 DETECÇÃO DE GÁS
 84.1 Fornecimento , montagem, abertura e tapamento de roços assim como outras operações necessárias á boa execução da instalação dos seguintes equipamentos:

812 84.1.1 Canalização VD25- NHXH-U4G1,5mm ml 95
813 84.1.2 Cabo do tipo JE-H(ST)H BD E 30 3x2x0,8 mm2, inlui ligação eletroválvula. ml 190
814 84.1.3 Central Microprocessada e modular endereçávelde detecção de Gás, do tipo Refª LYC18 + FA24/2,5Ah da Siemens ou equivalente (incluindo comunicador e ligação à

SADI).
UN 1

815 84.1.4 Detector de Gás, do tipo Refª QAG13/A da Siemens ou equivalente. UN 1
816 84.1.5 Painel Óptico/Acústico, do tipo Refª CSA5055-AP da Siemens ou equivalente. UN 2

 85 SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA DOS SANITÁRIOS PARA DEFICIENTES
 85.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operações necessárias á boa execução da instalação dos seguintes equipamentos:

817 85.1.1 Inclui interruptores de chamada, sinalizadores e marcadores de emergência assim como toda a instalação de corda para chamada, de acordo com peça desenhada. vg 2
 86 DIVERSOS
 86.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operações necessárias á boa execução da instalação dos seguintes equipamentos:

818 86.1.1 Vistorias, ensaios e certificações de toda as instalações. vg 1
 87 Sala Polivalente

819 87.1 Fornecimento e instalação de rede elétrica na Sala Polivalente, incluindo abertura e fechamento de roços, ligação ao edifício principal, pontos de luz com armação led,
tubagens para passagem de cabos, cabos, tomadas, materiais e acessórios necessários à sua correta execução.

vg 1

 88 ITED - INFRA - ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS
 88.1 Rede individual
 88.1.1 Alimentação ITED
 88.1.1.1 Abertura e tapamento de vala, com reposição do tipo de pavimento existente, incluindo ardósia, areia, fita e rede para sinalização e protecção dos cabos e tubos. Instalação de

caixas de visita/passagem:
820 88.1.1.1.1 Vala passagem de cabos ml 98
821 88.1.1.1.2 Tubo PVC ø 63 incluindo acessórios de ligação ml 265
822 88.1.1.1.3 Caixa de visita em alvenaria tipo CVM com tampa. UN 1
823 88.1.1.1.4 Caixa de visita/passagem em alvenaria tipo CVR 1 com tampa. UN 3
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824 88.1.1.1.5 ATE instalado e equipado em bastidor devidamente equipado e preparado para albergar todo o equipamento especificado em projecto/caderno de encargos,
nomeadamente os primários e os secundários das 3 tecnologias. Inclui todo o equipamento e acessórios para uma correta instalação.

UN 1

825 88.1.1.1.6 Tubo VD 40 incluindo acessórios ml 15
826 88.1.1.1.7 ATI constituido por Bastidor Mural 19\" - 15U (600x600x770) do tipo Teka ou equivalente, equipado com todos os equipamentos e acessórios para um perfeito

funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
UN 1

827 88.1.1.1.8 Patch Panels RJ45, cat 6, 19\' para cabo UTP com 24 Portas do tipo Legrand ou equivalente. UN 1
828 88.1.1.1.9 Cordões RJ45 categoria 6, UTP de 1m do tipo Legrand ou equivlente UN 5
829 88.1.1.1.1

0
Cabo UTP 4x2x0,5  6 categoria do tipo Legrand ou equivalente ml 95

830 88.1.1.1.1
1

Cabo XV-U3G2,5 ml 5

831 88.1.1.1.1
2

Adaptadores Duplos para conectores SC/APC UN 4

832 88.1.1.1.1
3

Conectores SC/APC UN 4

833 88.1.1.1.1
4

Cabo de Fibra Óptica Monomodo OS1 F-300 - 4 fibras ml 1

834 88.1.1.1.1
5

Organizador de fibra óptica equipado com adaptadores e conectores SC/APC UN 1

835 88.1.1.1.1
6

Tomadas simples RJ 45 categoria 6 preparada para cabo UTP do tipo série Apolo 5000 da Efapel ou equivalente, incluindo caixa de aparelhagem. UN 5

836 88.1.1.1.1
7

Módulo RC-CC de 6 saídas para bastidor UN 1

837 88.1.1.1.1
8

Terra da ITED com ligador amovivel vg 1

 89 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 89.1 Extintores portáteis

838 89.1.1 Fornecimento e colocação de extintores portáteis de Pó Químico ABC, com uma capacidade de 6 kg, incluindo o fornecimento e aplicação de suportes de parede de
modo a que o manípulo fique a uma altura não superior a 1,2 metros do pavimento, suporte para bocal da mangueira, instruções de funcionamento e todos os acessórios
e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 4

839 89.1.2 Fornecimento e colocação de extintores portáteis de CO2, com uma capacidade de 5 kg, incluindo o fornecimento e aplicação de suportes de parede de modo a que o
manípulo fique a uma altura não superior a 1,2 metros do pavimento, suporte para bocal da mangueira, instruções de funcionamento e todos os acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 1

 90 Sinalização de Segurança
840 90.1 Fornecimento e colocação de sinais de segurança normalizados, dísticos com pictogramas de material  fotoluminescente do tipo \"SINALUX\" ou equivalente de

qualidade igual ou superior, referente a todos os meios de primeira intervenção disponíveis, dispositivos de corte das instalações de energia, sinalizadores de perigo de
electrocussão, indicadores de portas das saídas de emergência e dos percursos de evacução, central de detecção de incêndio, meios de difusão de alarme e todas as
instalalações técnicas e equipamentos de segurança presentes no edifício, incluindo acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, montagem saliente, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

UN 1

841 90.2 Fornecimento e colocação de plantas de emergência normalizadss, em material  fotoluminescente do tipo \"SINALUX\" ou equivalente de qualidade igual ou superior, de
acordo com as normas em vigor, incluindo acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, montagem saliente, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

UN 1
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