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Capítulo I 
Disposições Gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 
na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de 
serviços de recolha e transporte de Resíduos Urbanos Indiferenciados no Concelho de 
Santarém. 

 

Cláusula 2.ª 

Local da Prestação de Serviços 

O contrato será executado em 12 freguesias rurais do concelho de Santarém, 
nomeadamente nas freguesias de Abitureiras, de Abrã, de Alcanede, de Alcanhões, de 
Amiais de Baixo, de Arneiro das Milhariças, de Gançaria e de Pernes e nas uniões de 
freguesia de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém, de Azoia de Cima e Tremês, de 
Casével e Vaqueiros e de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira. 

 

Cláusula 3.ª 

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

2.1. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados 
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido 
expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

2.2. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

2.3. O presente Caderno de Encargos; 

2.4. A proposta adjudicada; 

2.5. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  
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4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do 
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e 
aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma 
legal.  

 

Cláusula 4.ª 

Prazo de Vigência 

1. O contrato, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do mesmo, entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigência no 

prazo de 3 meses, podendo ser renovado por períodos sucessivos de 1 (um) mês cada, 

até ao limite de 3 (três) renovações, sendo que o prazo global máximo do contrato, com 

as renovações, não poderá ultrapassar os 6 (seis) meses. 

2. A renovação por períodos sucessivos de um mês será automática, caso nenhuma das 

partes denunciar a resolução do contrato com uma antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias.  

 
Capítulo II 

Obrigações Contratuais 

Secção I 

Obrigações do Prestador de Serviços 

 

Cláusula 5.ª 

Obrigações Principais do Prestador de Serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de 
Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 
prestador de serviços as seguintes obrigações principais: 

1.1 Executar as prestações objeto do contrato de acordo com o estipulado nas 
Especificações Técnicas do Anexo do presente Caderno de Encargos, 
nomeadamente: 

a) Atividade de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos Indiferenciados até à 
Estação de Transferência na área das 12 freguesias rurais do concelho de 
Santarém objeto do contrato, discriminadas na Cláusula 2.º do presente 
Caderno de Encargos, com qualidade, segurança, fiabilidade e pontualidade, sem 
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qualquer interrupção ou quebra, de 2.ª-feira a sábado, exceto nos feriados de 1 
de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro, ao longo da vigência do contrato; 

b) Atividade de manutenção e substituição de contentores degradados e/ou em 
mau funcionamento na área das 12 freguesias rurais objeto do contrato, acima 
mencionadas. 

1.2 Comunicar antecipadamente à Entidade Adjudicante os factos que tornem total ou 
parcialmente impossível o cumprimento de qualquer das suas obrigações; 

1.3 Não ceder, sem prévia autorização da Entidade Adjudicante, a sua posição 
contratual;  

1.4 Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições de 
execução do objeto contratual, bem como prestar todos os esclarecimentos que se 
justifiquem, de acordo com as circunstâncias;  

1.5 Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, 
designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais com 
relevância para o presente contrato, a sua situação jurídica e o seu registo 
comercial;  

1.6 Obrigação de contribuir para a boa prossecução dos princípios gerais da gestão de 
resíduos exarados no Capítulo II, do Decreto-Lei N.º 178/2006, de 5 de setembro, 
na sua redação atual; 

1.7 Obrigação de assegurar todas as atividades objeto do contrato com a preocupação 
de criar uma boa imagem do serviço e da Entidade Adjudicante, bem como, criar o 
menor incómodo ao cidadão; 

1.8 Obrigação de respeitar o período de descanso, entendido como o período noturno, o 
horário das 23:00 horas às 7:00 horas, conforme definido no Regulamento Geral do 
Ruído, DL n.º 9/2007, de 17/01 na sua redação atual, efetuando as atividades fora 
deste horário; 

1.9 Obrigação de, no início da prestação de serviços (primeira quinzena), entregar à 
Entidade Adjudicante o levantamento dos contentores que, para além dos 
constantes do ponto F do Anexo ao presente Caderno de Encargos, têm necessidade 
de manutenção ou substituição, bem como o planeamento dos circuitos de recolha, 
com respetivo horário e freguesia/união de freguesias, com base no documento em 
formato digital constante do ponto B do Anexo “Especificações Técnicas” referente 
à localização de contentores no concelho.  

1.10 Obrigação de atualizar a informação referida no número anterior sempre que se 
verifiquem alteração dos circuitos, horários ou outra alteração relevante; 

1.11 Obrigação de reportar no prazo de quarenta e oito horas, por escrito, situações de 
deposição de resíduos não urbanos no contentor de resíduos urbanos 
indiferenciados ou junto do mesmo, com possível identificação do infrator. 
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2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a 
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e 
adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.  

3. Correrão por conta do Adjudicatário, que se considera para o efeito o único responsável, 
a reparação e a indemnização de todos os prejuízos sofridos por terceiros, por motivos 
que lhe sejam imputados ou pelo risco inerente à própria atividade, durante o prazo de 
vigência do contrato. 

 

Cláusula 6.ª 

Fases da Prestação do Serviço 

Não aplicável. 

 

Cláusula 7.ª 

Forma de Prestação do Serviço 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado 
a manter, com uma periodicidade mensal, reuniões de coordenação com os 
representantes do Município de Santarém, das quais deve ser lavrada ata a assinar por 
todos os intervenientes na reunião. 

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita 
por parte do prestador de serviços, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada 
reunião. 

3. O prestador de serviços fica também obrigado a apresentar ao Município de Santarém, 
com uma periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações 
objeto do serviço e com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

4. Além dos elementos solicitados no número anterior o prestador de serviços fica 
obrigado a apresentar ao Município de Santarém os dados compilados referentes à 
atividade de gestão de resíduos, para reporte à Entidade Reguladora dos Serviços de 
Água e Resíduos no âmbito da Avaliação da Qualidade do Serviço de Resíduos Urbanos. 

5. No final da execução do contrato, o prestador de serviços deve ainda elaborar um 
relatório final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em 
cada fase de execução do contrato. 

6. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo 
prestador de serviços devem ser integralmente redigidos em português.  
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Cláusula 8.ª 

Prazo de Prestação do Serviço 

1. O prestador de serviços obriga-se a concluir a execução do serviço, com todos os 
elementos referidos no Anexo ao presente Caderno de Encargos, durante o prazo de 
vigência do contrato. 

 

Cláusula 9.ª 

Receção dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato 

1. No prazo de 10 dias a contar da entrega dos elementos referidos nos artigos 5.º e 6.º 
anteriores, bem como no Anexo ao presente Caderno de Encargos, o Município de 
Santarém procede à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos reúnem as 
características, especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos e 
mencionados na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

2. Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar ao 
Município de Santarém toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.  

3. No caso de a análise do Município de Santarém a que se refere o n.º 1 não comprovar a 
conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de 
existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos 
definidos no Anexo ao presente Caderno de Encargos, o Município de Santarém deve 
disso informar, por escrito, o prestador de serviços. 

4. No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, à sua 
custa e no prazo razoável que for determinado pelo Município de Santarém, às 
alterações e complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências 
legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

5. Após a realização das alterações e complementos necessários pelo prestador de 
serviços, no prazo respetivo, o Município de Santarém procede a nova análise, nos 
termos do n.º 1. 

6. Caso a análise do Município de Santarém a que se refere o n.º 1 comprove a 
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de serviços com as exigências 
legais, e neles não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, 
especificações e requisitos técnicos definidos no Anexo ao presente Caderno de 
Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 10 dias a contar do termo dessa 
análise, Declaração de Aceitação pelo Município de Santarém. 

7. A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação de 
eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, 
especificações e requisitos técnicos previstos no Anexo ao presente Caderno de 
Encargos. 
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Cláusula 10.ª 

Transferência da Propriedade 

1. Com a Declaração de Aceitação a que se refere o n.º 6 da cláusula anterior, ocorre a 
transferência da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do 
contrato para o Município de Santarém, incluindo os direitos autorais sobre todas as 
criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar. 

2. Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior não é devida qualquer 
contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.  

 

Cláusula 11.ª 

Conformidade e Garantia Técnica 

O prestador de serviços fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos 
elementos entregues ao Município de Santarém em execução do contrato, às exigências 
legais, obrigações do fornecedor e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição 
de bens móveis, nos termos do Código do Contratos Públicos e demais legislação aplicável.  

 

Cláusula 12.ª 

Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

São da responsabilidade do Adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, 
durante a execução do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

 

Cláusula 13.ª 

Dever do Sigilo 

1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, 
técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Santarém, de que 
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que 
não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de 
serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo 
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 
competentes.  
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4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do 
cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de 
segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às 
pessoas coletivas. 

 

Secção II 

Obrigações do Município de Santarém 

 

Cláusula 14.ª 

Obrigações do Município de Santarém 

1. Constituem obrigações da Entidade Adjudicante: 

1.1. Pagar ao Adjudicatário o preço contratual, nas condições estabelecidas no 
contrato a celebrar; 

1.2. Comunicar, em tempo útil, os aspetos relevantes que tenham impacte no 
cumprimento do contrato; 

1.3. Facultar toda a informação relativa aos serviços prestados ao abrigo do contrato, 
sempre que lhes seja solicitado; 

1.4. Garantir a adequada articulação com as Juntas/Uniões de Freguesia; 

1.5. Promover uma plataforma de aproximação dos cidadãos ao serviço prestado 
apelando à sua participação informada; 

1.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação aplicável, nomeadamente a legislação 
ambiental e as demais orientações de sustentabilidade ambiental, a legislação no 
âmbito da higiene e segurança no trabalho.  

 

Cláusula 15.ª 

Preço Contratual 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 
demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de 
Santarém deve pagar ao prestador de serviços o preço constante da proposta 
adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público [incluindo as 
despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de 
aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como 
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quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou 
licenças].  

 

Cláusula 16.ª 

Parâmetro base do preço contratual 

O preço máximo que o Município de Santarém se dispõe a pagar pela execução de todas as 
prestações que constituem o objeto da presente contratação é de € 106.995,00 
(parâmetro base do preço contratual), pelo período de 3 meses, sendo que, em caso de 
renovação por mais um mês conforme previsto na Cláusula 4.ª deste Caderno de Encargos 
o valor a considerar, como preço base é de € 142.660,00 em caso de uma segunda 
renovação, por mais um mês, o valor a considerar é de € 178.325,00 e em caso de uma 
terceira renovação, por mais um mês, o valor a considerar será de € 213.990,00. 

 

Cláusula 17.ª 

Condições de Pagamento 

1. A(s) quantia(s) devidas pelo Município de Santarém, nos termos da cláusula 15.ª (Preço 
Contratual), deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 dias após a receção pelo Município de 
Santarém das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da 
obrigação respetiva. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a execução 
das atividades em cumprimento do estipulado no Caderno de Encargos e com a entrega 
dos /elementos a desenvolver pelo prestador de serviços ao abrigo do contrato. 

3. Em caso de discordância por parte do Município de Santarém, quanto aos valores 
indicados nas faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 2, as faturas são pagas 
através de transferência bancária ou cheque. 
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Capítulo III 
Penalidades Contratuais e Resolução 

 

Cláusula 18.ª 

Penalidades Contratuais 

1. O Adjudicatário deverá cumprir obrigatoriamente o contrato com estrita sujeição ao 
Caderno de Encargos. 

2. As infrações cometidas pelo Adjudicatário qualificar-se-ão como leves, graves e muito 
graves. 

3. Serão consideradas faltas leves, as faltas relacionadas com a imagem das estruturas 
e/ou equipamentos, qualidade do procedimento diário da atividade de recolha, ou outras 
não abrangidas por disposições legais, mas que a Entidade Adjudicante entenda como 
lesivas da imagem do serviço prestado. 

4. Serão consideradas faltas graves as seguintes: 

a) A prática de mais de três faltas leves sancionadas no prazo de vigência do contrato; 

b) Todas as paralisações de funcionamento das tarefas previstas nas Cláusulas 
Técnicas do Caderno de Encargos, para além das que tiverem origem em operações 
de manutenção devidamente planeadas, ou que de um modo geral não possam ser 
atribuídas a negligência do Adjudicatário; 

c) Incumprimento das frequências dos serviços a prestar, desde que o Adjudicatário 
não tenha comunicado por escrito à Entidade Adjudicante a ocorrência de uma 
situação anormal; 

d) Todas aquelas que impliquem o não cumprimento das cláusulas contratuais e que 
não sejam consideradas como muito graves, mas que pela sua natureza não sejam 
faltas leves. 

5. Serão consideradas faltas muito graves as seguintes: 

a) A reiteração de mais de uma falta grave durante um mês ou mais que quatro 
durante o prazo de vigência do contrato; 

b) O abandono do serviço por mais de 48 horas, salvo caso de força maior, 
devidamente fundamentado. 

6. As faltas cometidas pelo Adjudicatário serão sancionadas da seguinte forma: 

a) As faltas leves sancionar-se-ão através de reclamação escrita, por parte da 
Entidade Adjudicante, podendo impor-se multas até ao valor de € 1.000,00 (Mil 
euros); 



 

Município de Santarém 

CÂMARA MUNICIPAL   

 

 

10/42 

 

b) As faltas graves sancionar-se-ão através de reclamação escrita, por parte da 
Entidade Adjudicante, podendo impor-se multas até ao valor de € 5.000, 00(Cinco 
mil euros); 

c) As faltas muito graves sancionar-se-ão através de reclamação escrita, por parte da 
Entidade Adjudicante, podendo impor-se multas com valor entre € 5.000,00 (Cinco 
mil euros) e € 25.000,00 (Vinte e cinco mil euros); 

7. Caso se verifique a acumulação de mais de duas faltas muito graves, a Entidade 
Adjudicante poderá rescindir o contrato por deliberação fundamentada. 

8. As reclamações apresentadas, ou detetadas pela Entidade Adjudicante, serão 
comunicadas por escrito ao Adjudicatário, que terá um prazo máximo de cinco dias 
úteis, improrrogáveis, para dar resposta. 

9.  Decorrido esse prazo, caso tenha havido ou não contestação por parte do Adjudicatário, 
a Entidade Adjudicante adotará as medidas que entenda convenientes, sendo o 
Adjudicatário informado, por escrito, devendo proceder ao seu cumprimento no prazo 
indicado na notificação. 

10. A interposição de recurso contra a sanção imposta não suspenderá o imediato 
cumprimento da mesma. 

11. O valor das sanções económicas impostas reverterá a favor da Entidade Adjudicante, 
dentro do prazo indicado na notificação. 

12. Se o referido pagamento não se verificar dentro do prazo indicado, o valor da sanção, 
será deduzido das importâncias a pagar pela Entidade Adjudicante, ou retirado da 
caução. 

13. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o 
Município de Santarém pode exigir-lhe uma pena pecuniária de valor correspondente 
ao valor em falta até à conclusão do contrato. 

14. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 
pagas pelo prestador de serviços ao abrigo do das alíneas a), b) e c) do n.º 6 anterior 
relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a 
resolução do contrato. 

15. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Santarém tem em 
conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa 
do prestador de serviços e as consequências do incumprimento. 

16. O Município de Santarém pode compensar os pagamentos devidos, ao abrigo do 
contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

17. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de 
Santarém exija uma indemnização pelo dano excedente.  

18. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 329.º do CCP, o valor acumulado das 
sanções não poderá exceder 20% do preço contratual. 



 

Município de Santarém 

CÂMARA MUNICIPAL   

 

 

11/42 

 

 

Cláusula 19.ª 

Força Maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 
incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 
das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as 
circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte 
afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 
cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 
designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias com exceção da 
atual pandemia por SARS-CoV-2, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais 
ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

3.1. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 
prestador de serviços, na parte em que intervenham; 

3.2. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a 
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de 
sociedades dos seus subcontratados; 

3.3. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 
sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de 
serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

3.4. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de 
normas legais; 

3.5. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja 
causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao 
incumprimento de normas de segurança; 

3.6. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não 
devidas a sabotagem; 

3.7. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 
ser imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 
impedimento resultante da força maior. 

 



 

Município de Santarém 

CÂMARA MUNICIPAL   

 

 

12/42 

 

Cláusula 20.ª 

Resolução por parte do Município de Santarém 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de 
Santarém pode resolver o contrato, a título sancionatório, caso o prestador de serviços 
viole de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, 
designadamente nos seguintes casos: 

1.1. Atraso, total ou parcial, superior a um mês, no cumprimento das obrigações 
contratuais ou declaração escrita do prestador de serviços de que o atraso 
excederá esse prazo; 

1.2. Não cumprimento por parte do prestador de serviços, das Especificações Técnicas 
referidas no Anexo do Caderno de Encargos. 

2. O direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao prestador de serviços, 
da qual conste a indicação da situação de incumprimentos, produzindo efeitos 30 dias 
após a receção dessa declaração. 

3. A resolução do contrato não prejudica o direito à indemnização que caiba ao Município 
de Santarém nos termos gerais. 

 

Cláusula 21.ª 

Resolução por parte do Prestador de Serviços 

1. Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo 
Município de Santarém especialmente previstas no contrato e independentemente do 
direito de indemnização, o prestador de serviços tem o direito de resolver o contrato 
nas seguintes situações: 

1.1. Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

1.2. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao Município de 
Santarém; 

1.3. Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo Município de Santarém por período 
superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço 
contratual, excluindo juros; 

1.4. Exercício ilícito dos poderes tipificados no Capítulo IV (“Conformação da relação 
contratual”), Título I (“Regime substantivo dos contratos administrativos”), Parte III 
(“Regime substantivo dos contratos administrativos”) do Código dos Contratos 
Públicos, pelo Município de Santarém, quando tornem contrária à boa-fé a 
exigência pela parte pública da manutenção do contrato; 

1.5. Incumprimento pelo Município de Santarém de decisões judiciais respeitantes ao 
contrato. 
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2. No caso previsto no ponto 1.1. do n.º1, apenas há direito de resolução quando esta não 
implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação 
jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato 
ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do prestador de 
serviços ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser 
devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença. 

3. O direito de resolução é exercido por via judicial. 

4. Nos casos previstos no ponto 1.3. do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido 
mediante declaração ao Município de Santarém, produzindo efeitos 30 dias após a 
receção dessa declaração, salvo se o Município de Santarém cumprir as obrigações em 
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar 

 

Capítulo IV 
Caução e Seguros 

 

Cláusula 22.ª 

Caução 

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 156º do CCP não será exigida a prestação de 
caução. 

 

Cláusula 23.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de 
seguro, dos seguintes riscos: 

1.1. Todos os danos causados a pessoas e bens causados pela deslocação dos 
equipamentos de deposição; 

1.2. Atos de vandalismo sobre os equipamentos de deposição de que resultem 
consequências para terceiros; 

1.3. Danos causados a pessoas e bens durante a operação de recolha dos resíduos, bem 
como durante a sua deposição na Estação de Transferência; 

1.4. Consequências ambientais decorrentes de derrames e/ou espalhamento de resíduos 
durante as operações de recolha e transporte dos resíduos. 

2. O Município de Santarém pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 
documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, 
devendo o prestador de serviços fornecê-la no prazo 5 dias. 



 

Município de Santarém 

CÂMARA MUNICIPAL   

 

 

14/42 

 

 

Capítulo V 
Disposições Finais 

 

Cláusula 24.ª 

Subcontratação e Cessão da Posição Contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer 
das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

Cláusula 25.ª 

Resolução de Litígios - Foro Competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula 26.ª 

Comunicações e Notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 
Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 
identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 
comunicada à outra parte.  

 

Cláusula 27.ª 

Contagem dos Prazos 

1. À contagem dos prazos na fase de execução do contrato são aplicáveis as seguintes 
regras: 

1.1. Exceto quando dito expressamente que se trata de dias úteis, os prazos previstos 
no contrato são contínuos, correndo em Sábados, Domingos e dias feriados; 

1.2. Quando o último dia do prazo for um sábado, domingo, feriado ou dia em que os 
serviços da entidade adquirente, por qualquer causa, se encontrem encerrados, 
passa para o primeiro dia útil subsequente; 

1.3. O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina às 24 
(vinte e quatro) horas do dia que corresponda, dentro da última semana, mês ou 
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ano, a essa data, se no último mês não existir dia correspondente, o prazo finda no 
último dia desse mês. 

 

Cláusula 28.ª 

Proteção e tratamento de dados pessoais 

1. O Adjudicatário compromete-se a assegurar cumprimento das obrigações decorrentes 
do Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante designado RGPD) – Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais 
legislação que lhe seja aplicável relativa a dados pessoais, durante a vigência do contrato e, 
sempre que exigível, após a sua cessação, designadamente: 

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela 
Entidade Adjudicante, única e exclusivamente para as finalidades previstas no 
contrato; 

b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o 
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos; 

c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a 
entidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe 
sejam previamente comunicadas; 

d) Pôr em prática as medidas técnicas e organizativas necessárias à proteção dos 
dados pessoais tratados por conta da Entidade Adjudicante, nomeadamente contra a 
respetiva destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou 
o acesso não autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento 
ilícito dos mesmos; 

e) Prestar à Entidade Adjudicante toda a colaboração de que esta careça para 
esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais, 
efetuado ao abrigo do contrato; 

f) Manter a Entidade Adjudicante informada em relação ao tratamento de dados 
pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situação que possa afetar 
o tratamento dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao 
incumprimento das disposições legais em matéria de proteção de dados pessoais; 

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislação relativa à proteção de 
dados, por todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular 
ou coletiva que preste serviços ao adjudicatário, designadamente, representantes 
legais, trabalhadores, prestadores de serviços, procuradores e consultores, 
independentemente da natureza e validade do vínculo jurídico estabelecido entre o 
adjudicatário e o referido colaborador; 
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h) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um 
compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais 
de confidencialidade; 

i) Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, 
transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros 
os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Entidade 
Adjudicante ao abrigo do contrato, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente 
comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do cumprimento de uma 
obrigação legal; 

j) Adotar as medidas de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD, que assegurem a 
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e 
serviços de tratamento de dados pessoais e implementar um processo para testar, 
apreciar e avaliar regularmente a eficácia destas medidas; 

k) Prestar a assistência necessária à Entidade Adjudicante no sentido de permitir que 
esta cumpra a obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo 
em vista o exercício dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de 
acesso, retificação, oposição, apagamento, limitação e portabilidade dos seus dados 
pessoais; 

l) Disponibilizar à Entidade Adjudicante todas as informações necessárias para 
demonstrar o cumprimento das obrigações do RGPD para efeitos da auditoria e 
inspeções, nos termos da alínea h) do art.º 28.º; 

m) Após o fim do contrato, devolver à Entidade Adjudicante todos os dados pessoais 
recolhidos durante a execução do mesmo, apagando as cópias existentes nos 
termos da alínea g) do art.º 28.º do RGPD, salvo legislação contrária em vigor; 

n) Garantir a eficácia de mecanismo de notificação efetivo em caso de violação de 
dados pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.º 33 do RGPD. 

2. O Adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a Entidade Adjudicante 
venha a incorrer em consequência do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus 
colaboradores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis. 

 

Cláusula 29.ª 

Legislação Aplicável 

Em tudo omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos, observar-se-á o disposto 
na legislação nacional e comunitária, nomeadamente no Código dos Contratos Públicos e 
em demais legislação aplicável. 
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Anexo 
 

- Especificações Técnicas - 
 

A – Condições Técnicas 

  

1. Gestão do Sistema 

1.1 . A gestão dos Resíduos Urbanos (RU) até uma produção diária de 1100 litros/produtor 
é da responsabilidade da Entidade Adjudicante. 

1.2 . A Entidade Adjudicante tem como estratégia o cumprimento dos princípios gerais da 
gestão de resíduos contemplados no Capítulo II, do Decreto-Lei N.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua redação atual. 

1.3 . O Adjudicatário deve contribuir para a boa prossecução dos princípios gerais da gestão 
de resíduos. 

1.4 . É da responsabilidade do Adjudicatário assegurar as atividades enumeradas na 
Cláusula 5.º do presente Caderno de Encargos, na área do concelho de Santarém. 

1.5 . As atividades deverão ser executadas com a preocupação de criar uma boa imagem do 
serviço, bem como, criar o menor incómodo ao cidadão e aumentar o nível de qualidade do 
espaço público. 

1.6 . No início da prestação de serviços (primeira quinzena) deverá ser enviado à Entidade 
Adjudicante, o levantamento dos contentores que, para além dos mencionados no ponto F 
do Anexo ao presente Caderno de Encargos, têm necessidade de manutenção ou 
substituição, bem como a listagem, em suporte informático, de todos os pontos de recolha 
de RU, por freguesia, respetivo circuito e horário, com indicação do tipo, número e 
georreferenciação de contentores, matrícula dos veículos de recolha e as respetivas 
equipas de recolha. 

1.6.1. O levantamento dos contentores com necessidade de manutenção ou substituição, a 
que se refere o número anterior, carece de validação pela Entidade Adjudicante a ser 
comunicada, por escrito, ao Adjudicatário. 

1.7 . A listagem dos pontos de recolha a que se refere o n.º 1.6 deverá ser atualizado 
sempre que se verifique alteração dos circuitos, horários ou outra alteração relevante. 

1.8 . O Adjudicatário tem a obrigação de reportar no prazo de quarenta e oito horas, por 
escrito, situações de deposição de resíduos não urbanos no contentor de resíduos urbanos 
indiferenciados, com possível identificação do infrator. 
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1.9  A Entidade Adjudicante tem a obrigação de tomar as medidas de prevenção e correção 
no sentido de cumprir com os n.os 1.1. e 1.2. acima definidos. 

 

2. Atividade de recolha e transporte de RU 

2.1. Características da atividade 

2.1.1. Recolher os RU em todos os contentores da área da prestação de serviços bem como 
a recolha dos resíduos que se encontrem espalhados em redor dos mesmos, incluindo os 
que caiam durante a operação de recolha de RU. 

2.1.1.1. Os elementos indicativos do parque de contentores atualmente implantado estão 
mencionados nos pontos B e C do presente Anexo. 

2.1.2. Fechar sempre a tampa do contentor após a operação de recolha dos RU. 

2.1.3. Garantir a segurança das pessoas e bens, reposicionando os contentores no local 
certo e travando as rodas dos mesmos. 

2.1.4. Proceder ao transporte de todos os RU recolhidos até à Estação de Transferência de 
RU de Santarém, situada na Zona Industrial de Santarém, no Concelho de Santarém, cujo 
funcionamento ocorre no seguinte horário: Segunda-feira das 6:00 horas às 22:00 horas; 
de Terça-feira a Sexta-feira das 8:00 horas às 22:00 horas e Sábado das 8:00 às 17:00h 
encerrando, neste dia, para almoço das 13:00 horas às 14:00 horas.  

2.1.5. Aos Domingos e Feriados dos dias 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro, a 
Estação de Transferência de RU está encerrada, podendo, quando previamente acordado 
entre a Entidade Gestora em Alta, o Município de Santarém e o Adjudicatário, abrir nestes 
dias a título excecional. 

2.1.6. A atividade de recolha e transporte de RU deverá ser efetuada, pelo menos, por 4 
equipas de recolha, cada uma constituída por um motorista e dois cantoneiros de limpeza. 

2.1.7. Qualquer alteração que venha a ser introduzida pelo Adjudicatário nos horários, ou 
itinerários dos vários circuitos aprovados, deverá ser previamente autorizada pela Entidade 
Adjudicante. 

 

2.2. Periodicidade da recolha de RU 

2.2.1 - A periodicidade de recolha de RU na área abrangida pelo presente contrato será a 
seguinte: 

a) Periodicidade de 2 vezes por semana com um intervalo de, pelo menos, dois dias nas 
freguesias de Abitureiras, de Abrã, de Arneiro da Milhariças e de Gançaria e nas Uniões de 
Freguesia de Azoia de Cima e Tremês e de Casével e Vaqueiros, ou seja, às 2.as-feiras e 
5.as- feiras, às 3.as-feiras e 6.as-feiras ou às 4.as-feiras e sábados. 
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b) Periodicidade de 3 vezes por semana, não podendo ser efetuada a recolha em dias 
consecutivos, nas freguesias de Alcanede, de Alcanhões, de Amiais de Baixo e de Pernes e 
nas uniões de freguesia de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém e de S. Vicente do 
Paúl e Vale de Figueira. 

2.2.2. A Entidade Adjudicante poderá, com o acordo do Adjudicatário, modificar a 
periodicidade da recolha e transporte de RU com o objetivo de melhorar o serviço ao 
cidadão. 

 

2.3. Horário de Recolha 

2.3.1. O horário de recolha deverá ser diurno, estando condicionado ao horário de 
funcionamento da Estação de Transferência que é o seguinte: Segunda-feira das 6:00 
horas às 22:00 horas; de Terça-feira a Sexta-feira das 8:00 horas às 22:00 horas e 
Sábado das 8:00 às 17:00h encerrando, neste dia, para almoço das 13:00 horas às 14:00 
horas, estando encerrada aos Domingos e Feriados dos dia 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de 
dezembro, podendo, quando previamente acordado entre a Entidade Gestora em Alta, o 
Município de Santarém e o Adjudicatário, abrir nestes dias, a título excecional. 

2.3.2. Além das condicionantes referidas no número anterior, deverão ser respeitadas as 
seguintes especificidades: 

a) Na localidade de Amiais de Baixo a recolha deverá ser efetuada em horas de menor 
tráfego automóvel e sempre no horário diurno; 

b) Na localidade de Pernes deverá ser efetuada a recolha à 6-feira, no período da tarde, 
devido à realização do mercado semanal. 

2.3.3. Os circuitos de recolha dos dias de feriado (1 de janeiro, 1 de maio e 25 de 
dezembro) devem ser efetuados no dia imediatamente antes ou a seguir, exceto no caso 
em que coincide com o Domingo, considerando-se, neste caso, a 2.ª-feira como sendo o 
dia imediatamente a seguir. 

2.3.4. A Entidade Adjudicante poderá, com o acordo do Adjudicatário, modificar os horários 
de recolha e transporte de RU, com o objetivo de melhorar o serviço ao cidadão. 

 

2.4. Veículos de Recolha 

2.4.1. A atividade de recolha e transporte de RU deverá ser efetuada, no mínimo, por 4 
veículos de recolha de placa, em que um deverá ter uma capacidade de 10 m3. 

2.4.2. Em caso de substituição obrigatória de um dos veículos de recolha por motivo de 
avaria, deverá ser comunicada de imediato à Entidade Adjudicante a respetiva matrícula e 
capacidade do novo veículo, devendo o Adjudicatário providenciar a pesagem do novo 
veículo na Estação de Transferência. 
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2.4.3. O Adjudicatário deverá prever na sua frota os veículos/equipamentos de reserva 
necessários por forma a que, nos casos de avaria ou acidente, o normal funcionamento das 
atividades não seja afetado, devendo os concorrentes apresentar um Plano de Emergência. 

3. Atividade de Manutenção e Substituição de Contentores  

3.1. A Entidade Adjudicante está presentemente a proceder à requalificação do parque de 
contentores, por freguesia/união de freguesias, estando esta operação concluída em parte 
da área de abrangência da presente prestação de serviços. 

3.1.1. Na listagem do ponto F do Anexo ao presente Caderno de Encargos constam os 
contentores que serão ainda alvo de requalificação pela Entidade Adjudicante. 

3.1.2. Além dos contentores constantes do ponto F do Anexo ao presente Caderno de 
Encargos, serão alvo de manutenção ou substituição os incluídos na listagem a enviar, por 
escrito, pelo Adjudicatário durante a primeira quinzena da prestação de serviços, 
devidamente validada pela Entidade Adjudicante, conforme definido no n.º 1.6. das 
Condições Técnicas. 

3.1.3. No início da prestação de serviços será enviada ao Adjudicatário a atualização da 
listagem constante do ponto F do presente Caderno de Encargos  

3.1.4. Após conclusão das intervenções de requalificação será comunicada ao 
Adjudicatário, por escrito, a transmissão da responsabilidade prevista no número 3.2. 
seguinte. 

3.2. O Adjudicatário é responsável por efetuar a manutenção do parque de contentores e 
substituir os contentores que forem danificados e/ou tiverem em mau funcionamento após 
a requalificação do parque de contentores, sempre que detetada a necessidade pelo próprio 
Adjudicatário ou solicitado pelo Município de Santarém, durante o período de vigência do 
contrato. 

3.2.1. Com exceção dos contentores referidos nos n.os 3.1.2 e 3.1.3 anteriores, considera-
se que estão requalificados todos os contentores implantados na área da prestação de 
serviços. 

3.2.2. Todas as intervenções deverão ser comunicadas ao Município de Santarém e 
devidamente registadas no Relatório Mensal a entregar ao Município de Santarém. 

3.3. Para a boa prossecução da atividade de manutenção do parque de contentores deverá 
haver pelo menos uma viatura apropriada destinada ao efeito e uma equipa de manutenção 
definida. 

3.4. A tipologia dos contentores a substituir deverá ser a seguinte: contentores superficiais 
de polietileno de alta densidade, de cor verde, de 800/1000 litros, com sistema DIN. 

3.4.1. Em situações excecionais poderá ser utilizada a tipologia de 120 litros. 

3.5. O prazo máximo da substituição é de quarenta e oito horas após a deteção da 
necessidade ou de envio da comunicação pelo Município de Santarém.  
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3.6. A prestação de serviços não inclui o fornecimento de contentores para além das 
substituições previstas nos números anteriores. 

3.7. Os equipamentos de deposição a substituir nas condições previstas deverão estar 
devidamente identificados na frente do contentor com o logotipo da Entidade Adjudicante e 
terem gravado por debaixo do brasão, a seguinte frase: “Este contentor também é meu! Eu 
participo acondicionando os meus resíduos e fechando a tampa”, podendo ter lateralmente 
o logotipo do Adjudicatário, e nunca na frente. 

3.8. Todos os contentores implantados na via pública, na área incluída no âmbito do 
presente concurso, incluindo os substituídos no decorrer da prestação de serviços, 
reverterão no final do contrato, a favor do património da Entidade Adjudicante. 

 

4. Pessoal Afeto à Prestação de Serviços 

4.1. O pessoal do Adjudicatário deverá garantir as atividades de recolha e transporte de RU, 
manutenção e substituição de contentores de recolha indiferenciada nas 12 freguesias do 
Município de Santarém devendo existir pessoal permanente suficiente para assegurar a 
cobertura das folgas legais, como períodos de férias e de descanso semanal, e os turnos 
que devam ser realizados. 

4.2. O pessoal afeto a esta prestação de serviços deverá, no mínimo, ser constituído por 
um quadro técnico superior, preferencialmente com formação em Engenharia do Ambiente 
ou similar, um Encarregado e pessoal operacional suficiente para garantir uma boa 
prestação de serviços.  

4.3. Deverá ser discriminada pelo Adjudicatário a lista de pessoal que estará afeto à 
prestação de serviços, em cada atividade. Deverá também ser feita esta discriminação 
relativa ao pessoal de gestão, designadamente, coordenação e supervisão, serviços 
técnicos, serviços administrativos e oficinas. 

4.4. O pessoal operacional deverá ser dirigido por um Encarregado com especialização e 
capacidade suficientes para tomar todas as decisões necessárias à boa execução dos 
trabalhos.  

4.5. As equipas deverão apresentar-se com equipamento de proteção individual adequado, 
e identificável com o serviço, respeitando as normas de saúde, higiene e segurança no 
trabalho em vigor. 

4.6. O quadro técnico superior, preferencialmente com formação em Engenharia do 
Ambiente ou similar, afeto à prestação de serviços, exercerá as funções de delegado do 
Adjudicatário junto à Entidade Adjudicante. 

4.7. São da exclusiva responsabilidade do Adjudicatário as obrigações relativas ao pessoal 
empregado na execução da prestação de serviços, à sua aptidão profissional e à sua 
disciplina. 
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4.8. O Adjudicatário fica sujeito ao cumprimento das disposições regulamentares em vigor 
sobre acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal afeto à prestação de serviços, 
sendo da sua conta os encargos que tal resultem. 

4.9. O Adjudicatário é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal afeto à prestação de 
serviços e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivos de acidente de 
trabalho. 

4.10. Na Estação de Transferência e Ecocentro, a equipa de pessoal do Adjudicatário 
deverá sujeitar-se às normas pré-estabelecidas para funcionamento das instalações, 
cumprindo as indicações que lhe forem transmitidas pelos responsáveis dos Serviços 
Técnicos da Entidade Adjudicante, ou em casos de anormalidade, pelo responsável da 
Estação de Transferência de RU e Ecocentro de Santarém. 

 

5. Equipamento 

5.1. O Adjudicatário deverá prever a frota de veículos e equipamento necessários à boa 
prossecução das atividades da prestação de serviços. 

5.2. É da inteira responsabilidade do Adjudicatário a manutenção preventiva e corretiva do 
parque de veículos afeto à prestação de serviços. 

5.3. Todos os veículos e equipamentos afetos às atividades devem manter-se em boas 
condições de conservação e limpeza, apresentando-se com bom aspeto e isentos de maus 
cheiros, devidamente lavados e desinfetados após cada dia de utilização. 

5.4. Todos os veículos afetos à prestação de serviços deverão estar identificados com o 
nome do Adjudicatário e ter indicação que estão ao serviço da Entidade Adjudicante. 

 

6. Materiais, Reposições e Fornecimentos 

6.1. O Adjudicatário obriga-se a manter nas suas instalações todos os materiais, 
ferramentas e produtos de consumo, necessários ao bom funcionamento do serviço e que 
permitam a rápida resolução de avarias e reparações de rotina sem que exista quebra na 
qualidade dos serviços prestados.   

6.2. Serão da conta do Adjudicatário o combustível bem como todos os fornecimentos de 
equipamentos, materiais e produtos necessários à prestação de serviços em condições de 
perfeito funcionamento. 

 

7. Relatórios 

7.1. Com uma periodicidade mensal, deverão ser entregues aos Serviços Técnicos do 
Município de Santarém, as guias de pesagem correspondentes à descarga dos RU na 
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Estação de Transferência de Santarém relativamente a cada um dos circuitos de recolha de 
RU. 

7.2. O Adjudicatário deverá entregar, na primeira semana de cada mês, à Entidade 
Adjudicante, um relatório onde conste a descrição de todas as operações efetuadas no 
âmbito das atividades da prestação de serviços. 

7.3. O Adjudicatário deverá cumprir com o estabelecido nos n.os 1.6., 1.7. e 1.8. do 
presente Anexo Técnico. 

7.4. Fornecer a Entidade Adjudicante os dados compilados para submissão à ERSAR no 
âmbito do Sistema de Avaliação da Qualidade dos Serviços, de acordo com a metodologia a 
fornecer no início da prestação de serviços. 

 

8. Instalações 

8.1. O Adjudicatário deverá ter instalações próprias no Município de Santarém, com 
garagem, armazém, oficina, escritório, vestiários e refeitório, de acordo com a 
regulamentação de saúde segurança e higiene no trabalho em vigor. 

8.2. As instalações deverão possuir as infraestruturas necessárias de forma a que os 
efluentes produzidos na oficina, escritórios e refeitório, não criem impacte negativo no 
Ambiente.  

8.3. Todos os resíduos provenientes da oficina deverão ser encaminhados a destino final 
adequado, devendo os concorrentes apresentar à Entidade Adjudicante um plano de gestão 
dos mesmos, de acordo com o Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua 
redação atual e a Lista Europeia de Resíduos. 

8.4. Será permitida a descarga de águas residuais nos coletores públicos desde que sejam 
cumpridos os requisitos dos regulamentos municipais de descarga de águas residuais 
industriais e domésticas. 

8.5. O Adjudicatário deverá reunir os requisitos exigidos neste artigo no prazo de um mês 
após o início da prestação de serviços. 

 

9. Autorização 

Qualquer alteração que venha a ser introduzida pelo Adjudicatário na metodologia aprovada 
para cada atividade constante desta prestação de serviços, nomeadamente periodicidade, 
horários, itinerários dos vários circuitos, nova tipologia de equipamentos e outras questões 
de relevância para a boa prossecução das atividades, deverá ser previamente autorizada 
pela Entidade Adjudicante. 
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B – Localização de contentores por freguesia/ união de freguesias 

Ficheiro em anexo em formato pdf e editável 

C – Resumo do número de contentores por freguesia do Concelho 

Freguesias 90 litros 120 litros 240 litros 800 litros 1000 litros 

Abitureiras 27 10   44 36 

Abrã 20 6   36 38 

Alcanede 63 23 3 155 172 

Alcanhões 6 1 0 22 47 

Amiais de Baixo 3 4 0 4 38 

Arneiro das Milhariças 3 3 0 16 15 

Gançaria 6 1 2 21 13 

Pernes 25 5 0 17 50 

UF de Achete, Azoia de Baixo e 
Póvoa de Santarém 58 17 0 108 88 

Azoia de Cima e Tremês 20 4 0 75 59 

UF de Casével e Vaqueiros 54 6 0 28 62 

UF de S. Vicente do Paúl e Vale de 
Figueira 69 27 0 89 67 

     1766     

 

D – N.º de Habitantes das 12 freguesias rurais (dados: Censos 2011)  

Freguesias N.º Hab. 

Abitureiras   972 

Abrã 1122 

Alcanede 4547 

Alcanhões 1469 

Amiais de Baixo 1851 

Arneiro das Milhariças 835 

Gançaria 514 

Pernes 1446 

UF de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa 
de Santarém 4477 

UF de Azoia de Cima e Tremês 2477 

UF de Casével e Vaqueiros 1149 

UF de S. Vicente do paul e Vale 
Figueira 2917 

 23776 
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E - Delimitação das 12 Freguesias Rurais do Concelho de Santarém incluídas na 
prestação de serviços 

 

Mapa em Anexo. 
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F – Requalificação do parque de contentores 

            Coordenadas GPS   

ID Capac. Nº de série Estado Danos identificados  localização POINT_X POINT_Y Freguesia 

5 1100 R_1247 Danificado Corpo do contentor, tampa casevel-casal da mariana -8,61235199 39,42385727 UF VAQ E CASEVEL 

7 800   Danificado Pivot casevel-casal da mariana -8,60948792 39,41842116 UF VAQ E CASEVEL 

9 1100 R_1252 Inoperacional   casevel -8,60924694 39,41593566 UF VAQ E CASEVEL 

13 120 R_1255 Danificado Pivot casevel-bouças -8,6053425 39,4113267 UF VAQ E CASEVEL 

18 1100 R_1264 Danificado Eixo casevel-vila nova -8,590426417 39,40378693 UF VAQ E CASEVEL 

19 1100 119/2017 Danificado Corpo do contentor casevel-vila nova -8,58763126 39,40428287 UF VAQ E CASEVEL 

23 800 R_2395 Danificado Roda casevel-vila nova -8,57685051 39,40613111 UF VAQ E CASEVEL 

25 1100 R_1279 Danificado Tampa casevel-Charneca -8,56987156 39,38496222 UF VAQ E CASEVEL 

26 1100 R_1278 Inoperacional   casevel-Charneca -8,56913318 39,37952198 UF VAQ E CASEVEL 

30 1100 R_1306 Danificado Tampa casevel-ponte nova -8,57631307 39,38212063 UF VAQ E CASEVEL 

33 1100 118/2017 Danificado Corpo do contentor casevel-ponte nova -8,58060176 39,38542992 UF VAQ E CASEVEL 

34 1100 R_1272 Danificado Roda casevel-terra fria -8,58403849 39,38810585 UF VAQ E CASEVEL 

38 1100 106/2017 Danificado Corpo do contentor, tampa casevel-azinheiras -8,59294507 39,39117005 UF VAQ E CASEVEL 

39 120 R_1282 Inoperacional   casevel-azinheiras -8,59492661 39,39119798 UF VAQ E CASEVEL 

44 1100 117/2017 Danificado Corpo do contentor casevel-azinheiras -8,60058617 39,39119065 UF VAQ E CASEVEL 

45 1100 105/2017 Danificado Pivot casevel-varzeas -8,60184086 39,39837461 UF VAQ E CASEVEL 

46 120 R_1290 Danificado Pivot casevel-varzeas -8,60175535 39,39740785 UF VAQ E CASEVEL 

51 1100 R_1324 Danificado Eixo, pivot casevel-ponte nova -8,60931055 39,39311398 UF VAQ E CASEVEL 

53 800 R_1367 Danificado Pivot casevel -8,61003694 39,39977518 UF VAQ E CASEVEL 

55 1100 R_1364 Danificado Roda casevel -8,61635161 39,40061938 UF VAQ E CASEVEL 

60 1100 R_1325 Danificado Tampa casevel-comenda -8,61486082 39,40762462 UF VAQ E CASEVEL 

61 1100 R_1294 Danificado Roda casevel-comenda -8,6150215 39,40906822 UF VAQ E CASEVEL 

62 1100 R_1431 Danificado Corpo do contentor casevel-comenda -8,61449494 39,40970518 UF VAQ E CASEVEL 

63 1100 R_2626 Danificado Pivot, roda casevel-comenda -8,61326245 39,41038565 UF VAQ E CASEVEL 
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76 1100 R_1298 Inoperacional   casevel -8,61206292 39,41609358 UF VAQ E CASEVEL 

75 120   Danificado Pivot casevel-casal da mariana -8,61273013 39,41717947 UF VAQ E CASEVEL 

78 1100 R_1301 Danificado Corpo do contentor casevel_norte -8,62309857 39,42091848 UF VAQ E CASEVEL 

79 1100 R_1302 Danificado Corpo do contentor, roda casevel_norte -8,6239451 39,42252896 UF VAQ E CASEVEL 

82 120 R_1824 Danificado Corpo do contentor casevel-casal das arroteias -8,62314432 39,41549631 UF VAQ E CASEVEL 

87 1100 R_1237 Danificado Corpo do contentor casevel_norte -8,62927884 39,41180931 UF VAQ E CASEVEL 

90 120 R_1242 Inoperacional   vaqueiros -8,63713747 39,41495972 UF VAQ E CASEVEL 

94 1100 R_1211 Danificado Tampa vaqueiros -8,6383348 39,41066862 UF VAQ E CASEVEL 

96 1100 R_1209 Danificado Tampa vaqueiros -8,64062101 39,40403985 UF VAQ E CASEVEL 

103 1100 R_1215 Danificado Roda, tampa casevel-rib.pipa -8,63153199 39,39822631 UF VAQ E CASEVEL 

104 1100 R_1216 Danificado Roda casevel-rib.pipa -8,62478352 39,39039227 UF VAQ E CASEVEL 

106 1100 R_1669 Danificado Pivot casevel-rib.pipa -8,62321031 39,38830102 UF VAQ E CASEVEL 

109 1100 139/2017 Danificado Corpo do contentor casevel-rib.pipa -8,62137892 39,38419834 UF VAQ E CASEVEL 

116 1100 R_1229 Danificado Roda casevel-famalva -8,61939776 39,39392431 UF VAQ E CASEVEL 

119 1100 R_1224 Danificado Tampa casevel-entre barreiras -8,61246678 39,38809839 UF VAQ E CASEVEL 

125 1100 R_0988 Danificado Corpo do contentor casevel-alqueidao -8,60873093 39,38343583 UF VAQ E CASEVEL 

126 800 R_1335 Danificado Pivot S. Vicente Paul-casal da marrã -8,61071535 39,38025202 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

128 1100 R_1338 Danificado Tampa S. Vicente Paul-casal da marrã -8,61146889 39,37634393 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

132 120   Danificado Tampa s.vicente-valverde -8,59909199 39,37365028 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

136 120 R_1369 Danificado Tampa S. Vicente Paul-Sobral -8,62094385 39,36300597 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

138 1100 R_1370 Inoperacional   S. Vicente  Paul-sobral -8,62006885 39,36258994 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

143 800 R_1381 Danificado Pivot s vicente paul-sobral -8,61751386 39,35877704 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

144 800 R_1587 Danificado Pivot s vicente paul-sobral -8,6186423 39,35841636 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

147 800 R_1383 Danificado Pivot s vicente paul-sobral -8,61900043 39,35985346 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

151 1100 R_1389 Danificado Pivot, roda s vicente paul-sobral -8,62197175 39,35827946 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

152 1100 R_1390 Danificado Pivot s vicente paul-sobral -8,62141932 39,3574288 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

160 800 R_1396 Inoperacional   s vicente paul -8,62306212 39,3563325 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

157 800 R_1397 Danificado Tampa s vicente paul -8,62273131 39,35474048 uf S VIC E V.FIGUEIRA 
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159 1100 R_1398 Danificado Pivot, roda s vicente paul -8,62225043 39,35315116 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

158 800 R_1399 Danificado Tampa s vicente paul -8,6211546 39,35098447 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

161 800 R_1400 Danificado Pivot s vicente paul -8,62197652 39,34938777 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

163 1100 R_1402 Danificado Roda s vicente paul -8,6233851 39,34677914 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

165 800 R_1640 Danificado Corpo do contentor s vicente paul -8,62678551 39,34805236 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

167 120 R_1405 Danificado Tampa s vicente paul -8,6270903 39,35184522 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

168 800 R_1407 Danificado Corpo do contentor s vicente paul -8,62711163 39,35386571 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

169 120 R_1357 Inoperacional   s vicente paul-agasalho -8,62953998 39,3591294 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

173 120 R_0260 Danificado Pivot, tampa s vicente paul-agasalho -8,62767598 39,3617487 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

176 1100 R_1352 Danificado Pivot s vicente paul-agasalho -8,62444922 39,36444836 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

177 800 R_1353 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-agasalho -8,6268254 39,36577862 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

185 1100 R_1513 Danificado Tampa s vicente paul-tojosa -8,63382298 39,34220276 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

187 120   Inoperacional   S. vicente_Tojosa -8,63263212 39,34390947 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

190 120 R_1464 Inoperacional   s vicente paul-corredoura -8,65583787 39,34736997 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

192 800 R_0964 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-corredoura -8,65238911 39,34623327 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

193 120   Danificado Tampa S.Vicente -Corredoura -8,64873114 39,34440043 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

197 800 R_1490 Danificado Pivot s vicente paul-corredoura -8,6419405 39,34084852 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

201 800 R_0082 Inoperacional   S.Vicente -Corredoura -8,64899232 39,3433842 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

207 120 R_1492 Inoperacional   s vicente paul-corredoura -8,64322257 39,33850035 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

209 120   Danificado Pivot, tampa S. Vicente-Casal do Rasga -8,63961701 39,33984407 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

212 120 R_1518 Danificado Tampa s vicente paul-loja nova -8,63725871 39,33526829 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

213 800 R_1517 Danificado Corpo do contentor, pivot s vicente paul-loja nova -8,63849562 39,33604107 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

215 800   Danificado Pivot, tampa S.vicente_Tojosa -8,6348109 39,34081083 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

217 1100 R_1522 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-loja nova -8,63510607 39,33661461 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

218 1100 R_1414 Inoperacional   s vicente paul-tojim -8,62970089 39,34027891 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

219 1100 R_1415 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-tojim -8,628288 39,33794058 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

220 800 R_1371 Danificado Tampa s vicente paul-tojim -8,62711911 39,34097039 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

223 1100 R_0264 Danificado Tampa s vicente paul-tojim -8,6267936 39,33197289 uf S VIC E V.FIGUEIRA 
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224 1100 R_1419 Danificado Tampa s vicente paul-tojim -8,62889942 39,33224915 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

225 800   Danificado Tampa S. Vicente_Murtinhais -8,625854057 39,32967066 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

227 800 R_1423 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-loja nova -8,62896803 39,32973797 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

228 800 R_1349 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-loja nova -8,63074654 39,33047111 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

229 1100 R_2240 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-loja nova -8,63334501 39,33220909 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

231 1100 R_1429 Danificado Roda s vicente paul-loja nova -8,63725935 39,33452964 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

235 1100 R_1434 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-casais ciprestes -8,64726855 39,3335476 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

239 120   Inoperacional   S. Vicente_Casal do Loco -8,64662156 39,33053266 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

240 800 R_1441 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-casais ciprestes -8,64888267 39,33504903 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

241 800 R_1442 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-casais ciprestes -8,65029996 39,33530942 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

246 120 R_1438 Danificado Tampa s vicente paul-torre do bispo -8,66157285 39,33511606 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

249 1100 R_0897 Danificado Tampa achete-advagar -8,66461335 39,33607855 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

250 800 R_1047 Danificado Corpo do contentor, pivot, tampa achete-alcaidaria -8,66740829 39,33267948 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

251 800 R_1450 Danificado Corpo do contentor, pivot s vicente paul-torre do bispo -8,66344984 39,33776218 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

254 120 R_1645 Inoperacional   s vicente paul-torre do bispo -8,66204967 39,34033622 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

255 800 R_0441 Danificado Pivot s vicente paul-torre do bispo -8,66107938 39,34376998 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

258 800 R_1467 Inoperacional   s vicente paul-comeiras de baixo -8,66483568 39,35442038 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

261 1100 R_1154 Inoperacional   pernes -8,68325648 39,40062953 pernes 

262 800 R_1157 Danificado Corpo do contentor, tampa pernes -8,68726781 39,40341223 pernes 

287 120 R_0693 Danificado Tampa pernes -8,69598156 39,39951564 pernes 

289 1100 R_1160 Danificado Corpo do contentor, pivot pernes -8,68528243 39,40199565 pernes 

290 1100 R_1158 Danificado Corpo do contentor, pivot pernes -8,68528521 39,40205162 pernes 

291 800 R_1190 Danificado Pivot vaqueiros -8,64892438 39,41445694 UF VAQ E CASEVEL 

293 800 R_1197 Danificado Pivot vaqueiros -8,65165206 39,41351822 UF VAQ E CASEVEL 

294 1100   Danificado Pivot vaqueiros -8,65208374 39,41374603 UF VAQ E CASEVEL 

295 1100 R_1202 Danificado Tampa vaqueiros -8,65232589 39,4132476 UF VAQ E CASEVEL 

297 1100 R_1194 Danificado Corpo do contentor vaqueiros -8,6526529 39,41290919 UF VAQ E CASEVEL 

298 1100 R_1205 Danificado Tampa vaqueiros -8,65207475 39,41207756 UF VAQ E CASEVEL 
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299 1100 R_1198 Danificado Pivot vaqueiros -8,65204565 39,41205981 UF VAQ E CASEVEL 

301 1100 R_1200 Danificado Corpo do contentor vaqueiros -8,65315529 39,41112782 UF VAQ E CASEVEL 

303 1100 R_1191 Danificado Pivot vaqueiros -8,65121419 39,41252041 UF VAQ E CASEVEL 

304 1100 R_1192 Danificado Corpo do contentor vaqueiros -8,65115808 39,41251835 UF VAQ E CASEVEL 

305 800 R_1188 Danificado Tampa vaqueiros -8,65020823 39,41238115 UF VAQ E CASEVEL 

312 800 R_1184 Danificado Eixo vaqueiros -8,64507751 39,39947967 UF VAQ E CASEVEL 

314 1100 2418 Danificado Corpo do contentor, tampa pernes -8,6528416 39,38568639 pernes 

315 800 R_1130 Danificado Corpo do contentor, pivot pernes -8,66075033 39,3899444 pernes 

316 1100 R_1129 Danificado Corpo do contentor, tampa pernes -8,65956743 39,38743663 pernes 

318 1100 R_1128 Danificado Eixo pernes -8,65960363 39,38667853 pernes 

319 1100 R_1166 Inoperacional   pernes -8,66029187 39,38524833 pernes 

320 1100 R_1110 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66036929 39,38524578 pernes 

321 1100 0056/2016 Danificado Corpo do contentor, pivot pernes -8,66087787 39,38513753 pernes 

322 1100 002/2019 Danificado Roda pernes -8,66043074 39,38569847 pernes 

326 800 047 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66077267 39,38428089 pernes 

328 1100 R_1172 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66045476 39,3830785 pernes 

330 1100 0097/2016 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66119481 39,38323933 pernes 

333 1100 R_1175 Danificado Corpo do contentor, roda pernes -8,66177013 39,38561994 pernes 

334 800 R_0702 Danificado Corpo do contentor pernes -8,6623558 39,38635346 pernes 

335 1100 R_1309 Danificado Pivot pernes -8,66227658 39,38720925 pernes 

338 120   Inoperacional   pernes -8,66468905 39,39260982 pernes 

342 1100 R_1131 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66024397 39,38783506 pernes 

343 800 GRD-051/11 Danificado Pivot, tampa pernes -8,6594297 39,38565951 pernes 

346 1100 R_1111 Inoperacional   pernes -8,65941985 39,38566587 pernes 

350 800 R_1117 Danificado Pivot pernes -8,658450594 39,38446255 pernes 

351 800 GRD-150/11 Danificado Corpo do contentor, eixo, pivot pernes -8,65955166 39,38432018 pernes 

352 800 GRD-129/11 Danificado Corpo do contentor, pivot pernes -8,65928143 39,3834835 pernes 

356 1100 0044/2016 Danificado Pivot pernes -8,66261674 39,3791889 pernes 
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362 1100 046/2017 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66114218 39,37722351 pernes 

364 1100 R_1096 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66111294 39,37726419 pernes 

365 90   Danificado Tampa pernes -8,66067302 39,37554044 pernes 

367 800 R_1766 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-almajoes -8,65345391 39,36224318 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

370 800 510 Danificado Tampa s.vicente paul-almajoes -8,65706178 39,36696329 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

372 1100 R_1099 Danificado Tampa pernes -8,66009576 39,37904811 pernes 

373 1100 0036/2016 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66004536 39,37903096 pernes 

375 1100 R_2160 Danificado Roda pernes -8,65968129 39,37948374 pernes 

377 1100 R_1085 Danificado Corpo do contentor pernes -8,67059704 39,37685729 pernes 

378 800 R_1084 Danificado Pivot pernes -8,67141545 39,37724673 pernes 

379 120 R_1162 Danificado Corpo do contentor, pivot, tampa pernes -8,67257172 39,37798619 pernes 

381 1100 R_1080 Danificado Corpo do contentor pernes -8,67487292 39,37866475 pernes 

382 1100 R_1069 Danificado Corpo do contentor, tampa pernes -8,67858186 39,3779554 pernes 

383 800 030/11 Danificado Pivot, tampa pernes -8,6785706 39,37797413 pernes 

385 120 R_1063 Danificado Tampa pernes -8,683745957 39,37952381 pernes 

387 800 R_1061 Danificado Roda pernes -8,68677159 39,38041706 pernes 

389 1100 R_1059 Danificado Corpo do contentor pernes -8,68311089 39,37899565 pernes 

392 1100 R_2643 Danificado Corpo do contentor achete-comeiras de cima -8,68434038 39,3745257 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

393 120 R_1058 Danificado Corpo do contentor achete-comeiras de cima -8,68416068 39,37769717 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

394 1100 R_1754 Danificado Pivot pernes -8,68087686 39,37791029 pernes 

395 1100 R_1206 Danificado Tampa cha de baixo -8,68027447 39,37719576 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

396 120 R_1067 Danificado Corpo do contentor, tampa cha de baixo -8,67964058 39,37538138 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

397 800 R_0863 Danificado Tampa cha de baixo -8,67908193 39,37444616 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

398 120   Danificado Tampa achete -8,67761054 39,37708502 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

399 120   Inoperacional   achete -8,67754574 39,37638272 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

401 800 R_1125 Danificado Pivot s vicente paul-casais das boiças -8,67449864 39,37428314 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

402 800   Danificado Eixo, pivot Achete -8,67424342 39,37547486 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

403 120 R_1077 Danificado Tampa s vicente paul-casais das boiças -8,6736769 39,37641406 uf S VIC E V.FIGUEIRA 
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404 120 R_1075 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-casais das boiças -8,67591059 39,37765943 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

406 120 R_0337 Inoperacional   pernes -8,66692591 39,37689871 pernes 

407 120 R_1090 Danificado Corpo do contentor pernes -8,66562116 39,37757399 pernes 

409 800   Danificado Pivot pernes -8,66008064 39,38270452 pernes 

410 120 R_1136 Danificado Tampa pernes -8,66655607 39,3950101 pernes 

412 120 R_1138 Danificado Tampa pernes -8,66826161 39,39656106 pernes 

423 1100 R_0705 Danificado Corpo do contentor, roda Santos -8,71605226 39,37751312 UF AZOIA CIMA E TREMES 

436 1100 184/2017 Danificado Corpo do contentor Santos -8,71535615 39,37560925 UF AZOIA CIMA E TREMES 

435 800 R_0708 Danificado Tampa Santos -8,71394621 39,3750593 UF AZOIA CIMA E TREMES 

427 1100   Danificado Corpo do contentor, tampa Santos -8,71407697 39,37412019 UF AZOIA CIMA E TREMES 

430 120 R_0715 Danificado Corpo do contentor Santos -8,72191625 39,36949981 UF AZOIA CIMA E TREMES 

429 800 R_0716 Danificado Pivot Santos -8,72176015 39,36891573 UF AZOIA CIMA E TREMES 

428 120 R_0853 Danificado Pivot Santos -8,72213729 39,36875433 UF AZOIA CIMA E TREMES 

437 800 R_0717 Danificado Tampa Santos -8,723881 39,37004959 UF AZOIA CIMA E TREMES 

439 1100 R_0848 Danificado Tampa Santos -8,72948213 39,3711635 UF AZOIA CIMA E TREMES 

440 1100 R_0850 Danificado Eixo Santos -8,72836102 39,36927704 UF AZOIA CIMA E TREMES 

442 800 R_0851 Danificado Corpo do contentor, tampa Santos -8,72898092 39,3673832 UF AZOIA CIMA E TREMES 

443 800 R_0718 Danificado Tampa Santos -8,71964858 39,37338765 UF AZOIA CIMA E TREMES 

448 1100 R_720 Danificado Pivot Santos -8,71591876 39,37514805 UF AZOIA CIMA E TREMES 

453 1100 185/2017 Danificado Tampa azoia de cima  -8,742691434 39,3484409 UF AZOIA CIMA E TREMES 

454 800 R_826 Danificado Pivot azoia de cima  -8,73998595 39,34885206 UF AZOIA CIMA E TREMES 

469 800 R_0775 Danificado Tampa alto dos fornos -8,75524197 39,34735102 UF AZOIA CIMA E TREMES 

470 1100 169/2017 Danificado Corpo do contentor, pivot, tampa alto dos fornos -8,75406287 39,34436315 UF AZOIA CIMA E TREMES 

471 1100 R_0819 Danificado Corpo do contentor alto dos fornos -8,75257373 39,34183267 UF AZOIA CIMA E TREMES 

472 1000 R_0818 Danificado Pivot alto dos fornos -8,75751173 39,34030508 UF AZOIA CIMA E TREMES 

474 120 R_0814 Danificado Pivot alto dos fornos -8,76076002 39,33829023 UF AZOIA CIMA E TREMES 

477 800 R_0805 Danificado Tampa bairro D. Constança -8,77200124 39,33942988 UF AZOIA CIMA E TREMES 

481 1100 R_810 Danificado Corpo do contentor bairro D. Constança -8,77382647 39,34050283 UF AZOIA CIMA E TREMES 
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482 1100 186/2017 Danificado Pivot bairro D. Constança -8,77454559 39,34049027 UF AZOIA CIMA E TREMES 

483 1100 R_0811 Inoperacional   bairro D. Constança -8,77291886 39,34033623 UF AZOIA CIMA E TREMES 

484 1100 R_802 Danificado Corpo do contentor bairro D. Constança -8,77281508 39,33929856 UF AZOIA CIMA E TREMES 

486 800 R_1173 Danificado Corpo do contentor, tampa bairro D. Constança -8,77282053 39,33926257 UF AZOIA CIMA E TREMES 

485 1100 R_0804 Danificado Corpo do contentor, tampa bairro D. Constança -8,77756991 39,33760563 UF AZOIA CIMA E TREMES 

487 800 R_1345 Danificado Pivot ABITUREIRAS-JOANINHO -8,77882514 39,33477429 ABITUREIRAS 

488 120 R_1863 Danificado Tampa ABITUREIRAS-JOANINHO -8,77989307 39,33149061 ABITUREIRAS 

489 1100 093/2017 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-JOANINHO -8,78011866 39,33046566 ABITUREIRAS 

493 800 R_1868 Danificado Pivot ABITUREIRAS-JOANINHO -8,78250258 39,32670581 ABITUREIRAS 

496 1100 R_1870 Danificado Roda ABITUREIRAS-JOANINHO -8,78398799 39,32585159 ABITUREIRAS 

498 1100 R_1875 Danificado Tampa ABITUREIRAS-JOANINHO -8,78334628 39,32462157 ABITUREIRAS 

499 120   Inoperacional   ABITUREIRAS-JOANINHO -8,78969847 39,32460833 ABITUREIRAS 

503 1100 R_1878 Danificado Eixo, tampa ABITUREIRAS-ALBERGARIA -8,79433924 39,32244683 ABITUREIRAS 

505 1100 R_1879 Danificado Tampa ABITUREIRAS-ALBERGARIA -8,79164246 39,32129107 ABITUREIRAS 

508 120 R_1891 Danificado Pivot, tampa ABITUREIRAS -8,78261726 39,31531372 ABITUREIRAS 

509 800 R_1892 Danificado Tampa ABITUREIRAS -8,78274129 39,31518221 ABITUREIRAS 

517 120 R_1938 Danificado Tampa ABITUREIRAS-ALBERGARIA -8,79647288 39,32091227 ABITUREIRAS 

518 120 R_1937 Danificado Tampa ABITUREIRAS-ALBERGARIA -8,79625065 39,32072183 ABITUREIRAS 

520 800 R_1989 Danificado Tampa ABITUREIRAS-ALBERGARIA -8,79518719 39,31901588 ABITUREIRAS 

523 1100 R_1932 Inoperacional   ABITUREIRAS-POVOA DOS TRES -8,79381451 39,31495057 ABITUREIRAS 

528 1100 115/2017 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,79260957 39,30514465 ABITUREIRAS 

529 1100 R_1929 Danificado Eixo ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,79150878 39,30253349 ABITUREIRAS 

530 120 R_1925 Danificado Tampa ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,79095494 39,30155936 ABITUREIRAS 

531 800 R_1924 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,79072854 39,30049911 ABITUREIRAS 

533 120 R_1920 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,79023557 39,29859676 ABITUREIRAS 

535 800 R_1922 Danificado Pivot ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,79020935 39,29811726 ABITUREIRAS 

536 120   Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,7884457 39,29694578 ABITUREIRAS 

537 800 R_1919 Danificado Pivot, tampa ABITUREIRAS-POVOA DO CONDE -8,78991054 39,29910835 ABITUREIRAS 
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539 1100 R_0649 Danificado Corpo do contentor alto dos fornos -8,74994218 39,3382476 UF AZOIA CIMA E TREMES 

541 1100 R_0782 Danificado Tampa casais maria delfina -8,7510794 39,33249534 UF AZOIA CIMA E TREMES 

542 800 R_0771 Danificado Tampa casais maria delfina -8,75560065 39,33215112 UF AZOIA CIMA E TREMES 

544 1100 R_1895 Danificado Eixo ABITUREIRAS -8,78464783 39,31435769 ABITUREIRAS 

555 1100 0107/2016 Danificado Pivot ABITUREIRAS -8,7813544 39,3118761 ABITUREIRAS 

556 800 R_1752 Danificado Pivot, tampa ABITUREIRAS -8,78240702 39,31117499 ABITUREIRAS 

561 90   Danificado Tampa ABITUREIRAS -8,77783721 39,29879304 ABITUREIRAS 

565 800 R_1850 Danificado Roda ABITRUREIRAS-CASAIS DO SOURIÇO -8,77445035 39,30896214 ABITUREIRAS 

566 1100 126/2017 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-CASAIS DO SOURIÇO -8,77238289 39,30799568 ABITUREIRAS 

571 1100 R_1944 Danificado Roda ABITUREIRAS-CASAIS DA AROEIRA -8,76305716 39,30334104 ABITUREIRAS 

572 800 R_1945 Danificado Pivot ABITUREIRAS-CASAIS DA AROEIRA -8,7625154 39,30298376 ABITUREIRAS 

573 800 R_1946 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-CASAIS DA AROEIRA -8,76260904 39,30373284 ABITUREIRAS 

574 1100 R_1653 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-CASAIS DA AROEIRA -8,76326817 39,30146051 ABITUREIRAS 

575 800 R_1949 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-CASAIS DA AROEIRA -8,76396838 39,30041555 ABITUREIRAS 

578 1100 R_1953 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-CASAIS VIDIGÃO -8,76846876 39,30001876 ABITUREIRAS 

582 800 R_1954 Danificado Tampa ABITRUREIRAS-CASAIS VIDIGÃO -8,76668995 39,29682296 ABITUREIRAS 

589 800 R_1651 Danificado Corpo do contentor ABITUREIRAS-LAMAROSA -8,76538583 39,31843593 ABITUREIRAS 

600 800 R_1837 Danificado Pivot, tampa ABITUREIRAS-LAMAROSA -8,76183551 39,31956223 ABITUREIRAS 

623 120 R_1548 Danificado Pivot sinterra -8,76765513 39,33199107 UF AZOIA CIMA E TREMES 

610 1100 R_0799 Danificado Corpo do contentor sinterra -8,75944258 39,32756261 UF AZOIA CIMA E TREMES 

607 1100 R_0796 Danificado Tampa sinterra -8,75473555 39,32603919 UF AZOIA CIMA E TREMES 

606 800 R_0795 Danificado Pivot sinterra -8,75196564 39,32592716 UF AZOIA CIMA E TREMES 

605 1100 082/2016 Danificado Eixo casais maria delfina-tremes -8,75154941 39,3292289 UF AZOIA CIMA E TREMES 

621 1100 R_0754 Danificado Pivot agua peneira-tremes -8,74363887 39,32897749 UF AZOIA CIMA E TREMES 

619 1100   Danificado Pivot Vale do Caniçal_tremes -8,72952288 39,32863584 UF AZOIA CIMA E TREMES 

615 800   Danificado Pivot outeiro alfazema-tremes -8,73916787 39,32454089 UF AZOIA CIMA E TREMES 

614 120 R_0788 Inoperacional   outeiro alfazema -8,73712372 39,32503067 UF AZOIA CIMA E TREMES 

613 800 R_0789 Danificado Corpo do contentor matas -8,73306425 39,32442375 UF AZOIA CIMA E TREMES 
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634 120   Danificado Tampa Moita_en 363_ -8,67419324 39,40345638 pernes 

633 120 R_1140 Danificado Pivot pernes -8,67539159 39,40476708 pernes 

632 120 R_1141 Danificado Pivot pernes -8,67568076 39,40508648 pernes 

630 120   Danificado Tampa Moita -8,67683529 39,4086314 pernes 

629 1100 R_1146 Danificado Pivot pernes -8,67738852 39,41008542 pernes 

911 1100 R_2409 Danificado Corpo do contentor Alcanede -8,82276601 39,41962545 Alcanede 

914 1100 R_0904 Danificado Pivot Oleiros -8,82284365 39,42619419 Alcanede 

915 1100 R_0196 Danificado Corpo do contentor, pivot, roda Oleiros -8,82314793 39,42672819 Alcanede 

916 1100 R_0107 Inoperacional   Oleiros -8,82365699 39,42818736 Alcanede 

993 1100 R_0240 Danificado Tampa viegas -8,85509051 39,41487844 Alcanede 

992 800 034 Danificado Corpo do contentor Viegas -8,8550837 39,41575031 Alcanede 

991 1100 R_0242 Danificado Pivot Viegas -8,85680116 39,41692964 Alcanede 

990 120 R_0243 Danificado Pivot, tampa Viegas -8,85780753 39,41890978 Alcanede 

988 1100 R_0245 Danificado Corpo do contentor Viegas -8,85515259 39,41297838 Alcanede 

985 1100 R_0251 Danificado Roda Viegas -8,85996356 39,41202557 Alcanede 

980 800 R_0248 Danificado Eixo Viegas -8,85860876 39,41003202 Alcanede 

977 1100 R_0256 Danificado Tampa Viegas -8,86569694 39,40940159 Alcanede 

1025 1100 R_0163 Danificado Pivot alqueidao do Rei -8,85475937 39,39921742 Alcanede 

1024 120 R_0162 Danificado Tampa alqueidao do Rei -8,8546277 39,39801856 Alcanede 

1022 1100 R_0160 Danificado Tampa alqueidao do Rei -8,85247454 39,39557457 Alcanede 

1018 120 R_0155 Inoperacional   alqueidao do Rei -8,84885768 39,39323461 Alcanede 

1036 800   Inoperacional   Alcanede -8,81312016 39,41641948 Alcanede 

1038 120 R_0449 Danificado Tampa Alcanede -8,81438592 39,41672323 Alcanede 

1039 1100 R_0453 Danificado Tampa Alcanede -8,8165314 39,41682313 Alcanede 

1040 1100 R_0100 Danificado Tampa Alcanede -8,81910333 39,41610057 Alcanede 

1046 1100 R_0741 Inoperacional   Alcanede -8,81759821 39,40663133 Alcanede 

1047 1100 R_0089 Danificado Tampa Alcanede -8,81887436 39,4116095 Alcanede 

1050 1100 R_0070 Danificado Pivot Alcanede -8,82060835 39,41426168 Alcanede 
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1055 800 R_0076 Danificado Tampa Alcanede -8,82398984 39,41691767 Alcanede 

1068 800 R_0074 Inoperacional   Alcanede -8,82295691 39,41564881 Alcanede 

1072 1100 200/2017 Danificado Pivot Alcanede -8,82129205 39,41276489 Alcanede 

1078 1100 R_0095 Danificado Roda, pivot, tampa Alcanede -8,82482404 39,41386617 Alcanede 

1082 800 R_0111 Danificado Roda vale do freixo -8,82450675 39,40875112 Alcanede 

1084 800 R_0115 Danificado Corpo do contentor Vale do Carro -8,83157991 39,40508305 Alcanede 

1085 120 R_0117 Danificado Tampa Vale do Carro -8,83428507 39,4037962 Alcanede 

1086 120 R_0135 Danificado Tampa vale do Carro -8,83301771 39,40369124 Alcanede 

1096 800 R_0071 Danificado Tampa Vale do Carro -8,82746524 39,40371876 Alcanede 

1098 1100 R_2656 Danificado Pivot Vale do Carro -8,82645385 39,40035654 Alcanede 

1099 120 R_0124 Danificado Tampa Vale do Carro -8,83309968 39,39675701 Alcanede 

1104 1100 R_0138 Danificado Corpo do contentor Vales -8,83840555 39,41267335 Alcanede 

1105 120   Inoperacional   Vales -8,83933178 39,40890668 Alcanede 

1106 1100 R_0151 Danificado Tampa Vale do Carro -8,83886055 39,40588722 Alcanede 

1112 1100 R_0152 Danificado Pivot Vale do Carro -8,84396793 39,39677997 Alcanede 

1121 800 R_0113 Danificado Corpo do contentor vale do freixo -8,82650378 39,40600945 Alcanede 

1122 800 R_1904 Danificado Pivot vale do freixo -8,82557167 39,40587323 Alcanede 

1125 800 R_1633 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62350364 39,32659225 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1133 1100 R_1586 Danificado Roda vale figueira -8,61427362 39,3269472 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1136 1100 R_1591 Inoperacional   reguengo do alviela -8,57710632 39,3290041 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1139 120 R_1588 Inoperacional   vale figueira -8,62279473 39,32082553 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1144 1100 R_1576 Danificado Roda vale figueira -8,62519088 39,31500191 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1147 800 R_2107 Danificado Pivot vale figueira -8,62976804 39,31550908 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1148 1100 R_1106 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62977998 39,31547031 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1150 120 R_1569 Danificado Tampa vale figueira -8,63356561 39,31487806 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1151 1100 R_1544 Inoperacional   vale figueira -8,64556484 39,30524955 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1154 120 R_1629 Danificado Tampa ALCANHÕES -8,65872499 39,30401989 ALCANHÕES 

1160 120 R_1568 Inoperacional   povoa de santarém-casal do fairro -8,66720107 39,31114359 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 
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1164 1100 R_1703 Danificado Tampa ALCANHÕES -8,66161272 39,3072539 ALCANHÕES 

1167 120   Danificado Tampa ALCANHÕES -8,65859657 39,30656381 ALCANHÕES 

1180 1100 R_1539 Danificado Pivot vale figueira -8,62467256 39,30917155 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1184 1100 R_1543 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62609827 39,3067766 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1185 1100 R_1563 Danificado Pivot vale figueira -8,62837835 39,30715098 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1188 120 R_1567 Danificado Pivot, tampa vale figueira -8,63257726 39,31000594 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1192 1100 R_0719 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62846831 39,30603872 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1194 800 R_1551 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62890893 39,30636956 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1196 1100 R_1116 Danificado Corpo do contentor, tampa vale figueira -8,62830812 39,30404911 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1197 120   Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62760614 39,30376218 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1198 1100 R_1557 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,6203614 39,30256868 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1199 1100 R_1558 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62827973 39,30292369 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1201 120   Inoperacional   vale figueira -8,62752305 39,30061782 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1202 800 R_1561 Danificado Corpo do contentor vale figueira -8,62770616 39,29886335 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1203 800 R_1562 Danificado Corpo do contentor, pivot vale figueira -8,62968951 39,29195829 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1208 120 R_1527 Danificado Tampa vale figueira -8,629704258 39,31353126 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1210 1100 R_1699 Danificado Corpo do contentor ALCANHÕES -8,66041084 39,30315814 ALCANHÕES 

1211 1100 R_1095 Danificado Corpo do contentor, pivot ALCANHÕES -8,66085467 39,30156945 ALCANHÕES 

1212 800 R_1696 Inoperacional   ALCANHÕES -8,66046242 39,29870072 ALCANHÕES 

1216 1100 R_2400 Danificado Roda ALCANHÕES -8,65935729 39,29807248 ALCANHÕES 

1218 1100 R_1656 Inoperacional   ALCANHÕES -8,65633681 39,30092807 ALCANHÕES 

1219 1100 R_1657 Danificado Corpo do contentor ALCANHÕES -8,66154231 39,2973811 ALCANHÕES 

1223 1100 R_1550 Inoperacional   ALCANHÕES -8,66056063 39,29650802 ALCANHÕES 

1226 1100 R_1622 Danificado Roda ALCANHÕES -8,65768757 39,29237369 ALCANHÕES 

1227 1100 R_1672 Danificado Pivot ALCANHÕES -8,65767424 39,29232557 ALCANHÕES 

1228 1100 R_1678 Danificado Pivot ALCANHÕES -8,65773917 39,29141146 ALCANHÕES 

1229 1100 R_1673 Danificado Pivot ALCANHÕES -8,65875771 39,29012443 ALCANHÕES 

1231 1100 R_0815 Danificado Corpo do contentor, pivot ALCANHÕES -8,65681611 39,28883421 ALCANHÕES 
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1233 1100   Danificado Roda ALCANHÕES -8,65649992 39,29150549 ALCANHÕES 

1237 1100 R_1691 Danificado Corpo do contentor ALCANHÕES -8,65570136 39,29371717 ALCANHÕES 

1238 1100 R_1684 Danificado Roda ALCANHÕES -8,65520581 39,29331075 ALCANHÕES 

1239 1100 R_1690 Danificado Roda, pivot, tampa ALCANHÕES -8,65517575 39,29336836 ALCANHÕES 

1242 1100 R_1685 Danificado Roda ALCANHÕES -8,65401 39,29192006 ALCANHÕES 

1245 1100 R_1679 Danificado Pivot ALCANHÕES -8,65388369 39,28632983 ALCANHÕES 

1246 1100 R_1680 Danificado Tampa ALCANHÕES -8,6534458 39,28493376 ALCANHÕES 

1258 1100 R_1621 Danificado Tampa ALCANHÕES -8,66879417 39,30339572 ALCANHÕES 

1261 1100 R_2174 Danificado Tampa ALCANHÕES -8,66466119 39,30146283 ALCANHÕES 

1266 1100 R_0974 Danificado Tampa povoa de santarém-casal do fairro -8,67228767 39,31290088 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1269 1100 R_1709 Danificado Tampa Povoa de santarém -8,67948383 39,30701723 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1271 800 R_1749 Danificado Tampa Povoa de santarém -8,68651403 39,30196873 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1272 1100 R_1738 Danificado Corpo do contentor Povoa de santarém -8,6843525 39,30202389 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1284 1100 R_1716 Danificado Roda, tampa Povoa de santarém -8,68028078 39,30378201 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1288 1100 R_1809 Danificado Corpo do contentor Povoa de santarém -8,68490281 39,30792792 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1295 1100 R_0439 Danificado Corpo do contentor Azoia de baixo-rua casal barreto -8,70201263 39,30318278 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1301 1100 R_0971 Danificado Pivot, tampa Povoa de santarém -8,68868008 39,31526227 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1303 1100 871 Inoperacional   Povoa de santarém -8,68741194 39,31578711 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1307 1100   Danificado Pivot verdelho -8,68345884 39,32135593 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1310 1100   Danificado Pivot verdelho -8,68864952 39,31765662 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1311 1100 R_0966 Danificado Tampa Povoa de santarém -8,68865503 39,31761864 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1314 1100   Danificado Pivot verdelho -8,6873229 39,31633709 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1316 1100 R_0963 Danificado Corpo do contentor Povoa de santarém -8,68675634 39,31521852 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1318 120 R_0961 Danificado Pivot, tampa Povoa de santarém -8,68604281 39,31542741 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1320 1100 R_0960 Danificado Corpo do contentor Povoa de santarém -8,68560225 39,31625709 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1323 1100 R_0958 Danificado Corpo do contentor Povoa de santarém -8,68283677 39,31695118 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1324 800 R_1735 Danificado Corpo do contentor Povoa de santarém -8,685238309 39,3114959 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1328 1100   Danificado Roda povoa de santarém -8,68238538 39,3081388 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 
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1330 120 R_0991 Danificado Pivot Povoa de santarém -8,68406626 39,30630988 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1333 800 R_1751 Danificado Corpo do contentor AZOIA BAIXO -8,70130779 39,28885367 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1355 1100 R_1756 Danificado Pivot AZOIA BAIXO -8,7069829 39,29483503 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1350 1100 R_1760 Danificado Pivot AZOIA BAIXO -8,70499616 39,29745531 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1348 800 R_1758 Danificado Corpo do contentor AZOIA BAIXO -8,70526226 39,29627885 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1346 1100 R_1100 Danificado Corpo do contentor AZOIA BAIXO -8,7062247 39,29873428 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1338 800 R_0704 Danificado Pivot AZOIA BAIXO -8,70536288 39,3037728 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1337 1100 R_1769 Danificado Roda, tampa AZOIA BAIXO -8,70551456 39,30710918 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1336 1100 R_1770 Danificado Roda AZOIA BAIXO -8,7055284 39,30713151 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1358 800 R_1143 Danificado Tampa achete-dona belida -8,71343851 39,32522821 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1359 120 R_0941 Danificado Roda achete-dona belida -8,71244443 39,32691906 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1360 120 R_0940 Danificado Tampa achete-dona belida -8,71132316 39,32762386 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1363 1100 R_0889 Danificado Corpo do contentor achete-dona belida -8,71112242 39,33394647 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1368 1100 R_0885 Danificado Roda achete-advagar -8,71337097 39,3471067 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1374 800 R_1617 Danificado Pivot achete-vale flores -8,71887355 39,33734429 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1378 800 R_0880 Danificado Corpo do contentor achete-vale flores -8,71959956 39,33213517 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1386 1100 R_0862 Danificado Corpo do contentor casal do arrocho -8,72638374 39,34936476 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1383 120 R_0882 Danificado Pivot achete-advagar -8,72517485 39,35347204 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1395 800 R_1093 Danificado Corpo do contentor s vicente paul-comeiras de baixo -8,664351917 39,34791125 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1396 800 R_1476 Danificado Pivot achete-nabais -8,66655955 39,35058412 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1397 1100 R_1045 Inoperacional   achete-nabais -8,66732381 39,35221511 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1398 800 1108 Danificado Tampa s vicente paul-comeiras de baixo -8,66784212 39,35453747 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1401 1100 R_0910 Danificado Pivot s vicente paul-comeiras de baixo -8,6696178 39,35662023 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1408 1100 R_1037 Danificado Pivot s vicente paul-comeiras de baixo -8,67240856 39,35978729 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1413 1100 R_1032 Danificado Pivot s vicente paul-comeiras de cima -8,67985297 39,36761717 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1414 800 R_1031 Danificado Pivot s vicente paul-comeiras de cima -8,68047545 39,36855573 uf S VIC E V.FIGUEIRA 

1419 800 R_1027 Inoperacional   achete-fonte da pedra -8,68784037 39,36716068 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1422 1100 R_1023 Danificado Tampa achete-fonte da pedra -8,68956903 39,3637132 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 
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1423 120 R_1009 Danificado Pivot achete-fonte da pedra -8,69202364 39,36050818 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1439 800 R_1013 Danificado Corpo do contentor achete-fonte da pedra -8,69479413 39,36248772 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1436 120 R_1018 Danificado Corpo do contentor achete-fonte da pedra -8,69470895 39,36426415 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1432 800 R_1008 Danificado Pivot, tampa achete-fonte da pedra -8,69011755 39,36133966 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1431 800 R_1007 Danificado Tampa achete-fonte da pedra -8,69070055 39,36059825 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1425 1100 R_0998 Danificado Tampa achete-nabais -8,67882386 39,35405862 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1424 800 R_1000 Danificado Pivot achete-nabais -8,67703299 39,35214979 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1446 1100 R_1730 Danificado Roda achete-nabais -8,67163374 39,35236693 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1449 800 R_1039 Danificado Tampa achete-nabais -8,67028501 39,35117599 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1453 120 R_0949 Danificado Tampa achete-nabais -8,66953076 39,34972842 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1456 120   Danificado Roda achete-Dom Fernando -8,68975486 39,34014713 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1467 1100 R_0978 Danificado Pivot achete-povoa nova -8,67570353 39,32426034 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1471 120 R_0947 Danificado Tampa verdelho -8,69119825 39,32272254 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1473 800 R_0944 Danificado Tampa achete -8,69553839 39,32668592 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1474 800 R_0937 Danificado Corpo do contentor achete-arneiro dos borralhos -8,69963897 39,33203446 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1478 800 R_1001 Danificado Corpo do contentor achete-arneiro dos borralhos -8,69927891 39,3351836 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1481 1100 R_2318 Danificado Corpo do contentor achete-arneiro dos borralhos -8,699599 39,33665549 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1482 120 R_0929 Danificado Pivot achete-arneiro dos borralhos -8,69978912 39,33870842 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1483 800 R_0922 Danificado Roda, tampa achete-arneiro dos borralhos -8,70003026 39,34059531 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1489 800 R_0916 Danificado Corpo do contentor achete-advagar -8,70887634 39,34495618 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1490 1100 R_0892 Danificado Roda achete-advagar -8,71098803 39,34707996 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1495 120 R_0894 Inoperacional   achete-advagar -8,7047624 39,35041198 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1493 800 R_0897 Danificado Tampa achete-alcaidaria -8,69789224 39,34847539 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1497 120 R_0899 Danificado Pivot achete-advagar -8,69336467 39,34666816 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1511 1100 R_0901 Danificado Corpo do contentor achete-advagar -8,71110532 39,35199997 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1510 120 R_0902 Danificado Corpo do contentor achete-advagar -8,71047209 39,35168718 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1509 1100 R_0903 Danificado Roda achete-advagar -8,70933458 39,35168093 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1508 1100 R_0769 Danificado Roda, pivot achete-advagar -8,70703716 39,35270909 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 
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1505 120   Danificado Pivot, tampa achete-advagar -8,71007138 39,35431665 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1503 120 R_0905 Inoperacional   achete-advagar -8,71116076 39,35291727 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1499 1100 R_0982 Danificado Tampa achete-advagar -8,71316991 39,35289061 UF ACHETE/AZB/POV.SANT 

1517 120   Inoperacional   tremes-carvoeira -8,74886601 39,361116 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1525 1100 R_1535 Danificado Tampa arneiro tremes -8,74569714 39,36925845 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1534 800 GRF-139/11 Danificado Corpo do contentor carvoerira-tremes -8,74983229 39,36259807 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1541 800 R_0765 Danificado Tampa tremes -8,75956708 39,36409773 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1542 800   Danificado Tampa tremes -8,76089479 39,36221385 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1544 800 R_1221 Inoperacional   tremes -8,76158277 39,36020145 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1546 1100 175/2017 Danificado Pivot tremes -8,7624556 39,36095372 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1555 800 R_0772 Danificado Tampa tremes -8,76175374 39,35261244 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1556 1100 R_0774 Danificado Corpo do contentor tremes -8,75757553 39,35219919 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1560 800 R_0750 Danificado Corpo do contentor tremes -8,76056839 39,35773109 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1563 1100 R_0747 Danificado Corpo do contentor tremes -8,76090568 39,35835566 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1565 1100 R_0767 Danificado Corpo do contentor tremes -8,76139385 39,35848865 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1567 1100 R_1250 Danificado Pivot tremes -8,76199572 39,35911355 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1570 120 R_0006 Inoperacional   tremes -8,77295323 39,35987861 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1571 800 R_0008 Danificado Corpo do contentor tremes -8,77525899 39,36000395 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1574 1100 0021/2016 Danificado Corpo do contentor casais da charneca -8,78477999 39,3575225 Alcanede 

1576 240 R_0019 Danificado Corpo do contentor casais da charneca -8,78467899 39,36254921 Alcanede 

1578 1100 R_0021 Danificado Pivot casais da charneca -8,78767269 39,36746199 Alcanede 

1580 1100 R_0179 Danificado Tampa casais da charneca -8,78636961 39,36184912 Alcanede 

1582 1100 R_0211 Inoperacional   casais da charneca -8,78660996 39,35568428 Alcanede 

1583 1100 R_0024 Danificado Corpo do contentor, tampa casais da charneca -8,7925059 39,35901399 Alcanede 

1586 120 R_0493 Danificado Pivot, tampa casais da charneca -8,78288292 39,35610849 Alcanede 

1587 800 R_0016 Danificado Tampa casais da charneca -8,78405017 39,35672743 Alcanede 

1590 120 R_0012 Danificado Tampa tremes -8,76935268 39,37075556 UF AZOIA CIMA E TREMES 

1592 1100 R_1799 Danificado Corpo do contentor tremes -8,77091304 39,37485696 UF AZOIA CIMA E TREMES 
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1593 120   Danificado Tampa Vale de água -8,765744531 39,38361564 Alcanede 

1595 800 R_0456 Danificado Corpo do contentor Vale de água -8,76330404 39,39032273 Alcanede 

1598 800 R_0459 Danificado Corpo do contentor Vale de água -8,76225014 39,39289029 Alcanede 

1596 120 R_0461 Danificado Tampa Vale de água -8,76182894 39,39598719 Alcanede 

1626 1100 R_0499 Danificado Corpo do contentor Espinheira -8,78102031 39,41181842 Alcanede 

1635 800 R_0487 Danificado Corpo do contentor casais da espinheira -8,79161482 39,41021813 Alcanede 

1640 120 R_0042 Danificado Tampa aldeia da ribeira -8,80379624 39,39292185 Alcanede 

1641 800 R_0041 Danificado Pivot aldeia da ribeira -8,80565825 39,39338676 Alcanede 

1644 1100 R_0038 Danificado Corpo do contentor aldeia da ribeira -8,80634599 39,39041756 Alcanede 

1650 1100 R_0060 Danificado Pivot aldeia da ribeira -8,80760513 39,388388 Alcanede 

1656 1100 385 Inoperacional   aldeia da ribeira -8,80521359 39,38881304 Alcanede 

1658 120 R_0032 Inoperacional   aldeia da ribeira -8,80046277 39,38907752 Alcanede 

1659 120 R_0056 Inoperacional   aldeia da ribeira -8,79830256 39,38877434 Alcanede 

1670 1100 R_0471 Danificado Pivot Prado -8,77305809 39,4007377 Alcanede 

1671 1100 R_0470 Danificado Pivot Prado -8,77213563 39,4005559 Alcanede 

1674 1100   Danificado Pivot Prado -8,7731106 39,39854231 Alcanede 

1675 120 R_0465 Danificado Tampa prado -8,77203001 39,3992063 Alcanede 

1676 120 R_0464 Danificado Tampa Prado -8,77204592 39,39915374 Alcanede 

1677 240 R_0463 Danificado Roda Prado -8,770579967 39,39842106 Alcanede 

1678 120 R_0462 Inoperacional   Prado -8,76960369 39,39826571 Alcanede 
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