Camara Municipal de Santana

Procedimento 46/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, desmontagem e desmontagem do Estaleiro de apoio a Obra, incluindo a gesté@o, accdes e intervengbes que assegurem a |vg 1 1.223,76 1.223,76
higiene e seguranca no trabalho.
2 EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL
2 2.1 Execucéo dos trabalhos de aplicagéo de pintura em panos interiores de paredes em 3 gabinetes da CMS, localizados no edificio principal, | vg 1 2.025,00 2.025,00
incluindo trabalhos de retificacéo de elementos elétricos, incluindo substituicdo de espelhos e tomadas.
3 2.2 Execucgéo dos trabalhos de aplicacdo de pintura em panos interiores de paredes em corredores de acesso aos arrumos de limpezas, | vg 1 1.230,00 1.230,00
incluindo a pintura a verniz de portas de madeira.
4 (23 Execucéao dos trabalhos de retificacéo de caixa de pavimento em jardim junto as novas janelas dos gabinetes, por baixo da sala nobre. vg 1 50,00 50,00
5 2.4 Execucéo dos trabalhos de fornecimento e colocagdo de molas aéreas nas 2 portas no r/c de acesso aos gabinetes técnicos. vg 1 270,00 270,00
6 25 Fornecimento de colocagéo de placa sinalética de informacéo de instalages sanitarias. vg 1 10,00 10,00
7 2.6 Demolicdo de muros em betdo armado com aproximadamente 11m2 incluindo carga manual, transporte a vazadouro dos produtos | vg 1 2.000,00 2.000,00
sobrantes.
8 2.7 Fornecimento de picagem de reboco em paredes em que o revestimento esta oco, carga e transporte a vazadouro dos produtos |vg 1 150,00 150,00
sobrantes.
9 2.8 Salpisco e reboco em paredes intervencionadas, considerando espessuras de acerto e execucdo de fingimento em zonas de|m2 12 24,00 288,00
capeamento.
10 (2.9 Execucédo dos trabalhos necessarios de retirada de lambril de madeira existente no saldo nobre, incluindo carga e transporte a estaleiro | vg 1 345,00 345,00
dos produtos sobrantes.
11 (2.10 Fornecimento e colocagéo de placa EPS com 1 cm de espessura para isolamento e colocagao de chapa de contraplacado maritimo. | ml 28 85,71 2.399,88
Acabamento de carvalho em zona de lambril, incluindo envernizamento.
12 |2.11 Execucéo de limpeza de zona de terraco sobre o saldo Nobre, preparacéo com emulsédo betuminosa e fornecimento e colocagao de tela | vg 1 487,00 487,00
betuminosa com acabamento a xisto.
2.12 Trabalhos de serralharia de aluminio
13 (2.121 Vidro a aplicar no balcdo de atendimento de tesouraria com dimensdes 2,00 x 0,80m, transparente laminado 5.5.1 com pateres em aco | UN 1 162,45 162,45
inoxidavel.
14 (2.12.2 Rectificagdo de protec¢bes em acrilico existentes nos balcdes de atendimento ao puablico, incluindo pequenos acessdrios e méo-de-obra. |vg 1 30,00 30,00
15 |2.12.3 Diviséria em pladur a executar em departamento incluindo fornecimento e colocagéo de |& mineral com 70 kg/m2, com medidas de 3,60 x | m2 9,97 72,00 717,84
2,77, incluindo barramentos de juntas, rodapé em pedra idéntico ao existente ou aluminio lacado preto e pinturas finais.
16 (2.124 Execucéo e fornecimento de uma porta de abrir com reforgos a estrutura existente, em aluminio lacado preto, com vidro 5.5.1, série 2000 | UN 1 761,00 761,00
na caixilharia e vidro existentes no departamento técnico de urbanismo.
3 JARDIM MUNICIPAL
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17 (3.1 Reparac@o de bancos exteriores, considerando a remocao dos barrotes de madeira existentes e substituicdo por novos barrotes em | UN 3 244,00 732,00
madeira tipo Jatobd, esmaltados conforme o existente, considerando 6 unidades de barrotes com dimensdes 2,85x0,04x0,06m por
assento e 2 unidades de barrotes com dimensoées 2,85x0,03x0,6m por cada costas de banco.
18 (3.2 Execuc@o e montagem de suporte das costas dos bancos do jardim municipal em elemento metalico chumbado na base em cantaria | UN 14 30,00 420,00
existente.
19 |33 Retificagdo de cota de pavimento em zona de calgada portuguesa para concordancia com 2 tampas de caixa. vg 1 100,00 100,00
4 CASA DA CULTURA
20 |41 Fornecimento e colocacéo de pecas de cantaria (5 un) e retirada completa das cantarias de base de bancos, limpeza das colas e |vg 1 1.165,00 1.165,00
execucao da recolocacao integral das pecas.
5 EDIFICIO DA BANDA MUNICIPAL
21 |51 Fornecimento e instalagdo de portas extra para mével de sala de ensaio, incluindo ferragens, fechaduras e todos os acessérios | UN 1 2.987,00 2.987,00
necessarios. Considerando madeiras tipo contraplacado folheadas e em portas de madeira macicas.
6 CONSTRUGAO DE EDIFICIO TECNICO DE APOIO NO IMPASSE DO PICO ANTONIO FERNANDES
22 |61 Grade em ferro fundido com dimensées de 8,5 ml de comprimento e 0,32 m de largura, incluindo picagens. ml 8,5 225,00 1.912,50
23 |6.2 Execucéo dos trabalhos de picagem de pavimento, com carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. Execucdo de massame | m2 187,59 47,50 8.910,53
armado com malhasol CQ30 (aproximadamente 40 m2) e fornecimento e colocagéo de betonilha esquartelada na area integral prevista.
24 16.3 Demolicdo de estrutura existente na localizagdo do novo PT, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. vg 1 1.123,00 1.123,00
25 |64 Execucédo de dois novos pilares em betdo armado, escavagdo e viga da fundacdo em betdo armado para ligagdo entre estes com |vg 1 1.625,00 1.625,00
fornecimento e colocagéo de novo portdo de homem, com acertos de portéo existente, incluindo fecho em alvenaria.
26 |6.5 Fornecimento e execucgéo de paredes exteriores, executadas em bloco de betéo de 0,2 m de 12 qualidade, assentes com argamassa de | m2 2,88 26,00 74,88
cimento e areia ao traco 1:4, incluindo cortes, remates, travamentos, padieiras, execu¢éo de vaos, tratamento de juntas e limpeza, de
acordo com 0s pormenores apresentados.
27 |6.6 Fornecimento e aplicagéo de revestimento de tetos em reboco hidraulico pronto interior tipo RHPi da Secil Martinganga ou equivalente, | m2 3,76 17,00 63,92
incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
28 |6.7 Fornecimento e aplicacéo de paredes em reboco hidraulico pronto, da Secil Martinganca ou equivalente, incluindo todos os trabalhos | m2 5,76 17,00 97,92
necessarios ao seu perfeito acabamento.
29 |6.8 Fornecimento e aplicacéo de regularizagdo em betonilha com 0,04m de espessura incluindo todos os trabalhos necesséarios ao seu|m2 6,31 17,00 107,27
perfeito acabamento.
30 |6.9 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em pintura epéxi, incluindo andaimes e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito | m2 6,31 17,00 107,27
acabamento.
31 |6.10 Fornecimento e aplicacdo de pintura de paredes exteriores e interiores, tetos interiores, incluindo andaimes e todos os trabalhos | m2 5,76 13,00 74,88
necessarios ao seu perfeito acabamento.
32 |6.11 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizagcéo de cobertura com tela apropriada, com colocagdo de EPS com 0,02m de espessura e | m2 6,31 21,00 132,51
manta geotéxtil e brita n°2 como prote¢do mecanica.
33 |6.12 Trabalhos de escavagdo em vala considerando uma profundidade média prevista de 0.6 m e uma largura 0,4 m, considerando uma [ ml 20 25,50 510,00
escavacdo manual e mecanica cuidada, de forma a ser possivel a colocacédo de 2 tubos para alimentacédo de poste de iluminacéo ao PT
considerando incluidos os trabalhos e materiais para colocagdo de betédo no envolvimento, incluindo carga e transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes.
34 16.13 Retirada de rede em zona de partilha para escavagéao de vala incluindo recolocagéo. vg 1 100,00 100,00
35 |6.14 Trabalhos de escavacdo em vala considerando uma profundidade média prevista de 1,2 m e uma largura 0,6 m, considerando uma [ ml 105,3 35,50 3.738,15
escavacdo manual e mecéanica cuidada, de forma a ser possivel a colocacéo de 8 tubos para alimentacéo de poste de iluminacéo ao PT
com carga e transporte a vazadouro das partes sobrantes.
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36 |6.15 Execucé@o dos trabalhos de construgdo civil para caixas de pavimento com dimensdes conforme empresa EEM, considerando |UN 4 395,00 1.580,00
profundidade média de 0,60 m, incluindo os trabalhos de \"chumbamento\" de aro e tampos em ferro fundido, a fornecer pela EEM (caixas
para alimentagéo ao posto de transformagéo)
7 REPARACAO DE PAVIMENTOS E MURO NA ESCOLA DA SEDE
37 |71 Execucgéao dos trabalhos de protecdo de muros no pétio da escola. vg 1 1.350,00 1.350,00
38 |7.2 Execucéao dos trabalhos de picagem integral do salpisco existente incluindo limpeza de zonas calafetadas e degradadas, incluindo carga | m2 46,88 21,67 1.015,89
e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
39 |73 Execucéo dos trabalhos de reparagdo em zonas do muro onde existem pedras omissas, incluindo calafetamento integral de todas as | m2 46,88 32,45 1.521,26
juntas do muro com pedras lascadas de basalto incluindo fornecimento de pedra necessaria e todos os trabalhos necessarios.
40 |7.4 Execucéo de trabalhos de limpeza final de argamassas em faces de pedra do muro, considerando uma solugdo aquosa com &cido | m2 46,88 8,90 417,23
muriatico.
41 (7.5 Execucgéo de picagem e desmonte de coroamento do muro, incluindo cofragem e betonagem com bet&o ciclopico de novo coroamento de | m3 4,41 167,00 736,47
muro considerando 0,3 m de altura e 0,4 de largura.
42 |7.6 Fornecimento e aplicagéo de salpisco e reboco em zonas de coroamento de muro de pedra aparelhada(considerando os panos vertical e | m2 26,91 18,12 487,61
horizontal) e panos de parede do muro em alvenaria na entrada exterior da escola.
43 |7.7 Pintura a duas demé&os com tinta de 4gua sobre zonas rebocadas. m2 26,91 13,75 370,01
44 |7.8 Fornecimento e colocacéo de rede tipo bekaert ao longo dos muros de pedra aparelhada e zona de entrada principal, com uma altura de | ml 30 59,61 1.788,30
2,0m.
45 (7.9 Execucédo dos trabalhos de picagem integral da betonilha existentenos terreiros da escola, incluindo carga e transporte a vazadouro dos | m2 188,66 9,56 1.803,59
produtos sobrantes.
46 |7.10 Execucéo dos trabalhos de preenchimento com massame em zonas degradadas e ocas existentes nos terreiros da fachada principal, | m2 63,67 27,89 1.775,76
incluindo todos os trabalhos necessarios.
47 |7.11 Fornecimento e execucao de betonilha com espessura necessaria com posterior trabalho de esquartelamento em revestimento final em | m2 188,66 32,98 6.222,01
passeios
48 (7.12 Pintura da barreira em perfis tubulares existente na entrada exterior da escola. vg 1 36,45 36,45
49 (7.13 Arranjo de levada existente incluindo reparacéo de grelhas existentes. ml 17,4 5,78 100,57
50 |[7.14 Execucéo dos trabalhos de reparagdo de quatro bancos existentes junto aos degraus de acesso as entradas da escola na fachada |vg 1 140,90 140,90
principal.
51 |7.15 Execucéo dos trabalhos de reparagédo de dois degraus fissurados na escada de acesso as entradas da escola na fachada principal. vg 1 116,54 116,54
52 |7.16 Fornecimento e aplicagdo de verniz de betdo em zona de quadrados de betdo, de acesso aos patios interiores da escola. vg 1 59,67 59,67
53 |7.17 Reparacédo dos pilares de entrada para o estacionamento da escola, com fornecimento e colocacdo de 4 pecas de fachada a cor|vg 1 396,47 396,47
existente.
8 ARRANJO DE FONTENARIO DO MIRADOURO DA ROCHA DO NAVIO (APOS DERROCADA DE TALUDE SOBRANCEIRO)
54 181 Execucéo de limpeza de derrocada de pedras e terra, considerando carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. vg 1 196,45 196,45
55 8.2 Picagem de muros existentes para reconstrugéo ao estado inicial antes da derrocada. vg 1 267,65 267,65
56 |8.3 Execucdo de arranjo de muros de jardim considerando massames e fornecimento e colocagdo de paralelos com execucédo de|vg 1 576,78 576,78
capeamento em argamassa com acabamento talochado.
57 |84 Reconstrucéo de fontenario considerando argamassas e massames, com fornecimento e colocacéo de paralelos, incluindo nivelamento | vg 1 1.272,98 1.272,98
de terras em jardim. Execucdo de aplicagdo de ceramicos fornecidos pelo Dono de Obra no frontal do fontenario, considerando o
fornecimento de cimentos cola e betumes necessarios a boa execucéo do trabalho.
9.1 PASSEIO AVENIDA MANUEL MARQUES DA TRINDADE
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58 [9.1.1 Execucéo dos trabalhos de picagem de betuminoso existente para implantagdo de novo passeio, incluindo zonas de betédo junto ao|m2 73,4 26,00 1.908,40
brasé@o do municipio existente no locar, com carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

59 ]9.1.2 Edificacdo de muro em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdao (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% | m3 20,04 120,00 2.404,80
de pedra de basalto, no inicio do novo passeio, no acesso ao terreno e zonas junto ao brasdo do municipio (considerando uma fundagéo
50x40 e murete em média com 1,20 m de altura) incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros com tubos de PVC
(PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.

60 [9.1.3 Edificacdo de muro em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% | m3 6,16 120,00 739,20
de pedra de basalto, no inicio do novo passeio, no acesso ao terreno e zonas junto ao brasédo do municipio (considerando uma fundacao
50x40 e murete em média com 0,70 m de altura) incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros com tubos de PVC
(PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.

61 |9.1.4 Fornecimento e colocacéo de lancil prefabricado em bet@o armado, considerando abertura de vala e fundagdo em betéo ciclopico. ml 54 45,00 2.430,00

62 |9.1.5 Fornecimento de fornecimento de massame em grosso e posterior fornecimento e colocacéo de betonilha com espessura necessaria com | m2 73,4 17,00 1.247,80
posterior trabalho de esquartelamento em revestimento final.

63 ]9.1.6 Fornecimento e colocacédo de tout-venant em base de suporte de passeio, considerando uma espessura adequada e fornecimento e | m2 73,4 39,00 2.862,60
colocacao de argamassa de betdo em base de passeio.

64 ]9.1.7 Fornecimento e pintura em pavimento betuminoso com tinta de acordo com as normas em vigor, para marcacdo de lugares de |vg 1 580,00 580,00
estacionamento e zonas de tracejado.

65 ]9.1.8 Execucdo de base para assentamento de azulejos em brasdo do municipio com dimensdes previstas de 2,97 m x 2,80 m em betéo | vg 1 3.689,65 3.689,65
armado incluindo fundagdo corrida com 1m de largura e um comprimento de 1,8m, com profundidade de 1m, incluindo reforco de
escoramento com 0,70 x 2,80 x 0,90 m. Execucéo dos trabalhos de assentamento de azulejos fornecidos pelo dono de obra com as
dimens6es 2,97 x 2,8 m incluindo todos os materiais de assentamento e betumagao, incluindo barramento prévio de regularizagéo.
execucdo de alisamento de terreno para eventuais colocagdes de espécies arbéreas pelo dono de obra.

66 ]9.1.9 Passagem de tubo elétrico enterrado, conforme indicagdes da EEM e/ou Dono de Obra, com posterior amacissamento. vg 1 30,00 30,00

67 ]9.1.10 Execucéo dos trabalhos de construgéo civil para caixas de pavimento com dimensdes conforme cliente EEM, caixas com 50x50, incluindo | vg 1 125,00 125,00
os trabalhos de \"chumbamento\" de aro e tampos em ferro fundido, a fornecer pela EEM

9.2 BENEFICIACAO DO PASSEIO DA RUA DR JOAO ABEL DE FREITAS

68 ]9.2.1 Execucéo dos trabalhos de picagem cuidada de zona de passeio existente por meios mecanicos com corte de rebarbadora em zonas | m2 208,8 15,50 3.236,40
necessarias, considerando a totalidade da largura do passeio, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

69 ]9.2.2 Fornecimento e colocacdo de tout-venant em base de suporte de passeio, considerando uma espessura adequada e fornecimento e | m2 182,7 11,00 2.009,70
colocacdo de argamassa de betdo em base de passeio.

70 19.2.3 Fornecimento e colocacéo de betéo da classe C15/20 S2 com espessura média de 12 cm de suporte de passeio. m2 182,7 18,00 3.288,60

71 |9.24 Fornecimento e colocacao de lancil prefabricado em betéo, considerando abertura de vala e fundagado em betéo cicl6pico. ml 139,2 45,00 6.264,00

72 19.25 Colocagao de lancil existente apés selegdo das pegas sem danos considerando abertura de vala e fundagdo em betéo cicl6pico. ml 34,8 27,00 939,60

73 19.2.6 Execucdo de fornecimento e colocacdo de betonilha com espessura necessaria com posterior trabalho de esquartelamento em | m2 182,7 23,00 4.202,10
revestimento final de passeios.

74 19.2.7 Execuc¢édo de concordancias com acessos interiores em moradias, considerando 6 acessos interiores de automdveis e restantes entradas | vg 1 804,00 804,00
pedonais.

75 19.2.8 Execucéo dos trabalhos de acertos em lancis \"deitados\" para acesso automével na vertente da estrada, incluindo acertos com linhas de | vg 1 336,00 336,00
lancil e corte a 45° no remate.

76 19.2.9 Acerto em caixa de pavimento em zona de acesso a loja \"Electro Santana\", de forma a ser possivel a execucdo de passeio e |vg 1 125,00 125,00

concordancias.
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9.3 PROLONGAMENTO DE PASSEIO NA RUA DO PICO ANTONIO FERNANDES E COLOCACAO DE CAIXAS E TUBAGENS TECNICAS
77 19.3.1 Execucdo dos trabalhos de picagem de zona de passeio existente por meios mecanicos com corte de rebarbadora em zonas|m2 286,95 13,50 3.873,83
necessarias, considerando a totalidade da largura do passeio. Incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
78 19.3.2 Trabalhos de escavacédo em vala considerando uma profundidade média prevista de 0.6 m e uma largura 0,4 m, considerando uma [ ml 340,3 14,00 4.764,20
escavacdo manual e mecanica cuidada, de forma a ser possivel a afericdo das especialidades enterradas, incluindo carga e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes.
79 19.3.3 Execucéo dos trabalhos de colocagdo de tubos fornecidos pelo dono de obra ou EEM /operadores de telecomunicagdes, considerando | ml 384,3 11,50 4.419,45
incluidos os trabalhos e materiais para colocagdo de betdo no envolvimento e onde exista profundidade suficiente, almofada de areia fina.
80 |9.34 Execucé@o dos trabalhos de construcdo civil para caixas de pavimento com dimensdes conforme dono de obra / empresa EEM /|UN 11 395,00 4.345,00
operadores de telecomunicacdes, considerando profundidade média de 0,60 m, incluindo os trabalhos de \"chumbamento\" de aro e
tampos em ferro fundido, a fornecer pela EEM / operadores de telecomunicacdes.
81 |9.35 Execucéo de colocagdo de material de enchimento em vala, considerando materiais de empréstimo cirandados e/ou terra a fornecer, | m3 93,35 8,00 746,80
incluindo aplicacéo de saltitdo para compactagdo dos materiais aplicados.
82 ]9.3.6 Fornecimento e colocagéao de betdo de classe C15/20 S2 com espessura média de 0,15m nos passeios e tout-venant em base de suporte | m2 322,95 18,00 5.813,10
de passeio.
83 ]9.3.7 Execucdo de fornecimento e colocacdo de betonilha com espessura necessaria com posterior trabalho de esquartelamento em|m2 300,45 23,00 6.910,35
revestimento final em passeios
84 19.3.8 Execucgéao de fornecimento e colocagéo de calcada portuguesa com pedra de basalto em revestimento final em passeios m2 12 45,00 540,00
85 19.3.9 Execucéo de retirada e recolocagéo de cubos de basalto em zona em frente da entrada do cemitério municipal em revestimento final em | m2 10,5 25,00 262,50
passeios.
86 ]9.3.10 Travessias em via publica: execucdo dos trabalhos de abertura de vala, com fornecimento e colocacdo de chapas metalicas, [ ml 44 89,75 3.949,00
considerando corte em betdo betuminoso, uma profundidade média prevista de 0,6m, considerando uma escavagdo manual e mecanica
cuidada, de forma a ser possivel a aferico das especialidades enterradas, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, reposicéo de betdo betuminoso em zonas intervencionadas. Consideradas 2 travessias com um comprimento médio de 7ml e
2 travessias com um comprimento médio de 15 ml.
9.4 PASSEIO JUNTO A ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA SECUNDARIA
87 19.4.1 Execucéo de picagens e retirada de pavimento tipo trieff existente para implantacdo de novo passeio, incluindo carga e transporte a | m2 30 9,00 270,00
estaleiro dos produtos sobrantes.
88 [9.4.2 Arranjo e acabamento de zonas perimetrais de caixa de pavimento em argamassa. vg 1 50,00 50,00
89 19.4.3 Arranjo de mainel em argamassa na concordancia com escadas existentes junto ao PT vg 1 55,00 55,00
90 |9.4.4 arranjo em argamassa na entrada pedonal principal da escola secundaria, na concordancia com o trieff. vg 1 45,00 45,00
91 |9.45 Execucéo de fornecimento de areia fina em base de assentamento grosso com espessura necessaria para posterior assentamento de | vg 30 35,00 1.050,00
trieff, considerando o fornecimento e colocacdo de trieff assente com pé de pedra em passeio junto a entrada principal da escola
secundaria, incluindo cortes em zonas curvas.
10 BENEFICIACAO E REPAVIMENTACAO DO CAMINHO DO LOMBO DO MEIO (200M DO FINAL)
92 |10.1 Execucéo dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 660 10,00 6.600,00
93 |10.2 Fornecimento e aplicagcdo de pavimento, em betdo ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo rede | m2 660 27,00 17.820,00
malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularizagao e todos os trabalhos necesséarios.
94 |10.3 Execucéo de canal de escoamento em betdo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos os trabalhos necessarios | ml 6 19,87 119,22
(no final do trogo)
11 BENEFICIACAO E REPAVIMENTACAO DO IMPASSE DA FONTE DA PEDRA
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Camara Municipal de Santana

Procedimento 46/2020

95 |[11.1 Execucéo dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 861 10,00 8.610,00

96 |11.2 Fornecimento e aplicacdo de pavimento, em betdo ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo rede | m2 861 27,00 23.247,00
malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularizagdo e todos os trabalhos necesséarios.

97 |11.3 Fornecimento e edificacdo de sobrelarguras em pavimento em betdo ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, | m2 7 25,00 175,00
incluindo rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularizacdo e todos os trabalhos necessarios

98 |11.4 Construgao de atravessamento para recolha de aguas pluviais, em betéo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, | ml 6 30,00 180,00
com fornecimento e colocagéo de tubo PVC com g200mm e todos os trabalhos necessarios.

12 BENEFICIACAO E REPAVIMENTAGAO DA TRAVESSA DA AVENIDA 1 DE JULHO

99 |121 Execucéo dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 148,5 10,00 1.485,00

100 [12.2 Fornecimento e aplicacdo de pavimento, em betdo ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo rede | m2 148,5 27,00 4.009,50
malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularizagdo e todos os trabalhos necessarios.

101 (123 Execucgéo de levada em betdo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos os trabalhos necessarios ml 55 19,87 1.092,85

102 (124 Fornecimento e montagem de guarda metélica em tubo galvanizado, com 0,90 m de altura. Constituida por prumos verticais de @ 1\" 1/4 | ml 36 55,00 1.980,00
de parede grossa, prumo horizontal superior (corrimdo) de @ 1\" 1/4 de parede grossa e prumo horizontal intermédio de @ 3/4 ,incluindo
pintura de esmalte a cor verde, incluindo fixagdo ao pavimento, por meio de duas buchas 8x80 por pilar e todos os trabalhos necessarios.

Total 198.000,00
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