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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos local de execução
1 CÃ³digo Designação UN Qtd Requisitos Local Entrega
 0 NOTAS INTRODUTÓRIAS
 0.1 Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento e todos os trabalhos acessórios e  complementares,  conforme Caderno de Encargos e restantes documentos patenteados,

bem como a montagem, manutenção e desmontagem do ESTALEIRO, de acordo com o disposto no art.º 350º do Código dos Contratos Públicos e restante legislação aplicável.
 0.2 Sempre que se justifique um material ou produto com a designação \"tipo\", deverá entender-se que será do \"tipo\" indicado \"ou equivalente\".
 0.3 Todas as dimensões deverão ser confirmadas no local.
 0.4 Nas quantidades que se seguem, as UNIDADES DE MEDIDA utilizadas são as seguintes:

un   unidade (quantidade unitária)
m   metro linear (unidade de comprimento)
m²   metro quadrado (unidade de área)
d - dias

 0.5 Todos os artigos incluem o fornecimento de telas finais e pormenores construtivos em formato digital editável.
 1 ARQUITECTURA
 1.1 ESTALEIRO, PGRCD, PSS, TELAS FINAIS E LIMPEZA
2 1.1.1 Execução de montagem, manutenção e

desmontagem de estaleiro, adequado à
dimensão da obra. Tudo de modo a
salvaguardar as condições de higiene,
salubridade e segurança no trabalho, cumprir
o previsto nos regulamentos e normas de
segurança no trabalho. Incluindo todas as
reposições de mpdp a deixar o local em
condições, senão iguais, pelo menos
semelhantes às encontradas antes do iníico
da obra.

UN 1

3 1.1.2 Segurança e saúde no trabalho; Elaboração
de Fichas de Procedimento de Segurança da
Empreitada e respectiva implementação e
adaptação no decorrer da mesma, em
conformidade com o estiupaldo na legislação
em vigor.

UN 1
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4 1.1.3 Plano de Prevenção e Gestão de Residuos
de Construção e Demolições, (PPGRCD);
Execução de todos os trabalhos de
implementação de medidas, metodologias de
triagem, tarefas de reutilização e/ou
recilcagem e gestão de resíduos, de acordo
com a legislação em vigor, incluindo todos os
encargos de operadores licenciados, taxas e
transportes.

UN 1

 1.2 DEMOLIÇÕES
5 1.2.1 Demolição de paredes de alvenaria de tijolo

existentes, remoção, transporte e entrega a
vasadouro aprovado.

m2 38,2

6 1.2.2 Demolição de paredes divisórias leves,
remoção, transporte e entrega a vasadouro
aprovado

m2 14,7

7 1.2.3 Levantamento revestimento pavimento
existente, constituido por mosaicos de
corticite, remoção, transporte e entrega a
vasadouro aprovado.

m2 49

8 1.2.4 Levantamento tecto falso estafe, zona
entrada, remoção transporte e entrega a
vasadouro aprovado.

m2 2

9 1.2.5 Levantamento de aparelhos de AVAC
existentes interiores e exteriores, remoção e
arrumo em local a designar pela discalização.

UN 1

10 1.2.6 Levantamento rede electrica e ITED
existente, separação residuos, transporte e
entrega a vasadouro aprovado.

UN 1

 1.3 REVESTIMENTO TECTO E PAREDES
11 1.3.1 Fornecimento e montagem de tecto falso em

placas de gesso cartonado (Pladur), incluindo
estrutura suporte em perfis galvanizados,
barramento e tratamento de juntas.

m2 49

12 1.3.2 Execução de reboco e estuque zona
demolições com acabamento tipo do
existente.

vg 1

13 1.3.3 Pintura de tecto e paredes com tinta acrilica
tipo Dyruway da Dyrup, em cor a defenir e
demãos necessárias, incluindo primário e
trabalhos preparatórios.

m2 150,3

 1.4 REVESTIMENTO PAVIMENTOS E RODAPES
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14 1.4.1 Fornecimento e assentamento de
revestimento pavimento em vinilico em rolo
heterogéneo tipo \"Acczent excellence 70
Ruby da Tarkett  em Refª. a defenir\",
incluindo tratamento de base, cola de
assentamento adequada e soldadura juntas.

m2 49

15 1.4.2 Tratamento de rodapés de madeira
existentes, considerando complemento de
zonas em falta com peças aproveitadas das
demolições, pintura e/ou envernizamento,
inlcuindo trabalhos preparatórios.

m2 31

 1.5 TRABALHOS DIVERSOS
16 1.5.1 Preparação e envernizamento de vão de

porta existente, com verniz sem cheiro e
acabamento tipo do existente.

UN 1

17 1.5.2 Lixagem e envernizamento aro de madeira
vão de porta de vidro, incluindo trabalhos
preparatórios.

UN 1

18 1.5.3 Limpeza zona de intervenção, pronta a ser
utilizada.

UN 1

 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 2.1 ILUMINAÇÃO

19 2.1.1 Fornecimento, montagem e ligações de
luminária do seguinte tipo, incluindo todos os
acessórios necessários, de acordo com as
peças escritas e desenhadas:
L1 - Luminária de encastrar IP44, corpo em
chapa lacada a branco com difusor em
policarbonato opalino, em led 40000h com
UGR<19 de 45W/4000K-4400lm, com driver
ON/Off, refª PANLED418/45BN incluindo kit
de 4 clips e niveladores refª CLIPSPANLED,
da Arlús ou equivalente

UN 11

 2.1.2 Condutores
20 2.1.2.1 XZ1(frt,zh) 3x1,5 instalado em calha técnica m 5
21 2.1.2.2 XZ1(frt,zh) 3G1,5 instalado em tubo m 44
22 2.1.2.3 FXZ1(frt,zh) 3G1,5 em chicote para

alimentação das luminárias
m 16,5

 2.1.3 Tubos e caixas
23 2.1.3.1 Tubo VD20 fixo com abraçadeiras m 44
24 2.1.3.2 Caixa de derivação saliente UN 12
 2.1.4 Aparelhagem
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25 2.1.4.1 Comutador de escada duplo montagem
saliente

UN 2

26 2.1.4.2 Fornecimento e colocação de tampa em caixa
de aparelhagem existente

UN 1

 2.2 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
27 2.2.1 Adaptação das cablagens ás novas

realidades mantendo as luminárias existentes
e nas mesmas posições.

vg 1

 2.3 TOMADAS
 2.3.1 Fornecimento, montagem e ligações do seguinte equipamento, incluindo todos os acessórios necessários, de acordo com as peças escritas e desenhadas:

28 2.3.1.1 Tomada tripla monofásica 2P+T, tipo Schuko,
instalada em calha técnica

UN 6

 2.3.2 Condutores
29 2.3.2.1 XZ1(frt,zh) 3G2,5 instalado em calha técnica m 60
 2.4 CAMINHOS DE CABOS
 2.4.1 Fornecimento, montagem de calha técnica PVC incluindo todos os acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas nas seguintes dimensões:

30 2.4.1.1 20x12,5 m 5
31 2.4.1.2 150x50mm com dois compartimentos com

todos os acessórios necessários ao bom
acabamento ângulos, uniões e topos, da
Legrand ou equivalente.

m 36

 3 TELECOMUNICAÇÕES
 3.1 REDES DE PARES DE COBRE
 3.1.1 Condutores

32 3.1.1.1 Cabo UTP Cat6 (idêntico ao existente) m 312
33 3.1.1.2 Reposicionar os cabos de rede anteriormente

retirados nas novas posições na calha técnica
inclui a etiquetagem das novas tomadas de
rede

vg 1

 3.1.2 Aparelhagem
34 3.1.2.1 Tomada dupla RJ45 Cat6 montada na calha

em acessório próprio para calha
UN 7

35 3.1.2.2 Conectores Keystone Cat6 para painel
existente no bastidor

UN 4

 3.1.3 Tubagem
36 3.1.3.1 Fornecimento e montagem de tubo VD32 m 12
37 3.1.3.2 Material de fixação e suspensão vg 1
 4 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 4.1 DETECÇÃO DE INCÊNDIOS
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38 4.1.1 Reposicionar os detetores existentes para o
novo teto com aproveitamento do material
existente. 
Nota: Não inclui nenhum tipo de assessoria
nem despesas com as mesmas

vg 1

 5 TRABALHOS COMPLEMENTARES DA EMPREITADA
39 5.1 ESTUDOS E DESENHOS PARA

EXECUÇÃO DA OBRA, TELAS FINAIS,
ENSAIOS E MEDIÇÕES

vg 1

Alameda da Universidade, Cidade Universitária, 1649-004 Lisboa
Telef. 210113400 / Fax. 210113402
www.ulisboa.pt Página 5 de 5


