Céamara Municipal de Alvito

Procedimento EMP 09/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TELAS FINAIS
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo as instalagdes necessarias ao seu adequado funcionamento e incluindo todos os trabalhos necessérios. |vg 1
2 12 Sinalizagao das frentes de trabalhos, fornecimento e instalagéo de placas de identificacdo da Empreitada com a sua designagao. vg 1
3 1.3 Execucéo do Plano de Seguranca e Saude da empreitada e a sua implementacéo e adaptagéo ao decorrer da obra. vg 1
4 14 Elaboragdo e apresentagdo de Telas Finais das obras executadas em suporte informatico e cépias em papel, tendo por base o projecto de execucdo e o constante no | vg 1
CE.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
2.1 Implantagéo
5 211 Implantacéo de todo o projecto e respectiva piquetagem, com base nos desenhos fornecidos em suporte informatico (AUTOCAD), estando as coordenadas planimétricas | vg 1
referénciadas na Rede Local.
3 DEMOLICOES
3.1 Demoli¢gdes - Pavimentos, caldeiras e muros
6 3.11 Levantamento e remogéo de pavimento existente em calgada irregular de granito cinza, incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro dos produtos | UN 119,9
sobrantes da demoligao.
7 3.1.2 Levantamento e remocdo de pavimento em calgada de cubo de granito (10x10cm) cinza escuro (caleiras de drenagem superficial), incluindo acondicionamento, carga e | UN 222,16
transporte para estaleiro dos produtos sobrantes da demolicéo.
8 3.1.3 Levantamento e remogao de pavimento existente em calgada miuda de calcario, incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro dos produtos sobrantes da | UN 122,4
demolicéo.
9 (314 Levantamento e remogao de pavimento existente em lajes de pedra natural, incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro dos produtos sobrantes da | UN 72,9
demoligéo.
10 (3.15 Levantamento e remocao de pavimento existente em bloco de encaixe, incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro dos produtos sobrantes da | UN 15,74
demoli¢éo.
11 (3.1.6 Levantamento e remogdo de caldeiras em cubo de granito (10x10cm) cinza escuro, incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro dos produtos | vg 1
sobrantes da demoligéo.
12 |3.1.7 Demolicdo de muro (acesso Rua Jo&o de Deus), incluindo carga e transporte para vazadouro dos produtos sobrantes da demoli¢éo. UN 23,1
13 |3.1.8 Demolicdo da base do elemento de agua existente e remocédo do mesmo (fonte - EAO1) para posterior relocalizacéo, incluindo carga e transporte a vasadouro dos | vg 1
produtos sobrantes da demolig&o.
14 (3.1.9 Demolicdo e remocgao de afloramentos rochosos existentes, incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demoligéo. vg 1
3.2 Demoli¢cdes - Mobiliario e elementos urbanos
15 (3.21 Levantamento e remogé&o de bancos com costas existentes, em estrutura metélica e madeira (para posterior restauro e relocalizagéo), incluindo acondicionamento, carga | UN 14
e transporte para estaleiro.
16 |3.2.2 Levantamento e remogéao de papeleiras P em estrutura metalica existentes, (para posterior restauro e relocalizagdo), incluindo acondicionamento, carga e transporte para | UN 4
estaleiro.
17 (3.2.3 Levantamento e remocéo de bebedouro B existente (para posterior relocaliza¢éo), incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro. UN 1
18 (3.24 Demolicdo de pérgola existente em estrutura de madeira, incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demoli¢éo. UN 1
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19 ([3.25 Levantamento e remocdo de vedagdo e portdo do parque infantil V1, em estrutura metdlica e rede electrosoldada (72,48ml; para posterior relocalizagéo), incluindo | UN 1
acondicionamento, carga e transporte para estaleiro.
3.3 Demoligdes - elemento de agua (lago existente)
20 |3.3.1 Demolicdo de murete em betéo e vedagédo em toros de madeira (delimitacédo do lago), incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demoli¢ao. ml 60,55
21 |3.3.2 Demolicdo de armaério técnico (casa das maquinas - lago), incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demoli¢éo. vg 1
34 Demoligdes - Infra-estruturas (drenagem)
22 |34.1 Demolicdo de grelhas sumidouro, incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demoli¢éo. UN 10
23 |3.4.2 Demolicdo de caixas de drenagem (esgoto doméstico e pluviais), incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demoligdo. UN 2
24 13.4.3 Demolicdo de rede de drenagem existente, incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demolicao. ml 39,42
35 Demoligdes - Infra-estruturas (rede eléctrica)
25 |35.1 Demolicdo de luminéria tipo Balizador - 23W (FC), incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demolicao. UN 6
26 |3.5.2 Levantamento e remogao de luminéria tipo foco de terra 70w (HQI-IS) (para posterior relocalizagéo), incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro. UN 5
27 353 Levantamento e remogao de postes 100W (SAP), (para posterior relocalizagao), incluindo acondicionamento, carga e transporte para estaleiro. UN 4
28 |3.54 Demolicao de rede eléctrica existente (VAV 4x10mm2 ou VAV 2x10mm?), incluindo carga, transporte a vasadouro dos produtos sobrantes da demoligdo. ml 137,82
3.6 Demoligdes - Abate e remocéao de arvores
29 |3.6.1 Abate, desenraizamento e remocéo de arvores de pequeno porte (Citrus sinensis - laranjeira) e arbusto (Cortaderia selloana), de acordo com o indicado em projecto, | UN 10
incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes do abate.
30 |3.6.2 Abate, desenraizamento e remocéo de arvores de médio/grande porte, de acordo com o indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos | UN 5
sobrantes do abate.
31 |3.6.3 Abate, desenraizamento e remocao de arvores de grande porte (Platanus x hispanica - platano), de acordo com o indicado em projecto, incluindo carga e transporte a | UN 1
vasadouro dos produtos sobrantes do abate.
32 |3.6.4 Desenraizamento e remocao de arvore (Olea europaea - oliveira) e palmeira (Cyca revoluta) para posterior transplante, de acordo com o indicado em projecto, incluindo | UN 2
acondicionamento, carga e transporte para estaleiro.
4 MOVIMENTOS DE TERRAS
4.1 Aterros
33 |4.1.1 Aterros regados e compactados mecanicamente no preenchimento interno do lago existente, incluindo todos os trabalhos inerentes. UN 33,05
5 PAVIMENTOS, GUIAS E REMATES
5.1 Pavimento em calgada irregular ¢/ estereotomia em granito
34 |51.1 Regularizacédo e compactagdo mecanica da base do pavimento. UN 2144
35 |5.1.2 Fornecimento e execugdo de pavimento em cal¢ada irregular de granito cinza e estereotomia em cubo de granito (10x10x10cm) cinzento escuro, de acordo com a|UN 214,4
estereotomia existente, devidamente assente sobre almofada de areia e cimento ao traco seco 1:7 (espessura de 5cm), de acordo com pormenor em projecto, incluindo
recobrimento dos vazios com material da almofada, rega e compactagao final.
5.2 Pavimento em lajeta de aglomerado de pedra
36 |5.2.1 Escavagéo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura da caixa do pavimento, com baldeacéo das terras escavadas para vazadouro. UN 120,42
37 |5.2.2 Regularizacéo e compactagdo mecanica do fundo da caixa do pavimento. UN 602,1
38 |5.2.3 Execuc¢éo de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), compactado mecénicamente. UN 602,1
39 |5.24 Execucédo de laje em betdo armado C16/20 D25 2a S3, armado com malha-sol CQ30, incluindo cofragem, juntas de dilatagdo serradas, conforme pormenor de | UN 602,1
construcao e todos os trabalhos inerentes.
40 |5.25 Fornecimento e execugdo de pavimento em lajeta de aglomerado de pedra (38x58x2,5cm), com acabamento bujardado forte anti-derrapante, tipo Estilhadus Amarelo | UN 602,1
Ouro Negrais Mate, ref2 MDJ2020314 Mono K da AMOP ou equivalente, devidamente assente sobre cimento cola melhorado tipo Weber.col Flex (ligantes mistos) e
betumacéo de juntas (5mm) com argamassa Weber - Color Flex, ou quivalente, cor semelhante ao pavimento, de acordo com pormenor em projecto, incluindo todos os
cortes, remates e trabalhos inerentes. Os trabalhos deverdo incluir a aplicagcdo de protector de superficie (impermeabilizante 6leorepelente de base aquosa) de acordo
com as normas do fabricante.
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5.3 Pavimento em lajeta lavada
41 |5.31 Regularizagdo e compactagdo manual da base do pavimento. UN 126
42 |5.3.2 Fornecimento e assentamento de lajeta lavada (40x60x4,2cm), com agregado inerte a vista, tipo Lajeta Lavada Granito Amarelo (LL455), refd ALC010515004 | UN 126
Pavings-Alcupel da AMOP ou equivalente, assente sobre terreno compactado, incluindo todos os trabalhos inerentes.
5.4 Reconstrugédo pavimento em bloco encaixe de betédo (p. infantil)
43 ([5.4.1 Regularizagéo e compactagdo mecanica da base do pavimento. UN 26,9
44 (5.4.2 Execucgéo (reaproveitamento do material removido) de pavimento em bloco de encaixe em betéo pré-fabricado, cor castanho, devidamente assente sobre almofada de | UN 15,73
areia e cimento ao trago seco 1/7 (espessura de 5cm), incluindo recobrimento dos vazios com material da almofada, rega e compactagéo final.
45 |5.4.3 Fornecimento e execugdo de pavimento em bloco de encaixe em betdo pré-fabricado(20x10x5,5cm), ref2 Rectangular 250 da Soplacas ou equivalente, cor castanho | UN 11,17
(semelhante ao existente), devidamente assente sobre almofada de areia e cimento ao trago seco 1/7 (espessura de 5cm), incluindo recobrimento dos vazios com
material da almofada, rega e compactacao final.
46 |5.4.4 Reaproveitamento e execugdo de pavimento em bloco de encaixe em betédo pré-fabricado (pavimento existente removido), cor castanho, devidamente assente sobre [ UN 15,74
almofada de areia e cimento ao trago seco 1/7 (espessura de 5cm), incluindo recobrimento dos vazios com material da almofada, rega e compactacéao final.
5.5 Reconstrugcédo pavimento em calgada calcario (remate do passeio Rua Jodo de Deus)
47 |5.51 Preenchimento, regularizagdo e compactagéo da base do pavimento a reconstruir, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) em camada min.de | UN 2,1
15cm, de acordo com o indicado em projecto e incluindo todos os trabalhos inerentes.
48 |5.5.2 Fornecimento e execucédo de pavimento em calgada irregular de calcario (semelhante ao pavimento existente a reconstruir), devidamente assente sobre almofada de | UN 2,1
areia e cimento ao traco seco 1:7 (espessura de 5cm), de acordo com pormenor em projecto, incluindo recobrimento dos vazios com material da almofada, rega e
compactacao final.
5.6 Guia em calcério (remate de areas pavimentadas)
49 ([5.6.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza na abertura dos caboucos das fundagoes. m3 18,0816
50 |5.6.2 Regularizagcdo e compactagéo manual dos caboucos das fundagdes. m2 60,272
51 |5.6.3 Execucéo de fundacéo continua em betdo C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 12,0544
52 |5.6.4 Fornecimento e assentamento de guia em calcario (100x8x25cm), acabamento bujardado a pico fino, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos inerentes, de acordo | ml 301,36
com pormenor em projecto.
5.7 Guia em calcério (canteiro)
53 |5.7.1 Escavagéo em terreno de qualquer natureza na abertura dos caboucos das fundagoes. m3 1,323
54 |5.7.2 Regularizacédo e compactagdo manual dos caboucos das fundagdes. m2 4,41
55 |5.7.3 Execucéo de fundacéo continua em betdo C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 0,882
56 |5.7.4 Fornecimento e assentamento de guia em calcario (100x8x25cm), acabamento bujardado a pico fino, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos inerentes, de acordo | ml 22,05
com pormenor em projecto.
5.8 Reconstrucéo de lancil (remate do passeio Rua Jo&o de Deus)
57 |5.8.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza na abertura dos caboucos das fundagoes. m3 0,8033
58 |5.8.2 Regularizagéo e compactagdo manual dos caboucos das fundagdes. m2 1,785
59 |5.8.3 Execucéao de fundagdo continua em betdo C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 0,5355
60 |5.8.4 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra, semelhante ao existente, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos inerentes. ml 5,95
6 ESCADAS E MUROS
6.1 Escadas revestidas a laje de granito (acesso Rua Jodo de Deus)
61 |6.1.1 Escavagédo em terreno de qualquer natureza na abertura dos caboucos das fundagdes das escadas. m3 5,87
62 |6.1.2 Regularizagéo e compactagdo manual dos caboucos das fundagdes. m2 29,35
63 |6.1.3 Execucéo de camada de regularizagdo em betdo de limpeza C12/15 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 2,935
64 16.1.4 Execucéo de escadas em betéo C20/25 D25 2a S3, de acordo com pormenor em projecto, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos inerentes. m3 8,7117
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65 |6.1.5 Fornecimento e execucéo de cobertor de degraus em laje de pedra de granito (0.50x0.07x0.50m), cor cinza Favaco / St® Eulalia, bujardado a pico fino, assente com | m2 29,35
cimento cola melhorado tipo Weber.col Flex (ligantes mistos) ou equivalente, com (junta 5mm) e selante de juntas complementar, de acordo com pormenor em projecto,
incluindo cortes, remates e todos os trabalhos inerentes.
6.1.6 Fornecimento e execugdo de espelho de degraus em laje de pedra de granito, cor cinza Favaco / St? Euldlia, bujardado a pico fino, assente com cimento cola melhorado tipo
Weber.col Flex (ligantes mistos) ou equivalente, com (junta 5mm) e selante de juntas complementar, de acordo com pormenor em projecto, incluindo cortes, remates e todos os
66 [6.1.6.1 a) Laje (0.20x0.02x0.50m) m2 4,1
67 |6.1.6.2 b) Laje (0.10x0.02x0.50m) m2 19
6.2 Restauro do muro existente (acesso Rua Jodo de Deus)
68 |6.2.1 Execuc¢éo de macico no preenchimento do muro existente, em bloco de alvenaria, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 4,392
69 |6.2.2 Fornecimento e execugéo de reboco de argamassa de cimento e areia, com (espessura 1,5 a 2cm) incluindo a pintura a tinta acrilica cor branco e todos os trabalhos | m2 29
inerentes.
6.3 Lettring
70 |6.3.1 Fornecimento e execucgéo de lettring (JARDIM PUBLICO DO PULA) a aplicar no muro (altura da letra 150mm) em chapa (espessura 5mm) de ago inox escovado, [ UN 19
recortado a laser, com sistema de fixagcao a definir em obra.
7 ELEMENTOS DE AGUA
7.1 Elemento de Agua - Fonte em pedra
7.11 Fundac®es:
71 |7.1.1.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza, em abertura do cabouco para fundagéo do tanque. m3 2,7
72 |7.1.1.2 Regularizagéo e compactagao mecéanica do fundo do leito do cabouco. m2 2,98
73 |7.1.1.3 Execucéo de camada de regularizagdo em betdo de limpeza C12/15 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 0,149
7.1.2 Tanque em betdo:
74 |7.1.2.1 Execucé@o de tanque em betédo C16/20 D25 2a S3 com adictivo hidrofugo, armado com ago S400 NR @8//0.10 (22 compactacdo na betonagem e REC 5cm), com [ m3 1,95
utilizacdo de manta de cura, incluindo passagens em negativo para tubagem de descarga e aduccéo, cofragens, e todos os trabalhos inerentes, de acordo com
pormenor em projecto.
75 7.1.2.2 Execucao da forma final com preencimento para as cotas de projeto com betao de enchimento. m3 0,7
7.1.3 Deposito de compensacgao:
76 |7.1.3.1 Execucéo do reservatorio /depésito de compensacédo C16/20 D25 2a S3 com adictivo hidrofugo, armado com ago S400 NR (#@6//0.10 e #@8//0.10) (22 compactag&o na | m3 1,68
betonagem e REC 5cm), com utilizagdo de manta de cura, incluindo passagens em negativo para tubagem de descarga e aduccéo, cofragens, e todos os trabalhos
inerentes, de acordo com pormenor em projecto.
77 |7.1.3.2 Execuc¢éo de macico para assentamento de bomba em betdo C12/15 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 0,0112
78 |7.1.3.3 Fornecimento e aplicagao de tampa rebaixada ref 20049sf (600x600x50mm) da Chagas ou equivalente, devidamente fixada pelo aro, incluindo todos os trabalhos | UN 1
inerentes de acordo com pormenor em projecto.
7.1.4 Impermeabilizagcéo e revestimento:
79 |7.1.4.1 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizante em duas camadas de weber.tec 824 incluindo a incorporagao de rede de fibra de vidro da WEBER ou equivalente, | m2 22,49
incluindo todos os trabalhos inerentes de acordo com pormenor em projecto.
80 |7.1.4.2 Fornecimento e aplicagédo de revestimento em laje de pedra de granito (0.40x0.04x0.40m), cor cinza Favaco / St? Eulalia, bujardado a pico fino, e 3 fatias em cubo de | m2 16,63
granito, assente com cimento cola tipo Weber.col Flex da WEBER ou equivalente, de acordo com pormenor em projecto e incluindo todos os trabalhos inerentes.
7.15 Cone:
81 |7.1.5.1 Aplicacdo do cone em granito incluindo o seu restauro assente e colado no centro do elemento com cimento cola tipo Weber.col Flex da WEBER ou equivalente, de | vg 1
acordo com pormenor em projecto e incluindo todos os trabalhos inerentes.
82 |7.1.5.2 Fornecimento e aplicagéo de acessorio / batente em chapa para (desvio de agua para a lateral) a instalar na cavidade do topo do cone, incluindo todos os trabalhos |vg 1
inerentes.
7.1.6 Sistema hidraulico:
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83 |7.16.1 Fornecimento e instalagao de tubagem de alimentagao em PVC 500mm 1.0Mpa, incluindo acessorios de ligagcao de acordo com pormenor em projecto e incluindo todos | ml 4,78
os trabalhos inerentes.
84 |7.1.6.2 Fornecimento e instalacao de tubagem de recolha e descarga de nivel em PVC 110mm, incluindo acessorios de ligagao de acordo com pormenor em projecto e | ml 7,5
incluindo todos os trabalhos inerentes.
85 |7.1.6.3 Fornecimento e instalacao de ramal de adugdo de 4gua, incluindo acessorios de ligagcao de acordo com pormenor em projecto e incluindo todos os trabalhos inerentes. ml 3
86 |7.1.6.4 Fornecimento e aplicacéo de grelhas metélica de protecao aos descargadores de nivel da fonte, em aco inox constituido por aro e laminas (25x4mm //15mm) fixas com [ UN 2
parafuso e bucha, incluindo todos os trabalhos inerentes.
7.1.6.5 Valvulas e acessorios para a ligagcdo da bomba ao sistema hidraulico do elemento de agua:
87 |[7.1.6.5.1 [a) Valvula de controlo de caudal @50. UN 1
88 |7.1.6.5.2 |b) Vélvula anti-retorno. UN 1
89 |7.1.6.5.3 |[c) Torneira Béia Quick stop ref:510214 da CUDELL ou equivalente. UN 1
7.1.7 Sistema electromecanico:
90 |7.1.7.1 Fornecimento e aplicacdo em obra de bomba tipo Grundfos ref2. AP12 40.04.1V monofasica 0.7kW, ou equivalente, para recirculagcdo de agua. Incluindo todos os | UN 1
trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua boa aplicagdo e funcionamento.
91 |7.1.7.2 Fornecimento e instalagcdo de Quadro eléctrico digital 230V com comando, ref:506558 da CUDELL ou equivalente. A instalar na area técnica (Instalacdes sanitarias) | UN 1
incluindo todos os materiais necessarios.
92 |7.1.7.3 Fornecimento e instalagdo de cablagem em tubo negativo de ligagdo da bomba ao quadro eléctrico, incluindo todos os materiais necessarios. ml 30
93 |7.1.7.4 Fornecimento e aplicacdo de todos os materiais necessarios de ligacéo (electrobombas/ quadro electrico / circuito hidraulico), incluindo todos os materiais necessarios. vg 1
7.2 Elemento de Agua - Zona ludica com repuxos
7.2.1 Modelagao do terreno:
94 |7.21.1 Aterros da zona de intercecao do elemento de agua com o lago existente, regados e compactados mecanicamente com terras provenientes da escavacao. | m3 | 22
7.2.2 Fundacdes:
95 |7.2.2.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza, em abertura do cabouco para fundagdo do elemento de agua m3 18,2
96 |7.2.2.2 Regularizagdo e compactagéo mecanica do fundo do leito do cabouco. m2 102,64
97 |7.2.23 Execucéo de camada de regularizagdo em betdo de limpeza C12/15 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 7,1848
7.2.3 Deposito de compensagao:
98 |7.23.1 Execucéo do reservatorio /deposito de compensacédo C16/20 D25 2a S3 com adictivo hidrofugo, armado com ago S400 NR. Parede # @ 0,6cm // 20cm, e Lages # @|m3 5,88
0,8 // 15cm.(22 compactacdo na betonagem e REC 5cm), com utilizagdo de manta de cura, incluindo passagens em negativo para tubagem de descarga e aducgao,
cofragens, e todos os trabalhos inerentes, de acordo com pormenor em projecto.
99 |7.23.2 Execuc¢éo de macico para assentamento de bomba em betdo C12/15 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 0,0336
100 |7.2.3.3 Fornecimento e aplicacdo de tampa rebaixada ref 20049sf (600x600x50mm) da Chagas ou equivalente, devidamente fixada pelo aro, incluindo todos os trabalhos | UN 2
inerentes de acordo com pormenor em projecto.
7.24 Caleiras de Recolha/ Distribuigéo:
101 |7.24.1 Execucéo de caleiras em betdo C16/20 D25 2a S3 com adictivo hidrofugo, incluindo passagens em negativo para tubagem de descarga e aduccao, cofragens, e todos | m3 5,93
os trabalhos inerentes, de acordo com pormenor em projecto.
7.24.2 Fornecimento e aplicagdo de chapa em ago inox (30x3mm) com perno para fixagdo e grelha em ago inox barras (30x5mm)//2.25cm, fixacdo periférica com parafuso sextavado
incluindo todos os trabalhos inerentes:
102 [7.2.4.2.1 |a)sistemal UN 23,16
103 |7.2.4.2.2 |b) sistema 2 UN 12,92
104 [7.2.4.2.3 |c) sistema 3 (tampa circular 40cmm) UN 1
7.25 Caixas de visita (sistema de drenagem):
105 |7.25.1 Fornecimento e montagem de caixa de visita em elementos pre fabricado medida exterior 500mm incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com pormenor em | UN 5

projecto.
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106 |7.25.2 Fornecimento e aplicacao de tampa rebaixada ref 20039sf (500x500x50mm) da Chagas ou equivalente, devidamente fixada pelo aro, incluindo todos os trabalhos | UN 5
inerentes de acordo com pormenor em projecto.
7.2.6 Plataforma do elemento de agua:
107 |7.2.6.1 Fornecimento e aplicacé@o de laje em betdo C16/20 D25 2a S3, armado com malhasol CQ30, incluindo camada de sub-base em agregado britado "tout-venant" e todos | m2 87,82
os trabalhos inerentes.
7.2.7 Impermeabilizagéo e revestimento:
108 |7.2.7.1 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizante em todos os elementos (deposito, caleiras laje) em duas camadas de weber.tec 824 incluindo a incorporagéo de rede [ m2 135,78
de fibra de vidro da WEBER ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes de acordo com pormenor em projecto.
109 |7.2.7.2 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em laje de pedra de granito (0.40x0.04x0.40m), cor cinza Favaco / St? Eulalia, bujardado a pico fino, e 3 fatias em cubo de | m2 89,38
granito, assente com cimento cola tipo Weber.col Flex da WEBER ou equivalente, de acordo com pormenor em projecto e incluindo todos os trabalhos inerentes.
7.2.8 Sistema hidraulico:
110 |7.2.8.1 Fornecimento e instalacéo de tubagem de alimentacéo dos bicos injetores em acgo inox (AlISI304) 50mm com 3.25mm de espesura, incluindo passagem em negativo, [ ml 65,6
fixacao nas caleiras, todos os acessorios de ligacao no mesmo material e todos os trabalhos de acordo com pormenor em projecto.
7.2.8.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem de recolha de agua, (ligacdo entre caixas de visita - deposito) incluindo acessérios de ligacdo de acordo com pormenor em projecto e
incluindo todos os trabalhos inerentes.
111 |7.2.8.2.1 |a) @ 110mm ml 11,9
112 |7.2.8.2.2 |b) @ 125mm ml 6,8
113 [7.2.8.2.3 |c)ligacéo a drenagem - @ 110mm ml 7
114 |7.2.8.3 Fornecimento e instalacdo de ramal de adugdo de agua, incluindo acessorios de ligagao de acordo com pormenor em projecto e incluindo todos os trabalhos inerentes. ml 50
115 |7.2.8.4 Fornecimento e aplicacéo de grelhas metélica de protecao aos descargadores de nivel da fonte, em aco inox constituido por aro e laminas (25x4mm //15mm) fixas com [ UN 2
parafuso e bucha, incluindo todos os trabalhos inerentes.
7.2.85 Valvulas e acessorios para a ligagcdo da bomba ao sistema hidraulico do elemento de agua (em ago inox):
116 (7.2.8.5.1 |a) Valvula de controlo de caudal @50. UN 4
117 |7.2.8.5.2 |b) Valvula anti-retorno. UN 1
118 |[7.2.8.5.3 |b) Valvula de 3 vias UN 1
119 |7.2.8.5.4 |c) Torneira Boia Quick stop ref:510214 da CUDELL ou equivalente. UN 1
120 |7.2.8.5.5 |c) Valvula de seguranca da adugao UN 1
7.2.8.6 Fornecimento e aplicagao de bicos injetores tipo Lance Jet 1 da SAFE-RAIN ou equivalente, incluindo acessorios de ligagao, brago regulavel e todos os materiais necessarios:
121 [7.2.8.6.1 |a) Bico Injetor Lance Jet 1" @14 ref:F2311064 UN 8
122 [7.2.8.6.2 |b) Bico Injetor Lance Jet 1" @12 ref:F2311031 UN 8
123 [7.2.8.6.3 |c) Bico Injetor Lance Jet 11/2" @16 ref:F2311536 UN 1
7.2.9 Sistema electromecénico:
7.29.1 Fornecimento e aplicacdo em obra de bomba mononuclear tipo Grundfos ou equivalente, parainjecao de agua. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios a
sua boa aplicagéo e funcionamento.
124 |7.2.9.1.1 |a) AP5050.11.1 mono/1.6kW UN 2
125 |7.2.9.1.2 |b) AP35 60.06.1V mono/1.0kW UN 1
126 |7.2.9.2 Fornecimento e instalagcdo de quadro eléctrico digital 230V com comando, ref:506558 da CUDELL ou equivalente. A instalar na area técnica (Instalacdes sanitarias) | UN 3
incluindo todos os materiais necessarios.
127 |7.2.9.3 Fornecimento e instalacdo de cablagem em tubo negativo de ligagdo da bomba ao quadro eléctrico, incluindo todos os materiais necessarios. ml 33
128 |7.2.9.4 Fornecimento e aplicagéo de todos os materiais necessarios de ligacéo (electrobombas/ quadro electrico / circuito hidraulico), incluindo todos os materiais necessarios. vg 1
8 PERGOLA
8.1 Pergola em estrutura metélica
8.1.1 Fundacoes:
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129 |[8.1.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, em abertura de caboucos de fundagoes. m3 49
130 |[8.1.1.2 Regularizacdo e compactagédo manual do fundo do leito dos caboucos de fundacdes. m2 49
131 |8.1.1.3 Execucéo de camada de regularizag@o em betdo de limpeza C12/15 D25 2a S3, de acordo com pormenor em projecto, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 0,49
132 |8.1.14 Execucdo de fundacdo em betdo C16/20 D25 2a S3, armado com ago S400 NR (#210//0.10) e REC 5cm, incluindo todos os trabalhos inerentes e de acordo com | m3 2,52
pormenor em projecto.
8.1.2 FixacOes:
133 |8.1.2.1 Fornecimento e assentamento de placa de amarracéo (Aco S275), fixa através de 4 vardes roscados M16 (8.8), com porca e anilha, com fixagcdo quimica, e argamassa | UN 10
de fixacao (grout) conforme pormenor de construgéo, incluindo todos os trabalhos inerentes.
8.1.3 Estrutura metalica:
8.1.3.1 Fornecimento e fixagdo através de soldadura de perfis metalicos HEA160 (Aco S275) laminado a quente, conforme pormenor de construcéo, incluindo todos os trabalhos inerentes.
134 [8.1.3.1.1 |a) Perfis horizontais. ml 30
135 [8.1.3.1.2 |b) Perfis verticais. ml 37,4
136 |8.1.3.2 Fornecimento e fixagdo através de soldadura de perfil metalico RHS rectangular (100x50x4mm) (Aco S275) laminado a quente, conforme pormenor de construgéo, | ml 72
incluindo todos os trabalhos inerentes.
137 |8.1.3.3 Fornecimento e fixagdo através de soldadura de perfis em chapa quinada (30x3x70mm), para aparafusamento da ripa de plastico, conforme pormenor de construcéo, | UN 1080
incluindo todos os trabalhos inerentes.
138 |8.1.34 Tubo metalico para cablagem electrica, soldado ao perfil vertical HEA da sapata ate ao portico. UN 5
8.1.4 Estrutura em ensombramento:
139 [8.14.1 Fornecimento e fixag&o de pranchas em plastico reciclado tipo Extruplas (0,07x0,02m), com castanho claro ou equivalente, conforme pormenor de construcao, incluindo | ml 540
todos os trabalhos inerentes.
8.1.5 Cabos de inox:
140 |8.15.1 Fornecimento e assentamento de cabos de inox, do tipo Jakob, da "Prolifer" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes. Cabo inox (6x7 +AM) com diam. 6 | ml 30,7
mm, e acessorio, nhomeadamente: forquilha com rosca, terminal selado com rosca, terminal tensor, olhal com ponta roscada, pernos roscados, anilhas porcas e
carapugas.
8.1.6 Pintura da estrutura metalica:
141 |8.1.6.1 Pintura dos perfis HEA100 e RHS ao rolo, numa s6 demao com primario tipo "Primario para Ferro" da "Dyrup” ref® 1490 diluido a 20% com diluente tipo "Diluente | m2 81,18
Especial" da "Dyrup ref2 8006 (rendimento médio = 12m?/L por deméao), e em duas demé&os com tinta de esmalte tipo "Corrostop" da "Dyrup" ref2 1162 - acabamento
forjado - cor 2458 cinza, ou equivalente. (rendimento médio = 10m?/L para as duas dem&os)
9 MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS
9.1 Bancos madeira com costas (restauro e assentamento)
142 [9.11 Restauro e assentamento de bancos existentes com costas, incluindo decapagem da estrutura metalica, pintura em duas demaos com tinta esmalte tipo Corrostop - | UN 14
Acabamento forjado ref2 1162, cor cinza - 2458 da Dyrup ou equivalente, tratamento de madeiras com Bondex (ref2 a definir em obra) da Dyrup ou equivalente e fixacao
a laje do pavimento através de bucha quimica.
9.2 Mesa e bancos em madeira
143 (9.2.1 Escavacédo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura dos caboucos das fundacdes, com baldeagdo das terras escavadas para vazadouro. m3 0,504
144 |9.2.2 Regularizagcdo e compactag&o manual do fundo do leito dos caboucos para fundagbes. m2 1,26
145 [9.2.3 Execucéo de fundac¢des em betdo C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 0,378
9.24 Fornecimento, transporte e assentamento de bancos sem costas e mesas em madeira de Tali e estrutura em ferro fundido , mod. PARQUE - PQ4S da Larus ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos inerentes de acordo com as normas do fabricante e pormenor em projecto:
146 |9.24.1 - Bancos sem costas(30x45x425cm); UN 4
147 |9.24.2 - Conjunto mesa (700x710x700cm) e quatro bancos (30x45x425cm). UN 2
9.3 Papeleiras (restauro e assentamento)
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9.31 Restauro e assentamento de papeleiras existentes, incluindo decapagem da estrutura metélica, pintura em duas dem&os com tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref@
1162, cor cinza - 2458 da Dyrup ou equivalente, incluindo assentamento e fixagéo:
148 [9.3.1.1 a) Fixacdo a laje do pavimento através de bucha quimica. UN 3
149 |9.3.1.2 b) Fixacé@o a fundacéo (0.20x0.20x0.20cm). UN 1
9.4 Bebedouro
150 (9.4.1 Assentamento do bebedouro existente, incluindo o seu restauro e limpeza, devidamente assente com cimento cola tipo Weber.col Flex da WEBER ou equivalente, com | vg 1
fornecimento e instalacéo de ramal de adugao de agua e ligagdo a rede de drenagem, incluindo acessorios de ligacao e valvula de seguranga, de acordo com o indicado
em projecto e todos os trabalhos inerentes.
9.5 Vedacgao e portdo (parque infantil)
151 [9.5.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos de funda¢bes para fixagdo dos prumos da vedagdo, com baldeacgdo das terras escavadas para | m3 1,3365
vazadouro.
152 [9.5.2 Regularizacéo e compactacdo manual do fundo do leito dos caboucos para fundagdes. m3 2,97
153 (9.5.3 Execucéo de fundagBes em betdo C16/20 D25 2a S3, incluindo negativo (espagcamento entre eixo dos negativos = 2530mm) para encastramento dos prumos da vedagdo | m3 0,891
(dimens&o a definir em obra), e todos os trabalhos inerentes.
154 |9.54 Assentamento e montagem da vedacao existente (a relocalizar), incluindo fixacao de postes, assentamento do portéo e todos os trabalhos inerentes. ml 72,5
155 [9.55 Fornecimento e montagem de vedacéo (semelhante a existente), incluindo fixagdo de postes, assentamento do portdo e todos os trabalhos inerentes. ml 4
9.6 Bancos em madeira com fixagao lateral ao muro
156 [9.6.1 Fornecimento e execugdo de bancos em madeira sem costas, em prancha em madeira de pinho de 12 categoria tratada em autoclave (2,0x0,10x0,025m), com | UN 6
acabamento tipo Bondex - Mate ref® 4385, incolor - 900 da Dyrup ou equivalente, e estrutura metalica em perfil metalico em "U" (60x60x4mm), pintado com tinta esmalte
tipo Corrostop - Acabamento forjado ref2 1162, cor cinza - 2458 da Dyrup ou equivalente, incluindo fixagGes de acordo com o pormenor em projecto e todos os trabalhos
inerentes.
10 PLANTA(;OES E REVESTIMENTOS
10.1 Trabalhos preparatérios
157 |[10.1.1 Preparagdo do terreno para instalacdo de relvado e area de canteiro, incluindo incorporagdo de terra aravel (resultante de decapagens realizadas no decorrer da | m2 359,59
construcao civil), mobilizacdo por cava ou lavoura (profundidade de 0,40m), despedrega (pedras @min.0,06m nos 0,15m superficiais), regularizacdo final do terreno,
adubacao, fertilizagcao, corre¢des quimicas e todos os trabalhos inerentes.
158 |10.1.2 Preenchimento de caldeiras (plantacéo de arvores transplantadas e propostas) com composto de plantagdo (terra vegetal e areia 50:50), incluindo adubagao, fertilizagéo, | m3 3
correcdes e todos os trabalhos inerentes.
10.2 Plantac6es
10.2.1 Fornecimento e plantacdo de arvores, incluindo abertura, tapamento de covas e fertilizagao:
159 [10.2.1.1 Mg - Magnolia grandiflora (magnélia) - PAP 18/20, alt. min. 2.50m [uN | 1
10.2.2 Fornecimento e plantagao de arbustos, incluindo abertura, tapamento de covas e fertilizagao:
160 [10.2.2.1 |Cm - Crataegus monogyna (pilriteiro) - alt. min. 1m UN 10
161 [10.2.2.2 |Lm - Lantana montevidensis 'Lutea’ (cambara-amarelo) - alt. min. 0.40m UN 28
162 (10.2.2.3 |Ld - Lavandula dentata (alfazema) - alt. min. 0.30m UN 63
163 |(10.2.2.4 |Tg - Tamarix gallica (tamariz) - alt. min. 1.5m UN 1
10.3 Relvados
164 |10.3.1 Fornecimento e aplicacdo de tapete de relva tipo Tall Fescue da "CampoSol" ou equivalente, com composicdo de 85% Festuca arundinacea e 15% Poa pratensis, | m2 325,75
incluindo todos os cortes, remates e trabalhos inerentes.
10.4 Revestimento de canteiros
165 |10.4.1 Fornecimento e aplicagdo de tela anti-raizes ndo-tecida, composta na sua totalidade por fibras de polipropileno, tipo Plantex PRO da "Dupont - Bosk" ou equivalente, | m2 33,84
incluindo todos os cortes, remates necessarios e todos os trabalhos inerentes, de acordo com pormenor em projecto.
Largo do Reldgio, 1
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166 |10.4.2 Fornecimento e espalhamento em camada de revestimento superficial da caldeira em mulch (07/22mm), tipo Ornamental da "Carmo" ou equivalente, disposto em cada | m3 1,692
de 5cm.
10.5 Podas
167 |10.5.1 Execucéo de podas de limpeza nas arvores existentes no parque infantil (Platanus x hispanica - platano), de acordo com as boas praticas de manutencéo e incluindo | UN 5
carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes.
11 REDE DE REGA
11.1 Trabalhos gerais
168 [11.1.1 Reformulagdo e ajustamento da rede de rega nomeadamente o reposicionamento dos aspersores de acordo com desenho, incluindo adaptadores rebarbados de 3/4" | vg 1
SBE, e tubo flexivel ref. PE-1612, tudo do tipo Rain-Bird, ou equivalente, e todos os trabalhos inerentes.
11.2 Ampliacdo dos anéis de Rega
169 [11.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de Polietileno de alta densidade (PEAD), pressao de servi¢o de 0,6 Mpa, para os novos aspersores a instalar, incluindo todas | ml 20
as ligacdes e acessorios e trabalhos inerentes.
170 |11.2.2 Fornecimento e montagem de aspersores emergentes, série 3500 Plus, incluindo bicos, adaptadores rebarbados de 1/2", ref. SBE-050 e ref. SBA-050, e tubo flexivel ref. | UN 4
PE-1612 e tomada de carga, tudo do tipo Rain-Bird, ou equivalente, e todos os trabalhos inerentes.
11.3 Canteiro de rega localizada:
171 |11.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem tipo Tubo Dripline RB de 2.2I/h, em PEBD @16// 0.33m),ref2 XFS da "Rain Bird" ou equivalente, incluindo a ligacao por tomada | ml 53
de carga ao anel de rega adjacente e todos os trabalhos inerentes.
12 REDE DE DRENAGEM
12.1 Restauro de caixas de visita existentes (Ce):
172 |12.1.1 Restauro de caixas de visita existentes nomeadamente o alteamento e aplicacdo de tampa rebaixada, e todos os trabalhos necessarios. UN 6
12.2 Caleira de drenagem:
173 |12.2.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza na abertura dos caboucos das fundacdes. m3 5,04
174 |12.2.2 Regularizacao e compactagdo manual dos caboucos das fundacdes. m2 14,4
175 |12.2.3 Execuc¢édo de fundacdes em betdo C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 4,32
176 |(12.2.4 Fornecimento e instalacdo de canal de drenagem (seccdo 130x150mm) com grelha em ferro fundido, classe de carga C250, tipo N100k com fixacdo Quicklock da | ml 36
"AcoDrain", com e sem pendentes, ou equivalente, incluindo acessorios de ligacao a tubagem etodos os trabalhos inerentes.
12.3 Caixas de visita e tubagem:
177 |12.3.1 Execucéao de caixas de visita (C1), em elementos pré fabricados de betéo, incluindo escavacéo em terreno de qualquer natureza, baldeagao para a superficie, remogéao | UN 4
de materiais sobrantes a vazadouro, colocagéo de betdo de limpeza com 150 Kg de cimento por m3, soleira em betdo simples de 250 Kg de cimento por m3, macico de
base com 150 Kg de cimento por m3. Medida exterior 500mm, incluindo o fornecimento e aplicacéo de tampa rebaixada ref 20039sf (500x500x50mm) da Chagas ou
equivalente e todos os trabalhos inerentes
178 |[12.3.2 Execucédo de caixas de visita (C2), em elementos pré fabricados de betao, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, baldeacao para a superficie, remocgéo | UN 4
de materiais sobrantes a vazadouro, colocagdo de bet&o de limpeza com 150 Kg de cimento por m3, soleira em betéo simples de 250 Kg de cimento por m3, macigo de
base com 150 Kg de cimento por m3. Medida exterior 400mm, incluindo o fornecimento e aplicagdo de tampa rebaixada ref 20029sf 400x400x50mm da Chagas ou
equivalente e todos os trabalhos inerentes
179 |[12.3.3 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC 150, rigido do Tipo "CIVINIL", para pressdo de 10 Kg/cm2, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno de [ ml 109
qualquer natureza, aplicagdo de areia do rio em execugdo de cama, remocgao e transporte de terras a vazadouro, com todos os trabalhos e acessérios necessarios
13 REDE ELECTRICA
13.1 Restauro da rede existente:
180 |[13.1.1 Reformulacéo da rede existente devido a superagéo de pontos de luz e ampliagdo da mesma, incluindo todos os trabalhos. vg 1
13.2 Ampliacao da infraestrutura electrica:
181 |[13.2.1 Abertura e tapamento de valas, (1 metro de profundidade) com perfil de B.T., incluindo o fornecimento e colocagéo de areia para acondicionamento dos cabos, rede e fita | ml 170

de sinalizacéo e todos os trabalhos inerentes
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13.2.2 Fornecimento e instalagcdo de cabos em vala ou enfiados em tubo (travessia), e todos os materiais e acessorios de ligagéo.
182 |13.2.21 a) VAV 4x10mm2 ou VAV 2x10mm2 | ml 182,5
13.3 Fornecimento, montagem com fixagdo por falange, macicos e ligagédo de colunas, incluindo placas de terminais com fusiveis, ligagdes a terra e todos os acessorios necessarios.
183 |13.3.1 P1 - Multiprojetor tipo MultiWood da 1IZUZZINI com poste metalico de 9m acabamento cinza , com 4 luminarias Maxiwoody ref: BV05 com LED 52W, 8500lm 3000K 46°, | UN 3
ou equivalente
184 |13.3.2 P2 - Luminaria ALura Led da SCHREDER adaptada nos postes existentes (recuperados - a metalica devera ser decapada a jacto de areia ao grau SA 1el/2, com | UN 7

tratamento anti-corrosivo a base de epoxy rico em zinco e 2 demaos de acabamento; tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref2 1162, cor cinza - 2458 da
"Dyrup”), equipada com Lensoflex2 de 24 Leds 28W, 4700lm 4250K ou equivalente, incluindo adaptacdo de encaixe da luminaria no poste e todos os materiais

inerentes.
13.4 Fornecimento, montagem e ligagdo de luminérias exteriores, e todos 0s acessoérios necessarios, do tipo indicado nas pecas escritas e desenhadas:
185 [13.4.1 P3 - Foco projector iPro BX012 155x155x165 da IGUZZINI com LED 16W. 2700lm 3000K 48°, ou equivalente UN 5
186 |[13.4.2 P4 - Projectores de encastrar tipo Terra com lampada de sédio 70W (reaproveitamento dos focos existentes) UN 5
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