Junta de Freguesia de Leomil

Procedimento JFLeomil/02/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A TROCO 1 2
1 ESTALEIRO
1 1.0 Montagem e desmontagem do estaleiro para execucdo da empreitada, incluindo colocacéo de placas de identificagdo,desvios provisorios de trafego e de todos ao | vg 1
trabalhos preparatérios da obra. Os trabalhos deverao ser efectuados de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos e restantes documentos do processo.
2 MOVIMENTOS DE TERRAS
2.0 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
2.1 Escavacao nalinha e sobrelarguras, e colocagdo em aterro ou vazadouro:
211 Escavacgao de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatagao, decapagem, carga, transporte e colocagcdo em aterro, dos materiais apoveitaveis provenientes da escavacao,
incluindo espalhamento e compactacgéo.
2 [2111 [TROGO1 2 [m3 | 61967
2.1.2 Escavacéo de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatagéo, decapagem, carga, transporte e colocagdo em vazadouro, dos materiais provenientes da escavagao, incluindo o
seu espalhamento.
3 [2121 [TROGO1_ 2 [m3 | 2479
2.13 Regularizacéo de taludes.
4 [2131 |TROCO1 2 [ m2 | 288,75
214 Revestimento de taludes, com terras vegetais.
5 [2141 [TROGO1 2 [m2 | 385
3 DRENAGEM
3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
3.1 Execucdo de passagens hidraulicas de secc¢do circular, em betdo, incluindo todos os trabalhos necesséarios a sua implantagcdo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de
natureza, a remocao, reposicdo e compactacao e conduc¢ao a vazadouro dos produtos sobrantes:
3.1.1 Com tubagens da classe lll e assentamento da classe A:
3111 [TROCO1 2
6 [3.1.1.1.1 [Simples com diametro de 0,90m. [ml | 6
3.2 Execucgéo de bocas em passagens hidraulicas circulares,incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagao , a escavagao em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposicdo e compactacdo e conducéo avazadouro dos produtos sobrantes:
3.21 Bocas em escavacao ou recipiente com altura inferior ou igual a 2,50m, incluindo fornecimento e aplicacéo de tampa em betdo.
3.2.1.1 TROCO 1_2
7 3.2.1.1.1 |Simples para diametro de 0,90m. UN 1
8 3.2.1.1.2 |Simples para didmetro de 1,00m. UN 1
3.2.2 Bocas em aterro com altura inferior ou igual a 2,50m.
3221 TROCO 1_2
9 ([3.2.21.1 |Simples para diametro de 0,90m. UN 1
10 ([3.2.2.1.2 |Simples para diametro de 1,00m. UN 1
3.3 Execucgdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagcdo , a escavagcdo em terreno de qualquer natureza, a

remocao, reposicao e compactacao e conducgao a vazadouro dos produtos sobrantes:
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331 Valetas de plataforma laterais:
3.3.11 N&o revestidas (em terra) de seccdo triangular.
11 [3.3.1.1.1 [TROCO1_2 [ml | 1450
3.3.1.2 Revestidas em beté@o de secc¢do tridngular de acordo com os desenhos de pormenor.
12 [3.3.1.21 [TROGCO1 2 [ml | 300
3.3.13 Em meia cana de betéo diametro 0.30 m de acordo com os desenhos de pormenor.
13 [3.3.1.3.1 [TROCO1 2 [ml | 325
3.3.14 Execucgdo de dreno em fundo de valeta através da colocagéo de tubo drenante de diametro 0.20 m, aplicacdo de brita de protecgédo envolta em manta geotéxtil com 200 gm por m2
de cordo com as especificagGes técnicas e desenhos de pormenor.
14 [3.3.14.1 [TROCO1 2 [ml | 40
4 PAVIMENTAGCAO
4.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satifazendo o especificado no C.E. e outros documentos do presente processo,
considerando as espessuras das camadas apés compactagao, e incluindo o fornecimento e aplicacao.
4.1 Camadas granulares:
41.1 Com caracteristicas de base:
41.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura.
4.1.1.1.1 |No tragado em linha
15 (4.1.1.1.1. |TROCO1_2 m2 3890,508
1 8
4.1.1.1.2 |[Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
16 [4.1.1.1.2. [TROCO 1 2 m2 615,75
1
4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
4.2.1 Com caracteristicas de desgaste:
4211 Em betdo betuminoso com 0,08m de espesura.
4.2.1.1.1 |No tracado em linha
17 (4.2.11.1. |TROCO1_2 m2 3515,52
1
4.2.1.1.2 |Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
18 |4.2.1.1.2. |TROCO1_2 m2 615,75
1
4.3 Regas betuminosas de impregnacgao, colagem ou curva:
4.3.1 Rega de impregnagao com emulsé@o betuminosa catidnica de rutura lenta do tipo C50 BF5 (ECI) a taxa de 1.0 Kg/m2:
4311 No tragcado em linha
19 [4.3.1.11 [TROCO1 2 [m2 | 351552
43.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
20 [4.3.1.21 [TROGO1_2 [m2 | 615,75
4.4 Enchimento de bermas
4.4.1 Enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compactacdo, em alteragcdo ou correccdo de bermas em ambas as margens, em complemento da
pavimentacdo da mesma, com uma largura de 0,50m de cada lado.
21 [4411 [TROGO1 2 [ml | 525
4.5 Regularizacéo de taludes em escavacgéo.
45.1 Regularizagao final dos taludes resultantes da escavagédo através de métodos mecéanicos e/ou manuais.
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22 [4511 [TROGO1_2 [m2 | 288,75
4.6 Regularizacéo e revestimento de taludes em aterro.
4.6.1 Regularizagao final dos taludes resultantes do aterro através de métodos mecéanicos e/ou manuais. Inclui o revestimento com terra vegetal de acordo com o desenho de pormenor.
(Expessura 0.15m)
23 [4611 [TROGCO1 2 [ m2 | 385
5 OBRAS ACESSORIAS
5.1 Colocacao de tubos com D=0,40 m, em serventias, e cruzamentos ou entroncamentos com outros caminhos, revestidos a betdo simples com 0,10 m de espessura, conforme
desenho de pormenor, incluindo fornecimento e todos os trabalhos acessdérios de execugao.
24 [5.11 TROGO 1_2 [ml | 80
5.2 Construcdo de muro em blocos de betéo face & vista com 50X20X20.
25 [5.21 TROGCO 1 2 [m2 | 45
5.3 Construcao de muros em alvenaria de pedra, arrumada & mao, com uma altura média de 1 metro, e com o0 acabamento consistente com 0os muros actuais de propriedade existentes
26 [5.3.1 TROGO 1 2 [ m2 | 18
5.4 Construcao de vedacdo com postes de madeira tratada, espagados de 2 metros com aplicacdo de rede ovelheira zincada de né com 1 metro de altura. Inclui o fornecimento e
aplicacdo de todos os materiais necessarios.
27 |5.41 TROGO 1_2 [ml | 150
6 EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA
6.0 Trabalho a realizar de acordo com o projecto e satisfazendoo especificado no C.E.
6.1 Sinalizacao vertical:
6.1.1 Sinalizacao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte,pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
28 |6.1.1.1 Sinais octogonais (STOP) com L=0,70m. UN 4
29 16.1.1.2 Sinais circulares (PROIBICAO),circulagio a mais de 30km/h com placa de identificagdo.(Caminho Agricola) UN 2
6.2 Sinalizagdo temporaria:
30 |6.2.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto, elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical, [ vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo o seu fornecimento, implantacao e colocagéo.
7 GESTAO DE RESIDUOS E HIGIENE E SEGURANGA
31 |71 Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, conforme a legislagdo em vigor e sua implementagdo em obra. vg 1
32 |72 Plano de Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho e sua implementacéo em obra de acordo com a legislacéo vigente. vg 1
B TROCO 2_1
1 ESTALEIRO
33 |1.0 Montagem e desmontagem do estaleiro para execugdo da empreitada, incluindo colocagcédo de placas de identificagcdo,desvios provisérios de trafego e de todos ao |vg 1
trabalhos preparatérios da obra. Os trabalhos deverao ser efectuados de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos e restantes documentos do processo.
2 MOVIMENTOS DE TERRAS
2.0 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
2.1 Escavacao na linha e sobrelarguras, e colocacdo em aterro ou vazadouro:
211 Escavacéo de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatagdo, decapagem, carga, transporte e colocagdo em aterro, dos materiais apoveitaveis provenientes da escavacéo,
incluindo espalhamento e compactacéo.
34 [2111 [TROGO2 1 [m3 | 111,99
212 Escavacgao de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatagéo, decapagem, carga, transporte e colocagcdo em vazadouro, dos materiais provenientes da escavacao, incluindo o
seu espalhamento.
35 [2121 [TROGO21 [m3 | 21574
213 Regularizacéo de taludes.
36 [2131 [TROGO2.1 [ m2 | 20
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214 Revestimento de taludes, com terras vegetais.
37 [2141 [TROGO21 [ m2 | 17,5
3 DRENAGEM
3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
31 Execucdo de passagens hidraulicas de secc¢éo circular, em bet&o, incluindo todos os trabalhos necesséarios a sua implantacdo, nomeadamente, a escavagdo em terreno de
natureza, a remogao, reposicao e compactagao e conducado a vazadouro dos produtos sobrantes:
3.1.1 Com tubagens da classe Il e assentamento da classe A:
3.1.1.1 TROCO 2_1
38 [3.1.1.1.1 |Simples com diametro de 0,40m. ml 20
39 |3.1.1.1.2 |Simples com diametro de 0,80m. ml 5
3.2 Execucéo de bocas em passagens hidraulicas circulares,incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao , a escavacao em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposicdo e compactacdo e conducdo avazadouro dos produtos sobrantes:
3.2.1 Bocas em escavagéo ou recipiente com altura inferior ou igual a 2,50m, incluindo fornecimento e aplicagdo de tampa em bet&o.
3211 TROCO 2_1
40 |3.2.1.1.1 |Simples para diametro de 0,40m. UN 0
41 |3.2.1.1.2 |Simples para diametro de 0,80m. UN 1
3.2.2 Bocas em aterro com altura inferior ou igual a 2,50m.
3221 TROCO 2_1
42 |13.2.2.1.1 |Simples para diametro de 0,40m. UN 1
43 (3.2.2.1.2 |Simples para diametro de 0,80m. UN 2
3.3 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagcdo , a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactacao e condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes:
3.3.1 Valetas de plataforma laterais:
3.3.1.1 N&o revestidas (em terra) de seccdo triangular.
44 [33.1.11 [TROCO2_1 [ml | 980
3.3.1.2 Revestidas em betéo de secc¢éo tridngular de acordo com os desenhos de pormenor.
45 [3.3.1.2.1 [TROCO2 1 [ml | 220
3.3.1.3 Em meia cana de betéo diametro 0.30 m de acordo com os desenhos de pormenor.
46 [3.3.1.3.1 [TROCO2 1 [ml | 260
3.3.14 Execucgdo de dreno em fundo de valeta através da colocagdo de tubo drenante de diametro 0.20 m, aplicacdo de brita de protec¢do envolta em manta geotéxtil com 200 gm por m2
de cordo com as especificagdes técnicas e desenhos de pormenor.
47 [3.3.141 [TROGO2 1 [mi | 30
4 PAVIMENTAGCAO
4.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satifazendo o especificado no C.E. e outros documentos do presente processo,
considerando as espessuras das camadas apds compactacao, e incluindo o fornecimento e aplicacgao.
4.1 Camadas granulares:
4.1.1 Com caracteristicas de base:
4111 Em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura.
4.1.1.1.1 |[No tragcado em linha
48 14.1.1.11. |TROCO 2_1 m2 2924,724
1 12
4.1.1.1.2 |[Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
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49 14.1.1.1.2. |TROCO 2_1 m2 333,5
1
4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
421 Com caracteristicas de desgaste:
4211 Em betdo betuminoso com 0,08m de espesura.
4.2.1.1.1 |No tragcado em linha
50 (4.2.1.1.1. [TROGCO 2_1 m2 2642,823
1
4.2.1.1.2 |Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
51 (4.2.1.1.2. ([TROCO 2_1 m2 333,5
1
4.3 Regas betuminosas de impregnacgao, colagem ou curva:
43.1 Rega de impregnagcao com emulsé@o betuminosa catiénica de rutura lenta do tipo C50 BF5 (ECI) a taxa de 1.0 Kg/m2:
4311 No tragado em linha
52 [4.3.1.11 [TROGO2_1 [m2 | 2642,823
4.3.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
53 [4.3.1.21 [TROGO2_1 [ m2 | 3335
4.4 Enchimento de bermas
441 Enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compactacdo, em alteracdo ou correccdo de bermas em ambas as margens, em complemento da
pavimentacdo da mesma, com uma largura de 0,50m de cada lado.
54 [4411 [TROGO2_1 [ml | 225
4.5 Regularizacéo de taludes em escavagéo.
45.1 Regularizagdo final dos taludes resultantes da escavagédo através de métodos mecanicos e/ou manuais.
55 [45.1.1 [TROGO2 1 [m2 | 20
4.6 Regularizagdo e revestimento de taludes em aterro.
46.1 Regularizacao final dos taludes resultantes do aterro através de métodos mecanicos e/ou manuais. Inclui o revestimento com terra vegetal de acordo com o desenho de pormenor.
(Expessura 0.15m)
56 [4.6.1.1 [TROGO2_1 [m2 | 17,5
5 OBRAS ACESSORIAS
5.1 Colocacado de tubos com D=0,40 m, em serventias, e cruzamentos ou entroncamentos com outros caminhos, revestidos a betdo simples com 0,10 m de espessura, conforme
desenho de pormenor, incluindo fornecimento e todos os trabalhos acessérios de execugdao.
57 [5.11 TROGO 2_1 [mi | 52
5.2 Construcao de muro em blocos de betéo face & vista com 50X20X20.
58 [5.21 TROGO 2 1 [ m2 | 28
5.3 Construcao de muros em alvenaria de pedra, arrumada & mao, com uma altura média de 1 metro, e com o acabamento consistente com os muros actuais de propriedade existentes
59 [5.31 TROGO 2_1 [m2 | 14
5.4 Construcdo de vedagdo com postes de madeira tratada, espagados de 2 metros com aplicacdo de rede ovelheira zincada de né com 1 metro de altura. Inclui o fornecimento e
aplicacao de todos 0s materiais necessarios.
60 [5.4.1 TROGO 2_1 [mi | 120
6 EQUIPAMENTO DE SINALIZAGAO E SEGURANCA
6.0 Trabalho arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
6.1 Sinalizagao vertical:
6.1.1 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte,pecas de ligagdo e macigos de fundacéo:
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61 |6.1.1.1 Sinais octogonais (STOP) com L=0,70m. UN
62 |6.1.1.2 Sinais circulares (PROIBICAO),circulagéo a mais de 30km/h com placa de identificagdo.(Caminho Agricola) UN
6.2 Sinalizagédo temporaria:
63 |6.2.1 Sinalizacao temporéria de trabalhos, de acordo com projecto, elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacao vertical, | vg
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo o seu fornecimento, implantacéo e colocagéo.
7 GESTAO DE RESIDUOS E HIGIENE E SEGURANCA
64 |7.1 Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicédo, conforme a legislagdo em vigor e sua implementacédo em obra. vg
65 |7.2 Plano de Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho e sua implementacdo em obra de acordo com a legislacéo vigente. vg
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