
Junta de Freguesia de Leomil
Procedimento JFLeomil/02/2020 

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A TROÇO 1_2
 1 ESTALEIRO
1 1.0 Montagem e desmontagem do estaleiro para execução da empreitada, incluindo colocação de placas de identificação,desvios provisórios de tráfego e de todos ao

trabalhos preparatórios da obra. Os trabalhos deverão ser efectuados de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos e restantes documentos do processo.
vg 1

 2 MOVIMENTOS DE TERRAS
 2.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
 2.1 Escavação na linha e sobrelarguras, e colocação em aterro ou vazadouro:
 2.1.1 Escavação de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatação, decapagem, carga, transporte e colocação em aterro, dos materiais apoveitáveis provenientes da escavação,

incluindo espalhamento e compactação.
2 2.1.1.1 TROÇO 1_2 m3 619,67
 2.1.2 Escavação de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatação, decapagem, carga, transporte e colocação em vazadouro, dos materiais provenientes da escavação, incluindo o

seu espalhamento.
3 2.1.2.1 TROÇO 1_2 m3 247,9
 2.1.3 Regularização de taludes.
4 2.1.3.1 TROÇO 1_2 m2 288,75
 2.1.4 Revestimento de taludes, com terras vegetais.
5 2.1.4.1 TROÇO 1_2 m2 385
 3 DRENAGEM
 3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
 3.1 Execução de passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de

natureza, a remoção, reposição e compactação e condução a vazadouro dos produtos sobrantes:
 3.1.1 Com tubagens da classe III e assentamento da classe A:
 3.1.1.1 TROÇO 1_2
6 3.1.1.1.1 Simples com diâmetro de 0,90m. ml 6
 3.2 Execução de bocas em passagens hidráulicas circulares,incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação , a escavação em terreno de qualquer natureza,

a remoção, reposição e compactação e condução  a vazadouro dos produtos sobrantes:
 3.2.1 Bocas em escavação ou recipiente com altura inferior ou igual a 2,50m, incluindo fornecimento e aplicação de tampa em betão.
 3.2.1.1 TROÇO 1_2
7 3.2.1.1.1 Simples para diâmetro de 0,90m. UN 1
8 3.2.1.1.2 Simples para diâmetro de 1,00m. UN 1
 3.2.2 Bocas em aterro com altura inferior ou igual a 2,50m.
 3.2.2.1 TROÇO 1_2
9 3.2.2.1.1 Simples para diâmetro de 0,90m. UN 1

10 3.2.2.1.2 Simples para diâmetro de 1,00m. UN 1
 3.3 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação , a escavação em terreno de qualquer natureza, a 

remoção, reposição e compactação e condução a vazadouro dos produtos sobrantes:

Avenida Leontino da Fonseca Martins, Leomil
Telef. 254586364 / Fax. 254586364

Página 1 de 6



Junta de Freguesia de Leomil
Procedimento JFLeomil/02/2020 

 3.3.1 Valetas de plataforma laterais:
 3.3.1.1 Não revestidas (em terra) de secção triângular.

11 3.3.1.1.1 TROÇO 1_2 ml 1450
 3.3.1.2 Revestidas em betão de secção triângular de acordo com os desenhos de pormenor.

12 3.3.1.2.1 TROÇO 1_2 ml 300
 3.3.1.3 Em meia cana de betão diâmetro 0.30 m de acordo com os desenhos de pormenor.

13 3.3.1.3.1 TROÇO 1_2 ml 325
 3.3.1.4 Execução de dreno em fundo de valeta através da colocação de tubo drenante de diâmetro 0.20 m, aplicação de brita de protecção envolta em manta geotêxtil com 200 gm por m2

de cordo com as especificações técnicas e desenhos de pormenor.
14 3.3.1.4.1 TROÇO 1_2 ml 40
 4 PAVIMENTAÇÃO
 4.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satifazendo o especificado no C.E. e outros documentos do presente processo,

considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 4.1 Camadas granulares:
 4.1.1 Com características de base:
 4.1.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura.
 4.1.1.1.1 No traçado em linha

15 4.1.1.1.1.
1

TROÇO 1_2 m2 3890,508
8

 4.1.1.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
16 4.1.1.1.2.

1
TROÇO 1_2 m2 615,75

 4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 4.2.1 Com características de desgaste:
 4.2.1.1 Em betão betuminoso com 0,08m de espesura.
 4.2.1.1.1 No traçado em linha

17 4.2.1.1.1.
1

TROÇO 1_2 m2 3515,52

 4.2.1.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
18 4.2.1.1.2.

1
TROÇO 1_2 m2 615,75

 4.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou curva:
 4.3.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rutura lenta do tipo C50  BF5 (ECI) á taxa de 1.0 Kg/m2:
 4.3.1.1 No traçado em linha

19 4.3.1.1.1 TROÇO 1_2 m2 3515,52
 4.3.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras

20 4.3.1.2.1 TROÇO 1_2 m2 615,75
 4.4 Enchimento de bermas
 4.4.1 Enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compactação, em alteração ou correcção de bermas em ambas as margens, em complemento da

pavimentação da mesma, com uma largura de 0,50m de cada lado.
21 4.4.1.1 TROÇO 1_2 ml 525
 4.5 Regularização de taludes em escavação.
 4.5.1 Regularização final dos taludes resultantes da escavação através de métodos mecânicos e/ou manuais.
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22 4.5.1.1 TROÇO 1_2 m2 288,75
 4.6 Regularização e revestimento de taludes em aterro.
 4.6.1 Regularização final dos taludes resultantes do aterro através de métodos mecânicos e/ou manuais. Inclui o revestimento com terra vegetal de acordo com o desenho de pormenor.

(Expessura 0.15m)
23 4.6.1.1 TROÇO 1_2 m2 385
 5 OBRAS ACESSÓRIAS
 5.1 Colocação de tubos com D=0,40 m, em serventias, e cruzamentos ou entroncamentos com outros caminhos, revestidos a betão simples com 0,10 m de espessura, conforme

desenho de pormenor, incluindo fornecimento e todos os trabalhos acessórios de execução.
24 5.1.1 TROÇO 1_2 ml 80
 5.2 Construção de muro em blocos  de betão face á vista com 50X20X20.

25 5.2.1 TROÇO 1_2 m2 45
 5.3 Construção de muros em alvenaria de pedra, arrumada á mão, com uma altura média de 1 metro, e com o acabamento consistente com os muros actuais de propriedade existentes

no local.26 5.3.1 TROÇO 1_2 m2 18
 5.4 Construção de vedação com postes de madeira tratada, espaçados de 2 metros com aplicação  de rede ovelheira zincada de nó com 1 metro de altura.   Inclui o fornecimento e

aplicação de todos os materiais necessários.
27 5.4.1 TROÇO 1_2 ml 150
 6 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 6.0 Trabalho a realizar de acordo com o projecto e satisfazendoo especificado no C.E.
 6.1 Sinalização vertical:
 6.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte,peças de ligação e maciços de fundação:

28 6.1.1.1 Sinais octogonais (STOP) com L=0,70m. UN 4
29 6.1.1.2 Sinais circulares (PROIBIÇÃO),circulação a mais de 30km/h com placa de identificação.(Caminho Agrícola) UN 2
 6.2 Sinalização temporária:

30 6.2.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto, elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo o seu fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 7 GESTÃO DE RESIDUOS E HIGIENE E SEGURANÇA
31 7.1 Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição, conforme a legislação em vigor e sua implementação em obra. vg 1
32 7.2 Plano de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
 B TROÇO 2_1
 1 ESTALEIRO

33 1.0 Montagem e desmontagem do estaleiro para execução da empreitada, incluindo colocação de placas de identificação,desvios provisórios de tráfego e de todos ao
trabalhos preparatórios da obra. Os trabalhos deverão ser efectuados de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos e restantes documentos do processo.

vg 1

 2 MOVIMENTOS DE TERRAS
 2.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
 2.1 Escavação na linha e sobrelarguras, e colocação em aterro ou vazadouro:
 2.1.1 Escavação de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatação, decapagem, carga, transporte e colocação em aterro, dos materiais apoveitáveis provenientes da escavação,

incluindo espalhamento e compactação.
34 2.1.1.1 TROÇO 2_1 m3 111,99
 2.1.2 Escavação de terreno em qualquer natureza, incluindo desmatação, decapagem, carga, transporte e colocação em vazadouro, dos materiais provenientes da escavação, incluindo o

seu espalhamento.
35 2.1.2.1 TROÇO 2_1 m3 215,74
 2.1.3 Regularização de taludes.

36 2.1.3.1 TROÇO 2_1 m2 20
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 2.1.4 Revestimento de taludes, com terras vegetais.
37 2.1.4.1 TROÇO 2_1 m2 17,5
 3 DRENAGEM
 3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. e restantes documentos do processo.
 3.1 Execução de passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de

natureza, a remoção, reposição e compactação e condução a vazadouro dos produtos sobrantes:
 3.1.1 Com tubagens da classe III e assentamento da classe A:
 3.1.1.1 TROÇO 2_1

38 3.1.1.1.1 Simples com diâmetro de 0,40m. ml 20
39 3.1.1.1.2 Simples com diâmetro de 0,80m. ml 5
 3.2 Execução de bocas em passagens hidráulicas circulares,incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação , a escavação em terreno de qualquer natureza,

a remoção, reposição e compactação e condução  a vazadouro dos produtos sobrantes:
 3.2.1 Bocas em escavação ou recipiente com altura inferior ou igual a 2,50m, incluindo fornecimento e aplicação de tampa em betão.
 3.2.1.1 TROÇO 2_1

40 3.2.1.1.1 Simples para diâmetro de 0,40m. UN 0
41 3.2.1.1.2 Simples para diâmetro de 0,80m. UN 1
 3.2.2 Bocas em aterro com altura inferior ou igual a 2,50m.
 3.2.2.1 TROÇO 2_1

42 3.2.2.1.1 Simples para diâmetro de 0,40m. UN 1
43 3.2.2.1.2 Simples para diâmetro de 0,80m. UN 2
 3.3 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação , a escavação em terreno de qualquer natureza, a 

remoção, reposição e compactação e condução a vazadouro dos produtos sobrantes:
 3.3.1 Valetas de plataforma laterais:
 3.3.1.1 Não revestidas (em terra) de secção triângular.

44 3.3.1.1.1 TROÇO 2_1 ml 980
 3.3.1.2 Revestidas em betão de secção triângular de acordo com os desenhos de pormenor.

45 3.3.1.2.1 TROÇO 2_1 ml 220
 3.3.1.3 Em meia cana de betão diâmetro 0.30 m de acordo com os desenhos de pormenor.

46 3.3.1.3.1 TROÇO 2_1 ml 260
 3.3.1.4 Execução de dreno em fundo de valeta através da colocação de tubo drenante de diâmetro 0.20 m, aplicação de brita de protecção envolta em manta geotêxtil com 200 gm por m2

de cordo com as especificações técnicas e desenhos de pormenor.
47 3.3.1.4.1 TROÇO 2_1 ml 30
 4 PAVIMENTAÇÃO
 4.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satifazendo o especificado no C.E. e outros documentos do presente processo,

considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 4.1 Camadas granulares:
 4.1.1 Com características de base:
 4.1.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura.
 4.1.1.1.1 No traçado em linha

48 4.1.1.1.1.
1

TROÇO 2_1 m2 2924,724
12

 4.1.1.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
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49 4.1.1.1.2.
1

TROÇO 2_1 m2 333,5

 4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 4.2.1 Com características de desgaste:
 4.2.1.1 Em betão betuminoso com 0,08m de espesura.
 4.2.1.1.1 No traçado em linha

50 4.2.1.1.1.
1

TROÇO 2_1 m2 2642,823

 4.2.1.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras
51 4.2.1.1.2.

1
TROÇO 2_1 m2 333,5

 4.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou curva:
 4.3.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rutura lenta do tipo C50  BF5 (ECI) á taxa de 1.0 Kg/m2:
 4.3.1.1 No traçado em linha

52 4.3.1.1.1 TROÇO 2_1 m2 2642,823
 4.3.1.2 Em Restabelecimentos e Sobrelarguras

53 4.3.1.2.1 TROÇO 2_1 m2 333,5
 4.4 Enchimento de bermas
 4.4.1 Enchimento de bermas com saibro ou produto de britagem, incluindo compactação, em alteração ou correcção de bermas em ambas as margens, em complemento da

pavimentação da mesma, com uma largura de 0,50m de cada lado.
54 4.4.1.1 TROÇO 2_1 ml 225
 4.5 Regularização de taludes em escavação.
 4.5.1 Regularização final dos taludes resultantes da escavação através de métodos mecânicos e/ou manuais.

55 4.5.1.1 TROÇO 2_1 m2 20
 4.6 Regularização e revestimento de taludes em aterro.
 4.6.1 Regularização final dos taludes resultantes do aterro através de métodos mecânicos e/ou manuais. Inclui o revestimento com terra vegetal de acordo com o desenho de pormenor.

(Expessura 0.15m)
56 4.6.1.1 TROÇO 2_1 m2 17,5
 5 OBRAS ACESSÓRIAS
 5.1 Colocação de tubos com D=0,40 m, em serventias, e cruzamentos ou entroncamentos com outros caminhos, revestidos a betão simples com 0,10 m de espessura, conforme

desenho de pormenor, incluindo fornecimento e todos os trabalhos acessórios de execução.
57 5.1.1 TROÇO 2_1 ml 52
 5.2 Construção de muro em blocos  de betão face á vista com 50X20X20.

58 5.2.1 TROÇO 2_1 m2 28
 5.3 Construção de muros em alvenaria de pedra, arrumada á mão, com uma altura média de 1 metro, e com o acabamento consistente com os muros actuais de propriedade existentes

no local.59 5.3.1 TROÇO 2_1 m2 14
 5.4 Construção de vedação com postes de madeira tratada, espaçados de 2 metros com aplicação  de rede ovelheira zincada de nó com 1 metro de altura.   Inclui o fornecimento e

aplicação de todos os materiais necessários.
60 5.4.1 TROÇO 2_1 ml 120
 6 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 6.0 Trabalho a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 6.1 Sinalização vertical:
 6.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte,peças de ligação e maciços de fundação:
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61 6.1.1.1 Sinais octogonais (STOP) com L=0,70m. UN 1
62 6.1.1.2 Sinais circulares (PROIBIÇÃO),circulação a mais de 30km/h com placa de identificação.(Caminho Agrícola) UN 1
 6.2 Sinalização temporária:

63 6.2.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto, elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo o seu fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 7 GESTÃO DE RESIDUOS E HIGIENE E SEGURANÇA
64 7.1 Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição, conforme a legislação em vigor e sua implementação em obra. vg 1
65 7.2 Plano de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
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