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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.0 NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem,

tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 0.1 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no
documento  Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios  anexo ao Projecto de Execução.                     E ainda:     Nos preços atribuídos à escavação deverão estar incluídos
os referentes a entivação e baldeação;  o aterro deverá ser realizado com terras cirandadas e sem pedras e outros materiais, e só após aprovação da fiscalização.
As manilhas de betão devem apresentar armadura normal ou reforçada, simples ou dupla, consoante o valor de compressão diametral.
Nos preços atribuídos às manilhas estão incluídos o fornecimento e assentamento no leito da vala.               3 - O betão deverá ter a compacidade que garanta a satisfação do
requisito de durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.
  Águas residuais unitárias: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XA1 e a classe de resistência mínima de C30/37.
  Águas residuais pluviais: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XC2 e a classe de resistência mínima de C25/30.
  Águas residuais unitárias e pluviais e efeito de maré: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XS3 e a classe de resistência mínima de C35/45.         
                                              A tubagem deverá ser provida de junta flexível aplicada pelo fornecedor e ter um coeficiente de rugosidade K   80 m1/3 s-1 para a fórmula de Manning  
Strickler. A capacidade de resistência ao esmagamento do colector assente para tubos flexíveis, deve igualar ou exceder as cargas que lhe são impostas pelo peso próprio do
terreno e pelas sobrecargas rolantes. Para os colectorescom secções ovais/ovóides e quadrangulares deverá ser tida em conta a secção equivalente à secção circular.

 1 PLACA DE OBRA
1 1.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do

Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 0,80 x 1,20 m.

UN 1

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1 Sondagens e pesquisas
2 2.1.1 Execução de bombagem de águas em valas com bombas com potência até 1 kW, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. h 20
 2.2 Escavação em abertura de valas
3 2.2.1 Escavação mecânica para abertura de valas em coletores, incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário e regularização de fundo até 6,00 m em terras, e

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
m3 1821,6

4 2.2.2 Escavação mecânica para abertura de valas em ramais, incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário e regularização de fundo até 6,00 m em terras, e
todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m3 117

 2.3 Aterros incluindo espalhamento de terras
5 2.3.1 Cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.
m3 1939
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6 2.3.2 Fornecimento e execução de camada em agregado britado de granulometria extensa tratado com cimento, na razão de 110Kg/m3, c/ 0,20m depois do recalque, incluindo
espalhamento e compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 396

7 2.3.3 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de 0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 9,75

 3 ARRANQUES E REPOSIÇÕES
 3.1 Arranques
8 3.1.1 Demolição de colectores de betão de 1,20 m, incluindo a sua elevação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m3 132
9 3.1.2 Arranque de pavimento misturas betuminosas entre 15 cm e 30 cm de espessura, incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 406

10 3.1.3 Arranque cuidado de lajedo incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 4
11 3.1.4 Arranque de calçadas incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 4
12 3.1.5 Arranque cuidado de lancil  incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 20
13 3.1.6 Arranque das caixas de visita existentes incluindo remoção do material para vazadouro ou local a indicar pela fiscalização e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.
UN 4

 4 EXECUÇÃO DE BETÕES
14 4.1 Fornecimento e colocação de betão C12/15, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários.
m3 39,6

 5 EXECUÇÃO DE COLECTORES
 5.1 Execução de coletores em manilhas de betão armado e reforçado

15 5.1.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,200 m em manilhas de betão armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares
necessários.

m 132

 5.2 Execução de colectores em tubos de PVC
16 5.2.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 315 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 30
 5.3 Execução de câmaras de visita

17 5.3.1 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada  e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em
manilhas de 0,60 a 1,20 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

UN 3

 5.4 Reparação de câmaras de visita
18 5.4.1 Execução de reparação de paredes de caixas de visita com profundidades até 6,0 m, incuindo inserçoes de ramais de ligação/colectores, juntas, fissuras e colocação de

degraus. Estão englobados todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários.
UN 1

 5.5 Execução de sarjetas e sumidouros
19 5.5.1 Sumidouro com grade de ferro fundido 0,36 m x 0,67 m, com sifão, equipado com dispositivo anti-roubo, classe D400, incluindo fornecimento de todos os materiais e

trabalhos acessórios e complementares necessários.
UN 4

 5.6 Acessórios em PVC
20 5.6.1 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 45º, diâmetro 300 mm, incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. UN 7
 5.7 Diversos em colectores

21 5.7.1 Fornecimento e aplicação de uniões multimateriais para tubagens circulares entre diâmetros de 160 mm a 350 mm. UN 7
22 5.7.2 Execução de ligações aos colectores existentes de ramais novos, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessórios e complementares necessários. UN 11
 6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS
 6.1 Execução de base

23 6.1.1 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32 c/ 0,20m de espessura, executado em 2 camadas independentes de 0,10m após o recalque, incluindo 2
regas de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de 0,9 e 0,6 kg/m2, espalhamento, compactação  e todos os trabalhos acessórios e
complementares necessários.

m2 406

24 6.1.2 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários m2 458
 6.2 Execução de  camada de desgaste em mistura betuminosa
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25 6.2.1 Execução de betão betuminoso AC14 surf ligante, com 0,06 m depois do recalque com gravilha basáltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com
taxa de aplicação de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 864

 7 EXECUÇÃO DE CALÇADAS
 7.1 Calçadas

26 7.1.1 Execução e fornecimento de calçada de vidraço (aresta 0,05 m) com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4 com
espessura final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 4

 7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS
27 7.2.1 Fornecimento e colocação de faixa táctil de alerta em área de utilização exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betão de cimento, de

espessura mínima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superfície em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, pitonada em
conformidade com o DL 163/2006,  juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa, comespessura final média 0,03 m, incluindo todos os
trabalhos acessórios e complementares.

m2 4

 8 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIL
 8.1 Assentamento de lancil em cantaria

28 8.1.1 Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,25x0,22, boleado, sobre fundação 0,30 x 0,50, incluindo escavação de vala e remoção de terras ou cofragem
quando necessária, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m 20

 9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - Pinturas
 9.1 Pintura em Tinta Termoplástica

29 9.1.1 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica branca, incl. pré-marcação e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.20m; traço
0.30m; traço 0.50m (passadeiras e barras de STOP)

m2 46

30 9.1.2 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica amarela, incl. pré-marcação e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.12m; 0.20m.
(caixa yellow box, estacionamento)

m2 30

 10 DIVERSOS SINALIZAÇÂO
31 10.1 Arranque e reposição de pilaretes UN 5
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