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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
[ CONSTRUGAO CIVIL
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de obra, devidamente licenciadas, incluindo a criagdo de acessos para todas as frentes de | vg 1
obra, estaleiros de frente (devidamente licenciados e previamente aprovados pelo DO), as ligacdes aos concessionarios (dguas de abastecimento, drenagem doméstica
e pluvial, eletricidade e comunicag8es), pagamento aos concessionarios e todos os trabalhos inerentes
2 1.2 Conservacdo e manutencdo do Estaleiro da Obra e das Instalacdes da Fiscalizacdo e Dono de obra, incluindo acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de | vg 1
frente, as ligagées aos concessionarios (aAguas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, eletricidade e comunicag6es), pagamento aos concessionarios e todos
os trabalhos inerentes
3 1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no | vg 1
Caderno de Encargos
2 DESCARREGADOR DE CHEIAS
21 Movimentos gerais de terras
4 211 Abate de arvores em todo o perimetro de instalacdo da vedacédo de protecédo junto a albufeira, incluindo licenciamento, carga, transporte e descarga em vazadouro | UN 33
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
5 212 Desmatacao e limpeza em todo o perimetro de instalacdo da vedacgao de prote¢éo junto a albufeira, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro | m2 1000
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
6 2.1.3 Escavacéo em terrenos facilimente escavaveis, para implantacdo de enrocamento de protecéo junto ao descarregador de cheias, incluindo baldeagdo e remocéo para os | m3 455
terrenos adjacentes e/ou depdsito provisorio, regularizagdo e compactacéo das superficies finais e todos os trabalhos acessérios necessarios de acordo com o caderno
de encargos
7 214 Fornecimento e aplicagdo de camada de enrocamento de prote¢do com 0,50 m de espessura, incluindo regularizagdo, compactacéo e todos os trabalhos necessarios a | m3 455
um perfeito acabamento.
2.2 Demoli¢des/ Remocdes
8 221 Execucéo de trabalhos de demolicdo do muro de betdo existente (volume estimado de 1,5 m3) junto ao edificio de acesso a descarga de fundo e execucgéo de talude de | vg 1
acordo com as pecgas desenhadas incluindo, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo
Empreiteiro, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares a correta remogao e execucéo do talude.
9 222 Execucéo de trabalhos de remocéo de guarda corpos metdlicos, vedacdes e portdes existentes na plataforma de operagdo e acesso ao descarregador de cheias, [ kg 166,1
incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
10 (2.2.3 Execucéo de trabalhos de demolicdo/remocéo das valetas trapezoidais de drenagem existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente [ m3 4,6
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
224 Execucéo de trabalhos de demolicdo/ remocao de pilaretes e sapatas existentes no local de implantacdo do portdo proposto, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
11 |2.24.1 Pilaretes em betao/perfis metalicos com 1,50 m de altura UN 2
12 [2.242 Pilaretes de betdo com 0,50 m de altura UN 1
13 (2.25 Execucéo de trabalhos de remocédo da tubagem em PEAD de drenagem pluvial DN9O0, junto ao edificio de acesso a descarga de fundo, incluindo carga, transporte e [ m 14
descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
2.3 Estruturas de betdo
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231 Reabilitac&o do betdo do pogo do descarregador
2311 Intervencéo Tipo 1 - Limpeza de betédo
14 (2.3.1.1.1 |Limpeza do betédo : Remocéo e limpeza de zonas de betdo que esteja danificado ou degradado, com carbonatacdes, gorduras, 6leos e de produtos de cura com recurso | m2 485,2
a tecnologia de hidrocapagem (jato de dgua a pressao regulavel média), sem danificar o betdo em todas as superficies visiveis , incluindo todos os trabalhos
23.1.2 Intervencao Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corros@o das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
15 |2.3.1.2.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogao de zonas do | m2 829,3
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
16 |2.3.1.2.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de [ m2 27,5
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
17 |[2.3.1.2.3 |Reparacao da fissura através de uma pré-injecéo de espuma flexivel de poliuretano para inje¢céo e selagem temporaria de infiltracdes de agua, seguida de inje¢cdo de [ m 27,5
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenga de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos.
2.3.1.3 Intervencao Tipo 5 - Reparacgédo do betdo degradado com corrosdo das armaduras/com armaduras a vista
18 |2.3.1.3.1 |Limpeza e preparagdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogado de zonas do | m2 165,9
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos.
19 (2.3.1.3.2 |Picagem das zonas a tratar com martelos demolidores ligeiros, as quais deverdo ser posteriormente limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos | m2 27,2
soltos ou destacaveis, através de escovas de arame e agua limpa (abundante de maneira a arrastar os elementos destacados), incluindo todos os trabalhos.
20 |2.3.1.3.3 |[Intervengdo em armaduras, através da eventual substituicdo por outras equivalentes (diametro, extensdo), quando as perdas de secgdo forem superiores a 30 %, | kg 408
incluindo protegdo das armaduras com aplicacéo de produtos que garantam pH13 em toda a envolvéncia das armaduras e reperfilamento e regularizagdo da seccéo das
zonas tratadas com aplicagdo de argamassa fluida a base de cimento, incluindo todos os trabalhos necessarios.
21 |2.3.1.3.4 |Reparagao do betdo degradado através de aplicacdo de argamassa de reparacao estrutural, monocomponente, reforcado com fibras, com baixa retragdo, Classe R4, em | m2 27,2
conformidade com as instru¢des do fabricante e segundo a norma EN1504 -3, incluindo todos os trabalhos.
232 Reabilitacdo do betdo da galeria do descarregador/descarga de fundo
2321 Intervencao Tipo 2 - Reparacédo de betdo degradado
22 |2.3.2.1.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a média pressdo) que permita a remogdo de todas as substancias suscetiveis de | m2 660
diminuir a aderéncia, apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos.
23 |2.3.2.1.2 |Reparagao do betdo degradado através de aplicacdo de argamassa de reparacao estrutural, monocomponente, reforcada com fibras, com baixa retragdo. Classe R4, em | m2 660
conformidade com as instru¢des do fabricante e segundo a norma EN1504-3, incluindo todos os trabalhos e aplicacéo de primario de aderéncia, caso a base nao se
apresente bem preparada e suficientemente rugosa.
2.3.2.2 Intervencédo Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corrosédo das armaduras/sem armaduras a vista com presencga de agua
24 |2.3.2.2.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra pressé@o regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogéo de zonas do | m2 120
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
25 |2.3.2.2.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 120
escovas de arame e 4gua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
26 |2.3.2.2.3 |Reparagao da fissura através de uma pré-injegdo de espuma flexivel de poliuretano para injecéo e selagem temporaria de infiltracdes de agua, seguida de injecdo de | m 60
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenca de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos.
2.3.2.3 Intervencdo Tipo 5 - Reparagédo do betdo degradado com corrosdo das armaduras/com armaduras a vista
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27 |2.3.2.3.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogdo de zonas do | m2 5
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos.
28 |2.3.2.3.2 |Picagem das zonas a tratar com martelos demolidores ligeiros, as quais deverao ser posteriormente limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos [ m2 5
soltos ou destacaveis, através de escovas de arame e agua limpa (abundante de maneira a arrastar os elementos destacados), incluindo todos os trabalhos.
29 |2.3.2.3.3 |[Intervencdo em armaduras, através da eventual substituicdo por outras equivalentes (diametro, extensdo), quando as perdas de seccdo forem superiores a 30 %, | kg 50
incluindo protecao das armaduras com aplicacéo de produtos que garantam pH13 em toda a envolvéncia das armaduras e reperfilamento e regularizagdo da seccéo das
zonas tratadas com aplicacédo de argamassa fluida a base de cimento, incluindo todos os trabalhos necessarios.
30 |2.3.2.3.4 |Reparagao do betdo degradado através de aplicacdo de argamassa de reparacao estrutural, monocomponente, reforcado com fibras, com baixa retragdo, Classe R4, em | m2 5
conformidade com as instru¢6es do fabricante e segundo a norma EN1504 -3 , incluindo todos os trabalhos.
31 |2.33 Fornecimento e execucao de furos de drenagem e revestimento com @80 em PVC rigido , incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua boa execucéo, tudo de [ m 42
acordo com o projeto e C.E..
2.4 Serralharias
32 |24.1 Fornecimento e instalagdo de vedacdo exterior com postes metalicos com 60x60x1,5 mm galvanizados no interior e exterior plastificados a verde RAL 6005 com tampa | m 275
da mesma cor, painéis reforcados galvanizados e plastificados a verde RAL 6005 com 2,50 m de largura e 2,00 m de altura com malha de 200x50 mm com arame de 5
mm e 4 reforcos longitudinais e pontas defensivas de 25 mm na parte superior, incluindo movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, maci¢cos
de fundacédo em betdo armado para suporte dos postes metdlicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de acordo
com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
33 |24.2 Fornecimento e instalag&o de portdo de 2 folhas, com 5,00 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixag&o | UN 1
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macigos de fundacéo em betdo armado para suporte dos postes metdlicos, suportes de fixagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
34 243 Reabilitacdo da guarda em ferro galvanizado existente, no perimetro interior do pogo (guarda sujeita a remogédo de vedagéo), incluindo todos os materiais e trabalhos | m 9
necessarios e complementares a correta reabilitagéo
244 Fornecimento e colocacdo de tampas em PRFV, incluindo acessérios, fixa¢des, fecho e todos os materiais e trabalhos necesséarios ao perfeito acabamento de acordo com o
especificado nas pecgas desenhadas e caderno de encargos
35 |24.41 Tampas tipo 1 octogonais com 0,67 m de aresta e area de 2,15 m2 UN 8
36 |24.4.2 Tampas tipo 2 quadradas com 1,00 m de aresta UN 7
245 Fornecimento e colocagédo de grelhas em PRFV incluindo acessoérios, fixagdes, fecho e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
37 2451 Grelha tipo 1 para obturar um orificio de secao circular com 1,89 m2 de area UN 1
38 |2.4.5.2 Grelha tipo 2 para obturar um orificio de se¢do em meia lua com 17,67 m2 de area UN 2
39 |24.6 Limpeza superficial de tubagem metalica de blindagem através de projecéo a seco de jacto de particulas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfis metalicos | m2 47,5
até alcancar um grau de preparacdo Sa3 segundo EN ISO 8501-1, eliminando os restos deteriorados de tinta e 6xido e posteriormente a aplicacdo de uma protecéo
antioxidante, incluindo todos os materiais e trabalhos associados.
25 Acessos exteriores
40 |251 Remocé&o do pavimento existente em betdo betuminoso numa espessura equivalente a 0,10 m, incluindo a preparacéo da superficie e todos os trabalhos e materiais | m2 1850
necessarios a perfeita execugéo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
41 |25.2 Escavacédo em solo/rocha branda para abertura de caixa de pavimento numa espessura total de 0,15 m, incluindo baldeacéo e remocao para os terrenos adjacentes e/ou [ m2 1850
deposito provisorio, regularizacéo e compactacéo das superficies finais e todos os materiais e trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o especificado nas pecas
desenhadas e caderno de encargos
42 1253 Fornecimento e assentamento, em camada de base, de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor Normal com 0,20 m de | m2 1850
espessura ap6s compactacéao, incluindo regularizacéo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugao.
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43 (254 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacéo com emulsé@o betuminosa para consolidagdo da camada de base de ABGE, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 1850
necessarios a correta execugao de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
44 1255 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a correta | m2 1850
execucdo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
45 [2.5.6 Execucéo de valeta trapezoidal pré-fabricada em betdo C25/30 com espessura de 0,10 m (largura de rasto 0,15 m, altura de 0,15 m e espaldas 1:1), incluindo camada de [ m 70
betdo de regularizacéo e todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
2.6 Diversos
46 |2.6.1 Execucéo de circuito de descarga para a albufeira incluindo execucéo de caixa de drenagem de aguas em betdo armado, fornecimento e instalagédo de tubagem em PVC | vg 1
SN2 DN160 (15 m de extensdo), movimentagdo de terras, trabalhos necessario ao atravessamento do muro de betdo armado e todos os materiais e trabalhos
necessarios a correta execugao de acordo com as pegas desenhadas.
3 DESCARGA DE FUNDO
3.1 Estruturas de betdo
3.1.1 Reabilitagcao do betédo do pogo de acesso a camara da descarga de fundo
3.1.11 Intervencao Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corros@o das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
47 (3.1.1.1.1 |Limpeza e preparagdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra pressao regulavel até 300 bar) que permita realizar a remocéo de zonas do | m2 2749
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
48 |3.1.1.1.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverao ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 157
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
49 ([3.1.1.1.3 |[Reparagdo da fissura através de uma pré-injecdo de espuma flexivel de poliuretano para injecdo e selagem temporaria de infiltragées de agua, seguida de injegdo de [ m 78,5
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenga de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos.
3.1.2 Reabilitagcdo do betédo da galeria de acesso a camara da descarga de fundo
3.1.2.1 Intervencédo Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
50 |[3.1.2.1.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra pressé@o regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogéo de zonas do | m2 132
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatacdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
51 |3.1.2.1.2 |Auvivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 66
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
52 |3.1.2.1.3 |Reparagao da fissura através de uma pré-injegdo de espuma flexivel de poliuretano para injecéo e selagem temporaria de infiltracdes de agua, seguida de injecdo de | m 33
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenga de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos.
3.1.3 Reabilitagcdo do betdo da cAmara da descarga de fundo
3.1.31 Intervencao Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corros@o das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
53 |3.1.3.1.1 |Limpeza e preparagdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogdo de zonas do | m2 12,5
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
54 |3.1.3.1.2 |Auvivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 12,5
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
55 [3.1.3.1.3 |Reparacao da fissura através de uma pré-injego de espuma flexivel de poliuretano para injecdo e selagem temporaria de infiltracdes de agua, seguida de injecdo de |m 6
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenca de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos.
3.2 Demolicdes/ Remocgoes
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56 [3.2.1 Remocéo das escadas metalicas existentes (4 degraus) para vencer o desnivel de aproximadamente 1 m, entre o elevador e a camara da descarga de fundo, incluindo | UN 1
carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro e todos os trabalhos necessarios e complementares.
3.3 Serralharias
57 13.3.1 Fornecimento e instalacdo de chapas de a¢o inox de 1,30 x 1,30m2 com 2 mm de espessura, de prote¢cdo aos servomotores das comportas, incluindo fixagdes e todos | UN 2
os trabalhos e materiais necessarios e complementares a correta execugao.
58 [3.3.2 Fornecimento e instalagdo de guarda-corpos amovivel em PRFV constituido por tubos de segéo circular com diametro 50 mm na envolvente do poco de bombagem da | UN 1
descarga de fundo (1,20 x 1,20), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalagao.
59 13.3.3 Fornecimento e instalagédo de grelhas em PRFV nas caleiras de drenagem com largura de 20 cm, de malha quadrada com dimensédo 40 x 40 mm e altura de 40 mm, | m 38
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalacéo.
60 |3.34 Fornecimento e instalagao de grelhas em PRFV nas caleiras das tubagens dos servomotores com largura de 35 cm, de malha quadrada com dimensao 40 x 40 mm e |m 8
altura de 40 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalagéo
61 |3.35 Fornecimento e instalacdo de escadas em PRFV para vencer um desnivel de aproximadamente 1,00 m entre o elevador e a cAmara da descarga de fundo, incluindo | UN 1
corriméo, prumos e todas as fixagdes, materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta execugéo e instalagéo.
4 BACIA DE DISSIPACAO
4.1 Movimentos gerais de terras
62 |4.1.1 Desmatacao de terreno numa largura de 1,5 m em todo o perimetro exterior da bacia de dissipagao, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro | m2 220
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
63 |4.1.2 Abate de arvores na zona do talude a reabilitar a jusante da bacia de dissipacéo, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado para o | UN 0
efeito e selecionado pelo Empreiteiro. (Fora do ambito da empreitada)
64 |4.1.3 Desmatacao e limpeza na zona do talude a reabilitar a jusante da bacia de dissipacao, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente | m2 0
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro. (Fora do ambito da empreitada)
65 |4.1.4 Execucédo ensecadeira, incluindo respetivo projeto, com material selecionado incluindo preparagéo, selegdo e exploracdo das manchas de empréstimo, carga, transporte, | vg 0
descarga, espalhamento, compactacéo e ensaios de controle, conforme especificacdes técnicas. (Fora do ambito da empreitada)
66 |4.1.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de enrocamento de protegdo com 0,30 m de espessura, incluindo regularizagdo, compactacéo e todos os trabalhos necessarios a | m3 0
um perfeito acabamento. (Fora do ambito da empreitada)
4.2 Demoligdes/ Remogdes
67 |4.2.1 Execucéo de trabalhos de demolicdo do muro de betéo existente (5,70 m de altura x 0,50 m de espessura), incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em [ m3 0
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.(Fora do ambito da empreitada)
68 [4.2.2 Execucéo de trabalhos de demolicdo do muro de betéo de protecdo da margem direita existente, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro | m3 0
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro. (Fora do ambito da empreitada)
4.3 Estruturas de betdo
4.3.1 Reabilitacdo do betdo do muro lateral e degrau da bacia de dissipagao
4311 Intervencao Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corros@o das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
69 |4.3.1.1.1 |Limpeza e preparagdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogdo de zonas do | m2 0
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos. (Fora do ambito da empreitada)
70 |4.3.1.1.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 0
escovas de arame e 4gua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos. (Fora do ambito da empreitada)
71 14.3.1.1.3 |Reparacgao da fissura através de uma pré-injecdo de espuma flexivel de poliuretano para injecao e selagem temporaria de infiltragbes de agua, seguida de injecao de [ m 0
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenca de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos. (Fora do ambito da empreitada)
432 Muro lateral da bacia de dissipagéo
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72 143.21 Fornecimento de betdo C30/37 XC4 em elementos estruturais incluindo todos os materiais e sujeicdes da operacdo como descarga, vibragdo, cura, prepara¢do da|m3 0
superficie de betéo existente de forma a garantir a aderéncia de betes de diferentes idades e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao, tudo de acordo
com desenhos de pormenor e caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada)
73 4.3.2.2 Cofragens, descofragens e escoramentos, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas pecas desenhadas e caderno de | m2 0
encargos. (Fora do ambito da empreitada)
74 14.3.2.3 Fornecimento e aplicagdo de armaduras em vardes de ago da classe A500 NR, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas | kg 0
pecas desenhadas e caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada)
75 14.3.2.4 Fornecimento e montagem de varbes de aco A500 NR para ligacdo das armaduras verticais do muro preconizado com o muro existente, incluindo picagem da | kg 0
superficie, abertura de furos, selagem com resina ep6xi (adequada para colagem de betéo fresco e betédo endurecido - betGes de diferentes idades) e todos os trabalhos
necessarios e complementares de acordo com o definido nas pegas desenhadas e caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada)
4.3.3 Reabilitacdo da zona da fossa a jusante da bacia de dissipagéo
76 |4.3.3.1 Fornecimento de betdo ciclopico C16/20 XCO em enchimento incluindo todos os materiais e sujeicdes da operacdo como descarga, vibragdo, cura, preparacdo da|m3 0
superficie de betéo existente de forma a garantir a aderéncia de betdes de diferentes idades e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucgao, tudo de acordo
com desenhos de pormenor e caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada)
77 14.3.3.2 Cofragens, descofragens e escoramentos, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas pecas desenhadas e caderno de | m2 0
encargos. (Fora do ambito da empreitada)
4.3.4 Reabilitacdo do muo de protecdo da margem direita a jusante
78 14.3.4.1 Fornecimento de betdo C30/37 XC4 em elementos estruturais incluindo todos os materiais e sujeicdes da operagdo como descarga, vibragdo, cura, preparacdo da|m3 0
superficie de betéo existente de forma a garantir a aderéncia de bet8es de diferentes idades e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucgao, tudo de acordo
com desenhos de pormenor e caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada)
79 |4.3.4.2 Cofragens, descofragens e escoramentos, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas pecas desenhadas e caderno de | m2 0
encargos. (Fora do ambito da empreitada)
80 [4.3.4.3 Fornecimento e aplicagédo de armaduras em rede eletrossoldada AQ50 de ago da classe A500 EL, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo | kg 0
com o definido nas pecas desenhadas e caderno de encargos. (Fora do &mbito da empreitada)
81 |4.3.24 Fornecimento e montagem de vardes de aco A500 NR para ligacdo das armaduras verticais do muro preconizado com o muro existente, incluindo picagem da | kg 0
superficie, abertura de furos, selagem com resina epoxi (adequada para colagem de betéo fresco e betéo endurecido - betes de diferentes idades) e todos os trabalhos
necessarios e complementares de acordo com o definido nas pecas desenhadas e caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada).
4.4 Drenagem
82 |4.4.1 Fornecimento e execugdo de geodrenos @50 em PVC rigido canelado e crepinado envolvido em geotéxtil de 150g/m2 no muro lateral da bacia de dissipacéo, incluindo [ m 0
todos os trabalhos necessarios para a sua boa execugéo, tudo de acordo com o projeto e C.E.. (Fora do ambito da empreitada)
83 |4.4.2 Fornecimento e execugdo de geodrenos @50 em PVC rigido canelado e crepinado envolvido em geotéxtil de 200g/m2 no betd@o projetado associado a reabilitagdo do | m 0
talude, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua boa execuc¢éo, tudo de acordo com o projeto e C.E.. (Fora do &mbito da empreitada)
4.5 Reabilitacao do talude a jusante da bacia de dissipacao
84 |45.1 Fornecimento e colocagéo de pregagens 32 mm A500NR, incluindo furagdo, posicionadores, selagem, fixacdo da cabeca (rosca e placa de apoio) e ensaios prévios e de [ m 0
rececdo. (Fora do ambito da empreitada)
45.2 Fornecimento e colocagédo de betdo projetado C30/37 XC4 com espessura final indicada no projeto (0,20 m), incluindo dupla malha eletrossoldada AQ50.
85 |4.5.21 Seccao A. (Fora do ambito da empreitada) m2 0
86 |4.5.2.2 Seccao B. (Fora do ambito da empreitada) m2 0
87 14.5.2.3 Lateral do muro a construir. (Fora do ambito da empreitada) m2 0
4.6 Serralharias
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88 |4.6.1 Fornecimento e instalagdo de vedacdo exterior com postes metalicos com 60x60x1,5 mm galvanizados no interior e exterior plastificados a verde RAL 6005 com tampa | m 140
da mesma cor, painéis refor¢cados galvanizados e plastificados a verde RAL 6005 com 2,50 m x 2,00 m com malha de 200x50 mm com arame de 5 mm e 4 reforgos
longitudinais e pontas defensivas de 25 mm na parte superior, incluindo movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, macicos de fundacao em
betdo armado para suporte dos postes metdlicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necesséarios ao perfeito acabamento, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
89 |4.6.2 Fornecimento e instalacéo de portéo de 1 folha, com 1,00 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixagéo | UN 1
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macicos de fundagdo em betdo armado para suporte dos postes metalicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
5 POCO DE BOMBAGEM DA GALERIA
5.1 Estruturas de betdo - Reabilitagdo
5.1.1 Intervencdo Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
90 |5.1.1.1 Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra pressdo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remocao de zonas do | m2 196,3
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
91 |5.1.1.2 Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 117,8
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
92 |5.1.1.3 Reparacéo da fissura através de uma pré-injecdo de espuma flexivel de poliuretano para injecéo e selagem temporéria de infiltracbes de agua, seguida de injecdo de [ m 117,8
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenca de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos.
5.2 Demolicdes/ Remocgbes
93 |5.2.1 Execucéo de trabalhos de remogédo das escadas verticais existentes no pogo de bombagem da galeria (desnivel de 16,50 m), incluindo carga, transporte e descarga em | vg 1
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
5.3 Serralharias
94 |5.3.1 Fornecimento e instalacdo de escada vertical fixa em PRFV com guarda corpos (desnivel de 16,50 m), incluindo fixacdo & estrutura de betdo e todos os trabalhos | UN 1
necessarios e complementares de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
95 |5.3.2 Fornecimento e instalagao de guarda-corpos amovivel em PRFV constituido por tubos de segéo circular com didmetro 50 mm na envolvente do pogo de bombagem (2,00 [ UN 1
m), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalagao.
6 GALERIA TRANSVERSAL E LONGITUDINAL DO CORPO DA BARRAGEM
6.1 Estruturas de betdo
6.1.1 Reabilitacdo do betédo
6.1.1.1 Intervencédo Tipo 1 - Limpeza de betéo
96 |6.1.1.1.1 |Limpeza do betdo : Remocéao e limpeza de zonas de betdo que esteja danificado ou degradado, com carbonatacgdes, gorduras, 6leos e de produtos de cura com recurso | m2 1421,5
a tecnologia (jato de agua a presséo regulavel média), sem danificar o betdo em todas as superficies visiveis , incluindo todos os trabalhos
6.1.1.2 Intervencéo Tipo 2 - Reparagéo de betdo degradado
97 |6.1.1.2.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a média pressdo) que permita a remogdo de todas as substancias suscetiveis de | m2 5
diminuir a aderéncia, apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos.
98 |6.1.1.2.2 |Reparacgao do betdo degradado através de aplicacdo de argamassa de reparagao estrutural, monocomponente, reforgada com fibras, com baixa retracéo. Classe R4, em [ m2 5
conformidade com as instrugdes do fabricante e segundo a norma EN1504-3, incluindo todos os trabalhos e aplicagdo de primario de aderéncia, caso a base nao se
apresente bem preparada e suficientemente rugosa.
6.1.1.3 Intervencao Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corros@o das armaduras/sem armaduras a vista com presenca de agua
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99 |6.1.1.3.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remogdo de zonas do | m2 1332,5
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagao de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
100 |[6.1.1.3.2 |Auvivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverao ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de | m2 1332,5
escovas de arame e dgua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
101 [6.1.1.3.3 |Reparacdo da fissura através de uma pré-injecéo de espuma flexivel de poliuretano para injecao e selagem temporéria de infiltragées de agua, seguida de injegdo de [ m 455
uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenga de agua, em conformidade com todas as instru¢des do fabricante e
segundo a norma EN1504-5, incluindo todos os trabalhos.
7 TOMADA DE AGUA
7.1 Estruturas de betdo
7.1.1 Reabilitagcdo de betdo
7.1.1.1 Intervencdo Tipo 2 - Reparacgédo de betdo degradado
102 [7.1.1.1.1 |Limpeza e preparacdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de dgua a média pressédo) que permita a remocao de todas as substancias suscetiveis de [ m2 &3
diminuir a aderéncia, apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicacdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos.
103 [7.1.1.1.2 |Reparacdo do betdo degradado através de aplicagdo de argamassa de reparagdo estrutural, monocomponente, reforgada com fibras, com baixa retracéo. Classe R4, em [ m2 3,3
conformidade com as instru¢des do fabricante e segundo a norma EN1504-3, incluindo todos os trabalhos e aplicacéo de primario de aderéncia, caso a base nédo se
apresente bem preparada e suficientemente rugosa.
7.1.1.2 Intervencao Tipo 3 - Tratamento de fissuras sem corros@o das armaduras/sem armaduras a vista sem presenca de agua
104 [7.1.1.2.1 |Limpeza e preparagdo da base com tecnologia de hidrodecapagem (jato de agua a ultra presséo regulavel até 300 bar) que permita realizar a remocao de zonas do [ m2 3,3
betdo que esteja danificado ou degradado, carbonatagdo, gorduras, 6leos, de produtos de cura e de todas as substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia,
apresentado a superficie rugosidade que permita a aplicagdo de materiais de tratamento, incluindo todos os trabalhos
105 [7.1.1.2.2 |Avivar as fissuras existentes, cuja zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis, através de [ m2 3,3
escovas de arame e agua limpa. Esta deve ser abundante de maneira a arrastar os elementos destacados, incluindo todos os trabalhos
106 |7.1.1.2.3 |Reparacédo das fissuras através de injecdo de resina de base epOxi, bi-componente, com elevada resisténcia mecanica, em conformidade com as instru¢gdes do|m 2
fabricante e segundo a norma EN1504-5 , incluindo todos os trabalhos
7.2 Reabilitagcao do interior
107 (7.2.1 Fornecimento e execugdo de pintura a tinta plastica cor branco Ral 9010 em paredes interiores rebocadas sobre primario aquoso branco, aplicado nas demaos | m2 162,6
necessarias por forma a garantir um perfeito acabamento final, incluindo prévia limpeza e preparagéo das superficies, tudo de acordo com o projeto e o C.E..
108 [7.2.2 Fornecimento e execugéo de pintura a tinta plastica cor branco Ral 9010 em tetos rebocadas sobre primario aquoso branco, aplicado nas demaos necessarias por forma | m2 18,5
a garantir um perfeito acabamento final, incluindo prévia limpeza e preparacao das superficies, tudo de acordo com o projeto e o C.E..
7.3 Reabilitagcdo do exterior
109 |7.3.1 Fornecimento e execucgédo de pintura a tinta texturada fina 100% acrilica cor branco Ral 9010 em paredes exteriores rebocadas, aplicado nas dem&os necessarias por | m2 266,8
forma a garantir um perfeito acabamento final, incluindo prévia limpeza e preparacéo das superficies, tudo de acordo com o projeto e o C.E..
7.4 Serralharias
7.4.1 Fornecimento e assentamento de porta de quatro folhas de abrir, constituida por caixilharia em perfis de metalicos (S235 JR) cor cinza RAL 7000, incluindo chapa metalica fixa no
mesmo material e cor, remates, vedantes, dobradigas, puxadores, fechos e fechaduras, todos os acessoérios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento,
tudo de acordo com o mapa de véos e o C.E..
110 [7.4.1.1  [Ve1-Janelas (0,45 m x 2,10 m) [UN | 16
7.4.2 Fornecimento e assentamento de porta de quatro folhas de abrir, constituida por caixilharia em perfis de metalicos (S235 JR) cor cinza RAL 7000, incluindo chapa metdlica fixa no
mesmo material e cor, remates, vedantes, dobradigas, puxadores, fechos e fechaduras, todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento,
tudo de acordo com o mapa de véos e o C.E..
111 [7.4.2.1  [Ve2- Portdo (2,35 m x 4,10 m) [UN | 1
7.5 Conduta de arejamento
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112 |7.51 Inspecgéo video CCTV da conduta DN 300, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, designadamente a criagdo das necessarias acessibilidades e condigées | vg 1
necessarias a realizacédo da inspegéo
113 |7.5.2 Reabilitacdo de conduta de arejamento DN300 através de método de encamisamento da conduta por uma manga flexivel resistente a corrosé@o e impregnada de resina | vg 1
(espessura minima de 5 mm), incluindo todos os trabalhos de mobilizacéo, criacdo de acessos e demais trabalhos e materiais necesséarios e complementares a correta
reabilitacdo da solugcéo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
8 TANQUE DE RESTITUI(;AO DA CENTRAL
8.1 Estruturas de betao
8.11 Intervencéo Tipo 6 - Reparagdo de junta
114 |8.1.1.1 Execucdo de todos os trabalhos inerentes a intervencéo Tipo 6 (limpeza, avivamento de fissuras, reparacdo de fissuras e aplicacdo de sistema de membrana de [ m 24
poliolefina flexivel) na junta dos muros laterias do tanque da central abaixo do nivel freatico, de acordo com o especificado no caderno de encargos e pegas desenhadas,
incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares a correta intervencao
8.2 Demoligdes
115 (8.2.1 Execucéo de trabalhos de demolicdo do guarda corpos existente, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o | m 2
efeito e selecionado pelo Empreiteiro
8.3 Estruturas de betdo
8.3.1 Camara de apoio a comporta de rega independente
116 |8.3.1.1 Fornecimento de betdo de 12 fase C30/37 XC4 em elementos estruturais incluindo todos os materiais e sujeicbes da operacdo como descarga, vibracdo, cura, | m3 40,1
preparacdo da superficie de betédo existente de forma a garantir a aderéncia de betdes de diferentes idades, blindagens da camara e pecas de adaptacéo e todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo, tudo de acordo com desenhos de pormenor e caderno de encargos.
117 |8.3.1.2 Fornecimento de betdo de 22 fase C30/37 XC4 em elementos estruturais incluindo todos os materiais e sujeicdes da operagdo como descarga, vibracdo, cura, | m3 0,6
preparacéo da superficie de betdo existente de forma a garantir a aderéncia de betdes de diferentes idades e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao,
tudo de acordo com desenhos de pormenor e caderno de encargos.
118 |8.3.1.3 Cofragens, descofragens e escoramentos, incluindo cofragens curvas e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas pegas|m?2 129,2
desenhadas e caderno de encargos
119 |8.3.1.4 Fornecimento e aplicagdo de armaduras em var6es de aco da classe A500 NR, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido nas | kg 4887,9
pecas desenhadas e caderno de encargos
120 |8.3.1.5 Fornecimento e montagem de vardes de agco A500 NR para ligagdo das armaduras verticais do muro preconizado com o muro existente, incluindo picagem da | kg 12,8
superficie, abertura de furos, selagem com resina ep6xi (adequada para colagem de betéo fresco e betéo endurecido - betGes de diferentes idades) e todos os trabalhos
necessarios e complementares de acordo com o definido nas pegas desenhadas e caderno de encargos
121 |8.3.1.6 Fornecimento e execucdo de juntas water-stop em juntas de betonagem, incluindo montagem, carga, transporte, reparacdes e limpezas englobando todos os materiais e | m 145
sujeigdes de montagem, incluindo reaplicagcdes e todos os trabalhos acessérios e complementares.
122 |8.3.1.7 Fornecimento e colocacdo de perfis em ago S235 JR, incluindo galvanizacéo, pintura, parafusos, chumbadouros e ligagbes ao betdo, soldaduras, todos os trabalhos | kg 63,9
necessarios a um perfeito acabamento e tudo de acordo com o projeto e C.E..
8.4 Serralharias
123 |[8.4.1 Fornecimento e colocagéo de guarda corpos de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais. | m | 6
9 POSTO DE OBSERVACAO E COMANDO
9.1 Desmatacéo e abate de arvores
124 [9.11 Abate de arvores em todo o perimetro da envolvente do edificio por forma a criar condi¢cdes de visibilidade para a barragem (descarregador de cheias e paramentos), | UN 15
incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
125 [9.1.2 Desmatacédo e limpeza de todo o perimetro na envolvente do edificio por forma a criar condi¢cdes de visibilidade para a barragem (descarregador de cheias e |m2 600
paramentos), incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
9.2 Demoligdes/ Remogdes
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126 [9.21 Execucéo de trabalhos de demolicdo do teto falso existente, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e | m2 57,1
selecionado pelo Empreiteiro
9.2.2 Execucdo de trabalhos de remocédo de ladrilhos ceramicos (revestimento das paredes e pavimentos), incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
127 |9.2.2.1 Revestimento de parede em ladrilhos cerdmicos (exterior) m2 0,9
128 |9.2.2.2 Pavimentos em ladrilhos cerdmicos m2 21,4
9.2.2.3 Revestimentos das paredes em ladrilhos ceramicos
129 |9.2.2.4 Casa de banho m2 11
130 [9.2.2.6 Cozinha m2 14,8
131 [9.2.3 Execucéao de trabalhos de remocéo de pavimento em parqué de madeira, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado | m2 29,4
para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
132 [9.24 Execucéo de trabalhos de remocdo de loigas sanitarias e lava-loigas existentes, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente | UN 4
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
9.25 Execucdo de trabalhos de remocéo de portas interiores e exteriores incluindo ombreiras e padieiras, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
133 [9.25.1 Portas interiores UN 7
134 |9.25.2 Portas exteriores UN 2
135 [9.2.6 Execucéo de trabalhos de demoli¢céo de parede de alvenaria (1,10 m de altura e 0,15 m de espessura) e tampo (0,90 m de largura e 0,05 m de espessura) no interior da | vg 1
chaminé, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
9.3 Cobertura
136 [9.3.1 Reabilitacdo da estrutura da cobertura incluindo remogéo e substituicdo de elementos estruturais que se encontrem danificados, remocéo de telhas existentes, remogéo | vg 1
de elementos danificados, fornecimento e aplica¢céo de novos elementos de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
9.3.2 Fornecimento e aplicagdo de painéis isotérmicos (tipo telha lusa) com ndcleo em espuma de poliuretano, incluindo rufos, amarragdes, fixagcdes, cumeeiras, remates de empena,
grampos, juntas de estanquidade e todos os acessorios e trabalhos complementares de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
137 [9.3.2.1 Area da cobertura m2 100,1
138 (9.3.3 Fornecimento e instalacéo de teto falso em gesso cartonado (espessura minima de 12,5 mm) com tratamento hidréfugo para aplicar na instalagdo sanitaria e cozinha, | m2 15,8
incluindo estrutura de fixagéo constituida por perfis e pegcas metélicas (montantes) e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
139 [9.34 Fornecimento e instalagdo de teto falso em gesso cartonado (espessura minima de 12,5 mm), incluindo estrutura de fixagdo constituida por perfis e pegas metalicas | m2 35,1
(montantes) e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
140 [9.35 Fornecimento e instalagéo de teto falso em PVC adequado para exterior constituido por pelicula em PVC (protecao aos raios UV, humidade e variagcdes de temperatura) | m2 6,2
com espessura minima de 100 mm, na cor madeira, incluindo estrutura de fixacdo e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios, de acordo com pecas
desenhadas e o caderno de encargos
9.4 Reabilitagcdes das divisdes interiores / Acabamentos
9.4.1 Instalagdo sanitaria
141 [9.4.1.1 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30 cm, de cor branca, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao tra¢o (ver | m2 4
C.E.) em pavimento, incluindo rodapé, remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
9.4.1.2 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30cm, cor branca, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao trago (ver C.E.) em
revestimentos das paredes, incluindo remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
142 |9.4.1.2.1 |Perimetro externo m2 19,6
143 (9.4.1.2.2 |Zona de janela m2 1,2
9.4.1.3 Fornecimento e assentamento de loigas e acessorios sanitarios, na cor branca incluindo fixagdes, ligagdes e todos os materiais e trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento,
conforme descrito no caderno de encargos:
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144 [9.4.1.3.1 |Sanita de mochila sifonada, incluido aro com tampa e todas as ligacées UN 1
145 [9.4.1.3.2 |Lavatério de coluna incluindo torneira de monocomando, sifdo de garrafa e todas as ligagdes UN 1
146 [9.4.1.3.3 |Base de duche sobreeelvada 70 x 70 cm em loiga branca, incluindo torneira de monocomando, sifdo de chuveiro (campéanula) UN 1
147 |9.4.1.4 Fornecimento e assentamento de espelho liso de 4 mm de espessura (45x120cm) com arestas boleadas UN 1
148 |9.4.1.5 Fornecimento e colocacio de porta piagabas incluindo piagaba, porta rolos duplo e cabide (Conjunto). UN 1
149 |9.4.1.6 Fornecimento de dispensador de sabao liquido em ago inox. UN 1
150 |9.4.1.7 Fornecimento e montagem de porta toalhetes e recipiente de usados em inox. UN 1
9.4.2 Cozinha, arrecadacéo e hall
151 [9.4.2.1 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30cm, na cor cinza, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao traco (ver C.E.) | m2 17,4
em pavimento, incluindo rodapé, remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
152 [9.4.2.2 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30cm, na cor cinza, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao tracgo (ver C.E.) | m2 14,8
em revestimento das paredes, incluindo remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
153 |9.4.2.3 Fornecimento e montagem de lava-louca de uma cuba e escorredor reversivel de 86x44 cm e profundidade da cuba de 15 cm de ago inoxidavel 304, incluindo junta de [ UN 1
vedacdo, sistema de fixagao, sifao, retentor da valvula de 3 1/2\'\' com descarga e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalagao do
mesmo.
154 |9.4.2.4 Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico de 50 litros, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalacéo e | UN 1
funcionamento.
9.4.3 Salas de Comando, Quadros e Polivalente
155 [9.4.3.1 Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante em PVC (a prova de agua, alta resisténcia ao impacto (IC3) e alta resisténcia a abrasdo (AC4)) na cor cinzenta, | m2 29,5
incluindo rodapé, remates, cortes e todos os trabalhos necessarios a correta execugdo do mesmo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos
9.4.3.2 Fornecimento e instalagdo de mobiliario fixo na sala de comando, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares
156 [9.4.3.2.1 |Armario de madeira e porta de vidro, incluindo prateleiras, com pelo menos as seguintes dimensdes (1,20 m de comprimento, 0,4 m de largura e 0,90 m de altura) UN 1
157 [9.4.3.2.2 | Secretaria de madeira, incluindo médulo de gavetas e cadeira de rodas com pelo menos as seguintes dimensdes (1,50 m de comprimento e 0,80 m de largura) UN 1
9.4.4 Execugéo de salpisco, emboc¢o e reboco roscone fino em paredes interiores, com argamassa de cimento e areia ao trago (ver C.E.), incluindo execucdo de frisos ou alhetas, e
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
158 [9.4.4.1 |[Paredes interiores [m2 | 1769
9.45 Execucgdo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes interiores e tetos, com tinta plastica, de cor branca RAL9010, com as dem&os necessdarias para um perfeito
159 [9.45.1 Teto m2 50,9
160 [9.4.5.2 Paredes interiores m2 176,9
161 [9.4.6 Fornecimento e montagem de porta interior lisa de folha de madeira (MDF), com estrutura alveolar (65 x 210 cm) na cor carvalho, incluindo ombreiras, padieiras, | UN 1
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares a sua instalagéo
162 [9.4.7 Fornecimento e montagem de porta interior lisa de folha de madeira (MDF), com estrutura alveolar (70 x 210 cm) na cor carvalho, incluindo ombreiras, padieiras, | UN 6
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares a sua instalagéo
163 (9.4.8 Fornecimento e execugdo de betonilha afagada por talochagem mecéanica na zona de servigo, incluindo allhetas, sancas, arestas, remates e todos os materiais e | m2 6,5
trabalhos necessarios e complementares a sua execugao
9.4.9 Redes interiores de dgua e esgotos
9.4.9.1 Fornecimento e instalacdo de rede de distribuicdo de agua fria, em PPR (PN20), instalada embutida nas paredes, incluindo abertura e tapamento de rocos, atravessamento de
paredes e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta execugao e funcionamento da rede
164 |9.49.11 |@16 m 75
165 |9.4.9.1.2 |8 20 m 55
166 |9.4.9.1.3 |@25 m 11
167 (9.49.14 |g 32 m 10
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9.4.9.2 Fornecimento e assentamento de rede de distribuigcdo de dgua quente, em PPR (PN20), instalada embutida nas paredes, com isolamento térmico nas tubagens em manga de 20 mm
de espessura, incluindo abertura e tapamento de rocos, atravessamento de paredes e todos 0os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta execugéo da rede
168 [(9.4.9.2.1 [g16 m 8
169 (9.4.9.22 (220 m 10
170 |9.4.9.23 |@25 m 2
171 |9.4.9.3 Fornecimento e instalagcdo de véalvulas de secionamento tipo cunha DN 25, PN 10, proprias para agua quente e fria, nas tubagens nos diametros correspondentes as | UN 3
mesmas, incluindo redug8es onde necessario e todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios e complementares
9.4.9.4 Fornecimento e assentamento de ramais de descarga de esgoto em PVC, PN6 em rogcos abertos em pavimento, incluindo abertura e tapamento dos rocos, ligacdes entre os
diversos diametros das tubagens dos aparelhos sanitarios, caixas de reunido, trabalhos de ligacdo da rede &s caixas de visita existentes e todos os materiais e acessoérios
172 |9.49.4.1 |@50 m 2
173 [(9.49.42 |8 75 m 2
174 (9.4.9.43 |[290 m 2
9.5 Reabilitagcdes exteriores
175 (9.5.1 Fornecimento e montagem de porta exterior de uma folha de abrir, constituida por duas chapas de PVC em cor branca, termoformadas, com espessura 1,8 mm e interior | UN 1
formado por painel de madeira hidréfoba (contraplacado maritimo), com espessura total da porta de 24 cm (70 x 210 cm) na cor branca, incluindo ombreiras, padieiras,
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares a sua instalagéo
176 |9.5.2 Fornecimento e montagem de porta exterior de duas folha de abrir, constituida por duas chapas de PVC em cor branca, termoformadas, com espessura 1,8 mm e interior | UN 1
formado por painel de madeira hidrofoba (contraplacado maritimo), com espessura total da porta de 24 cm (120 x 210 cm) na cor branca, incluindo ombreiras, padieiras,
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares a sua instalacéo
177 [9.5.3 Execucéo de trabalhos de reabilitagdo da caixa de saneamento em betdo existente no exterior do edificio, incluindo fornecimento e instalagdo de tampa e todos os | vg 1
materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta reabilitagao
178 |9.54 Execucéo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes de alvenaria exteriores a tinta aquosa, da cor branca RAL9010, com as demaos necessarias para um [ m2 95,8
perfeito acabamento incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo.
179 |9.55 Execucéo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes de alvenaria exteriores a tinta aquosa, de cor amarela RAL1003, com as dem&os necessarias para um | m2 25
perfeito acabamento incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugao.
9.6 Serralharias
9.6.1 Fornecimento e instalacdo de vedagéo exterior com postes metalicos com 60x60x1,5 mm galvanizados no interior e exterior plastificados a verde RAL 6005 com tampa da mesma
cor, painéis reforgcados galvanizados e plastificados a verde RAL 6005 com 2,50 m x 2,00 m com malha de 200x50 mm com arame de 5 mm e 4 reforgos longitudinais e pontas
defensivas de 25 mm na parte superior, incluindo movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, maci¢cos de fundacéo de betdo armado para suporte dos
postes metdlicos, suportes de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necessérios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas (Desenho 13) e
180 [9.6.1.2 Perimetro exterior m 110
181 [9.6.1.2 Prote¢é&o grupo gerador m 12
182 (9.6.2 Fornecimento e instalacéo de portdo de 2 folhas, com 3,00 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixagéo | UN 1
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macicos de fundacéo de betdo armado para suporte dos postes metdlicos, suportes de fixagcdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas (Desenho 18) e caderno de encargos
183 [9.6.3 Fornecimento e instalagdo de portdo de 2 folhas, com 1,50 m x 1,95 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixacéo | UN 1
de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macigos de fundacédo de betdo armado para suporte dos postes metalicos, suportes de fixagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas (Desenho 13) e caderno de encargos
9.7 Acessos exteriores
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184 [9.7.1 Escavagé@o em solo/rocha branda para abertura de caixa de pavimento numa espessura total de 0,25 m, incluindo baldeacéo e remogéo para os terrenos adjacentes e/ou | m2 300
depbsito provisério, regularizagdo e compactagdo das superficies finais e todos os trabalhos acessérios necessarios de acordo com o especificado nas pegas
desenhadas e caderno de encargos
185 [9.7.2 Fornecimento e assentamento, em camada de base, de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor Normal com 0,20 m de | m2 300
espessura apos compactacao, incluindo regularizacéo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugao.
186 (9.7.3 Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa para consolidagdo da camada de base de ABGE, incluindo todos os trabalhos necessarios | m2 300
a correta execugao de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
187 |[9.7.4 Fornecimento e aplicagédo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios a correta execugdo de | m2 300
acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
10 GUARDAS DO COROAMENTO DA BARRAGEM (FORA DO AMBITO DA EMPREITADA)
188 |[10.1 Trabalhos de reabilitacdo da guarda de montante em betdo armado, incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios e complementares a correta | vg 0
execucao da reabilitacdo das anomalias identificadas nas pecas desenhadas e caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada)
189 (10.2 Execucgédo de pintura exteriores a tinta aquosa, da cor branco RAL9010, com as dem&os necessarias para um perfeito acabamento. (Fora do ambito da empreitada) m2 0
11 DRENAGEM
11.1 Drenagem superficial do paramento de jusante
11.1.1 Movimentos gerais de terras
190 [11.1.1.1 |Desmatacao e limpeza em toda a extensao envolvente das caleiras de drenagem do paramento de jusante, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em | m2 0
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro. (Fora do ambito da empreitada)
191 [11.1.1.2 |Escavacdo em solo/rocha branda para remocéo e instalacdo de novas caleiras, incluindo baldeacdo e remocéao para os terrenos adjacentes e/ou depésito provisorio, [ m3 0
regularizacdo e compactacao das superficies finais e todos os trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o especificado nas pecas desenhadas (Desenho 16) e
caderno de encargos. (Fora do ambito da empreitada)
11.1.2 Demoligdes/ Remocgbes
192 |[11.1.2.1 |Execucédo de trabalhos de demolicdo/ remocao das caleiras existente referenciadas e localizadasnas pecas desenhadas (Desenho 16), incluindo carga, transporte e | m3 0
descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro. (Fora do ambito da empreitada)
11.1.3 Trabalhos de reabilitacdo, limpeza e construc¢ao civil
193 [11.1.3.1 |Trabalhos de limpeza do interior das caleiras existentes em toda extenséo das mesmas, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a correta execugdo. [ m 0
(Fora do ambito da empreitada)
11.1.3.2 |Fornecimento e instalagdo de caleiras retangulares com as dimensdes indicadas nas pecas desenhadas em betdo pré-fabricado C25/30 incluindo camada de betdo de regularizagao
de fundacéo e faces laterais e todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execucgédo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
194 |11.1.3.2.1 | Caleira a substituir (C1 e C2) - Retangular com 0,30 cm de largura e 0,50 cm de altura. (Fora do ambito da empreitada) m 0
195 |[11.1.3.2.2 | Caleira a substituir (C3 e C4) - Retangular com 0,50 cm de largura e 0,40 cm de altura. (Fora do ambito da empreitada) m 0
196 [11.1.3.3 |Trabalhos de construcéo civil para a execucéo de septo em betéo, incluindo trabalhos de ligacdo de fundac@o do septo proposto as caleiras existentes e todos os | vg 0
trabalhos necessarios e complementares a correta execugéo. (Fora do ambito da empreitada)
11.2 Drenos da Galeria do corpo da barragem
197 |11.2.1 Execucéo de dreno no teto da galeria longitudinal e transversal do corpo da barragem constituido por tubo de ago inox @ 1\", crepinado na ponta e preso ao hasteal da|m 575
galeria através de bracadeiras em inox , inclui ponteira constituida por geodreno @50, envolto em geotéxtil 150 g/m? , furagdo do teto da galeria e dreno da barragem e
reparacao e preenchimento com betdo na zona de furacdo do betdo com microbetdo de retracdo compensada R4, de acordo com o projeto e CE e inclui todos os
trabalhos
12 INTERVENCOES COMPLEMENTARES/ SEGURANCA
198 (12.1 Fornecimento e instalacéo de cabos e boias de seguranca, incluindo sistema de ancoramento formado por 3 poitas de betéo, correntes de aco galvanizado, 10 boias de | vg 1

sinalizacéo esférica de 660 mm de altura, cabos de aco galvanizado incluindo acessérios de fixagcdo e 125 boias de balizamento de diametro 200 mm, incluindo
montagem, transporte e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios e complementares a correta instalagao da solugao proposta, de acordo com o projeto e CE.
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199 [12.2 Fornecimento e instalacdo de sinalética de proibicdo constituida por placas de PVC rigido fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 2 mm de espessura, | UN 6
impressao por serigrafia com tintas de cor mate de elevada qualidade e resistentes aos raios UV, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares
a correta instalagédo.
13 TRATAMENTO DOS PARAMENTOS DE MONTANTE E DE JUSANTE (FORA DO AMBITO DA EMPREITADA)
13.1 Movimento de Terras
200 |13.1.1 Remocédo de material de enrocamento de protecdo do paramento de montante, carga, transporte e descarga em depdsito provisorio e descarga a deposito autorizado | m3 0
dos produtos sobrantes. (Fora do ambito da empreitada)
201 (13.1.2 Remocédo de material de \"brita\" do paramento de montante, carga, transporte e descarga em depdsito provisoério e descarga a deposito autorizado dos produtos | m3 0
sobrantes. (Fora do ambito da empreitada)
202 (13.1.3 Remocéo de material de \"areia\" do paramento de montante, carga, transporte e descarga em depdsito provisério e descarga a depdsito autorizado dos produtos | m3 0
sobrantes. (Fora do ambito da empreitada)
203 (13.1.4 Remocé&o de material de enrocamento de protecdo do paramento de jusante, carga, transporte e descarga em depdsito provisorio. (Fora do ambito da empreitada) m3 0
204 |13.1.5 Escavacédo de material do macico de montante do paramento de montante, carga, transporte e descarga em depdsito provisorio e descarga a depdsito autorizado dos | m3 0
produtos sobrantes. (Fora do ambito da empreitada)
205 (13.1.6 Escavacdo de material do macigo de jusante do paramento de jusante, carga, transporte e descarga em depdsito provisério e descarga a deposito autorizado dos | m3 0
produtos sobrantes.
13.1.7 Execucgdo dos aterros na barragem com material selecionado incluindo preparacéo, selegdo e exploragédo de manchas de empréstimo, carga, transporte, descarga, espalhamento,
compactacéo e ensaios de controle, conforme especificagdes técnicas.
206 |13.1.7.1 |Fornecimento, transporte e colocacdo de material de transicdo T1, no paramento de montante, proveniente de exploragdes na regido, ndo se excluindo a eventual [ m3 0
exploracdo em local longinquo ao local da barragem. (Fora do &mbito da empreitada)
207 |13.1.7.2 |Fornecimento, transporte e colocacdo de material de transicdo T2 no paramento de montante, proveniente de exploracdes na regido, ndo se excluindo a eventual | m3 0
exploracdo em local longinquo ao local da barragem. (Fora do ambito da empreitada)
208 [13.1.7.3 |Fornecimento, transporte e colocacdo de material de protecdo enrocamento E no paramento de montante, proveniente de explora¢ges na regido, ndo se excluindo a [ m3 0
eventual exploracéo em local longinquo ao local da barragem. (Fora do &mbito da empreitada)
209 |13.1.7.4 |Fornecimento, transporte e colocacdo de material de transicdo T2 no paramento de jusante, proveniente de exploracGes na regido, ndo se excluindo a eventual [ m3 0
exploracdo em local longinquo ao local da barragem. (Fora do &mbito da empreitada)
210 |13.1.8 Transporte e recolocagéo de material de enrocamento de prote¢édo no paramento de jusante, proveniente de depdsito provisoério. (Fora do ambito da empreitada) m3 0
13.2 Muro de gabides
211 (13.21 Fornecimento e colocacéo em obra de gabifes com as dimens6es indicadas nas pegas desenhadas, incluindo escavagbes, aterros, remogao e transporte dos produtos | m3 0
sobrantes a vazadouro e enchimento com inertes de dimensé@o adequada, fecho e assentamento bem como todos os trabalhos inerentes, de acordo com os desenhos e
especifica¢des técnicas de C.E.. (Fora do ambito da empreitada)
212 (13.2.2 Fornecimento e aplicagéo de geotéxtil 200 gr/m? no tardoz do muro. (Fora do dmbito da empreitada) m2 0
13.3 Drenagem
213 |13.3.1 Fornecimento e execugdo de geodrenos @50 em PVC rigido canelado e crepinado envolvido em geotéxtil de 150g/m? na caleira de drenagem a construir, incluindo todos [ m 0
os trabalhos necessarios para a sua boa execucéao, tudo de acordo com o projeto e C.E.. (Fora do ambito da empreitada)
14 INSTRUMENTACAO
14.1 Sistema de medicdo de deslocamentos superficiais
214 (14.112 Marcas de nivelamento no coroamento, incluindo todas as operagdes e materiais necessarios a sua execugao, conforme especificacdes técnicas. UN 9
215 |14.1.2 Marcas superficiais, incluindo todas as operag6es e materiais necessarios a sua execucao, conforme especificagdes técnicas. UN 9
14.2 Piezometros hidrulicos
14.2.1 Execucéo de furo para montagem de piezometros hidraulicos, incluindo revestimento, se necessario, e preenchimento do furo.
216 |14.2.1.1 |- furagdo com diametro de 76 mm a rotagdo na fundagao; m 36
217 |14.2.1.2 |- furagdo com diametro de 200 mm a trado no aterro; m 275
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218 (14.2.3 Fornecimento e colocagéo de tubos de PVC interior com 6 mm de diametro m 327
219 (14.2.4 Fornecimento e colocagéao de tubos de PVC ou ferro galvanizado com 0,5\" para piezémetros hidraulicos. m 332
220 (14.25 Fornecimento, colocacao e montagem de ponteiras porosas de piezémetros hidraulicos, incluindo selagem das camaras de tomada de presséo. UN 10
221 |14.2.6 Execucao de ponteiras crepinadas ou rasgadas nos tubos dos piezémetros hidraulicos da fundagéo, incluindo colocacdo do geotéxtil e selagem das camaras de tomada | UN 6
de presséo.
222 |14.2.7 Execucéo de macicos de encabegamento dos piezémetros, incluindo fornecimento de materiais e execucéo, bem como pintura e identificagao. UN 13
14.3 Inclinometros
223 (1431 Fornecimento e colocagéo de inclindmetros constituidos pelo tubo inclinométrico e tubo exterior. Inclui furagéo, o fornecimento e instalagdo dos tubos, unides entre varas, | m 110
ligacdo e estanquidade; posicionamento, orientacéo e imobilizagéo da calha, selagem do fundo e execucgéo de caixa superior de betéo para fixagdo do topo de protecéo
da calha e seguranga com cadeado e identificacéo.
14.4 Medidor de caudal
224 (14.4.1 Medidor de caudal a instalar no interior das galerias de drenagem no corpo da barragem, incluindo todas as operacdes e materiais necessarios a sua execugéo e a|UN 6
ligacédo ao POC, conforme especificagdes técnicas.
14.5 Pilares fixos
225 (1451 Execucéo de pilares fixos incluindo fornecimento de materiais e execugdo, bem como pintura e identificagéo. | UN 2
14.6 Sondas de nivel
226 (14.6.1 Sonda de nivel associada a escala limnimétrica a ser colocada no talude da margem direita junto a tomada de &gua, incluindo todas as operagfes e materiais [ UN 1
necessarios a sua execugao, conforme especifica¢des técnicas.
227 |14.6.2 Sonda de nivel de radar a ser colocada na parede a jusante do descarregador de cheias, incluindo todas as operacdes e materiais necessarios a sua execucao, | UN 1
conforme especificagdes técnicas.
228 (14.6.3 Sonda de nivel ultrassénica a ser colocada na parede do tanque da central hidroelétrica, incluindo todas as operagfes e materiais necessarios a sua execugdo, conforme | UN 1
especificagdes técnicas.
14.7 Udbémetro
229 (14.71 Udometro a ser colocado na torre de acesso a camara da descarga de fundo, incluindo todas as operacBes e materiais necessarios a sua execucado, conforme | UN 1
especificagdes técnicas.
14.8 Relatério de instalagdo e montagem
230 |14.8.1 Elaboragédo do relatério de instalacdo e montagem de todos os instrumentos de observagao incluindo a realizagdo da leitura de referéncia | vg 1
15 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE AVISO E ALERTA
15.1 Estacdo de Aviso 1
15.1.1 Equipamento
231 [15.1.1.1 |Fornecimento e montagem de estacé@o de aviso constituida por estrutura de suporte com poste e base de fixagdo, armario de protecao, interface multifun¢des ou unidade | UN 1
de controlo, sistema de teletransmissao, sistema de alimentagéo elétrica com ligacdo a rede elétrica propria e protecdes, para-raios, sirene e todos os trabalhos e
materiais necessarios.
15.2 EstacOes de Aviso 2 e 3
15.2.1 Movimento de Terras
232 [15.2.1.1 |Escavacao para implantagéo de sirene em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeacao e todos os trabalhos complementares. m3 54
233 |15.2.1.2 | Aterro com materiais selecionados provenientes da escavacdo compactado até atingir as mesmas caracteristicas dos terrenos adjacentes. m3 1,3
234 [15.2.1.3 |Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo carga, descarga e espalhamento. m3 4,1
15.2.2 Betéo
235 |15.2.2.1 |Fornecimento e espalhamento de betéo de regularizacéo e limpeza com 0.10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 5
236 |15.2.2.2 |Fornecimento e colocagdo em obra de betdo C20/25, XC2, aco A400 NR, incluindo cofragens e todos os trabalhos e materiais necessarios. m3 2,4
15.2.3 Diversos
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237 |15.2.3.1 |Execucéo de pavimento térreo completo, constituido por camada de brita com 0.10 m de espessura com diametro médio de 4 cm e camada de betdo C20/25 armado | m2 15,5
com malhasol CQ 30 com 0.10 m de espessura, incluindo acabamento de betonilha esquartelada com 0.05 m de espessura, compactagdo do solo de fundagéo e todos
os trabalhos necessérios.
238 |15.2.3.2 |Execucdo de vedacdo completa em rede de arame de malha 50 plastificada na cor verde e arame farpado na parte superior, incluindo pilaretes em aco galvanizado [ m 22
pintados na cor verde, fundacdo em betéo simples e todos os trabalhos, conforme desenho de pormenor.
239 |15.2.3.3 |Fornecimento e aplicagdo de portdo completo com 0.90 m de largura e 1.90 m de altura, incluindo fechadura, pilaretes em ago galvanizado de fixacdo e todos os | UN 2
trabalhos e materiais necessarios.
15.2.4 Equipamento
240 |15.2.4.1 |Fornecimento e montagem de estacdo de aviso constituida por estrutura de suporte com poste e base de fixacédo, armario de protecao, interface multifungdes ou unidade | UN 2
de controlo, sistema de teletransmisséo, sistema de alimentagéo elétrica com painel solar, bateria e protecdes, para-raios, sirene e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
53 Diversos
241 115.3.1 Fornecimento e montagem de painéis informativos com iluminagdo, com dimensao de 2,0x1,2 m2 (LxH) e altura de letra maitscula de 0,1 m incluindo todos os trabalhos | UN 6
e materiais necessarios.
242 (15.3.2 Fornecimento e montagem de painéis informativos sem iluminagdo, com dimensao de 2,0x0,9 m2 (LxH) e altura de letra maitscula de 0,1 m incluindo todos os trabalhos | UN 2
e materiais necessarios.
154 Instalagdes Elétricas
243 15.4.1 Execucéo dos sistemas de detecdo e alarme de incéndio no POC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | UN 1
Il EQUIPAMENTO HIDROMECANICO E ELETROMECANICO
1 DESCARREGADOR DE CHEIAS
244 (1.1 Reabilitacdo das comportas de segmento incluindo decapagem, pintura com o esquema 5.1 a) indicado nas Especificagbes, substituicdo de estanquidades, parafusos e | vg 1
respectivas barras de aperto e montagem de um medidor de posigéo.
245 (1.2 Motorizagdo das comportas incluindo motores, caixas redutoras, embraiagens e veios de sincronizacéo de acordo com as Especificagcées. vg 1
246 (1.3 Motorizagdo do acionamento da comporta de inundacgéo da galeria dos boiadores de acordo com as especificagdes. UN 1
2 COMPORTA DE REGA INDEPENDENTE
247 (2.1 Comporta de segmento da regulagéo independente da rega, incluindo a comporta, servomotor de duplo efeito, esta¢éo oleodinamica, medidor de posi¢do da comporta e | vg 1
pecas fixas tudo de acordo com as Especificagdes
248 2.2 Ventosa de triplo efeito DN 200, PN 10, com valvula manual de cunha de seccionamento e tubagem flangeada DN200 PN10 vg 1
249 (2.3 Topo de blindagem e tampa estanque, incluindo todos os acessdérios necessarios a montagem. vg 1
250 (2.4 Reabilitacdo da comporta de vagao da conduta de rega independente, com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades , parafusos e chapas de | vg 1
aperto
3 DESCARGA DE FUNDO
251 |3.1 Reabilitacdo das comportas, com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades , parafusos e chapas de aperto, incluindo todos os trabalhos | vg 1
acessorios.
252 (3.2 Reabilitacéo das valvulas de bypass com substituigdo de vedantes e pintura geral vg 1
253 (3.3 Sistema de ventilacéo incluindo condutas, suportes, grelhas, curvas, ventiladores e bocas de saida com protecéo de acordo com as especificagdes vg 1
254 (3.4 Bombas de drenagem submersiveis p/ 9,6 m - 0,55 m3/min, incluindo veios de deslizamento e correntes, valvulas de quarto de volta DN 80 PN 10, valvulas de retengdo |vg 1
DN 80 PN 10, tubagem e flanges e soldadura a tubagem existente embebida no betdo tudo de acordo com as especificagfes técnicas
255 (3.5 Elevador de poste e cremalheira tipo ALIMAK a instalar no pogo de acesso, para 2 pessoas e 500 kg de carga completo com instala¢é@o, quadro elétrico e licenciamento | vg 1
256 (3.6 Desmontar o elevador existente incluindo a maquina, guias, contrapeso, etc. vg 1
4 GALERIA DA BARRAGEM
257 (4.1 Bombas de drenagem submersiveis p/ 20,4 m - 10 I/s, incluindo veios de deslizamento e correntes, valvulas de quarto de volta DN 80 PN 10, valvulas de retengdo DN 80 | vg 1
PN 10, tubagem e flanges e soldadura a tubagem existente embebida no betéo tudo de acordo com as especificacdes
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5 TOMADA DE AGUA
258 (5.1 Reabilitacdo da comporta, com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades , parafusos e chapas de aperto vg 1
259 (5.2 Reparacé@o do motor do guincho existente UN 1
6 CENTRAL
260 |6.1 Reabilitacdo das comportas ensecadeiras (duas), com pintura segundo esquema 5.1 a) e substituicdo de estanquidades incluindo a da valvula de bypass, parafusos e | vg 1
chapas de aperto
261 |6.2 Reparacéo das estanquidades e sede da valvula de disco e pintura da estrutura com o esquema 5.1 c) de acordo com as especificagbes vg 1
IT INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMACAO
1 PT
262 (1.1 Fornecimento, instalacéo e ensaio de um posto de transformagdo aéreo tipo AS para 30 kV/ 100 kVA, incluindo poste, fundacéo, seccionador com vara e punho de | vg 1
manobra, transformador, todas as ferragens, DSTS, isoladores de amarracéo, condutores de ligacdo ao QGBT, plataformas de manobra, acessorios legais e ligaces de
terra de acordo com as especificacées
263 |1.2 QGBT completo de acordo com o esquema desenhado e as especificagbes UN 1
264 |1.3 Piquets de terra e acessorios de ligacéo incluindo as caixas de medicéo para as terras de servigo e de protecdo de acordo com as especificagdes - (2 conj.) vg 1
265 (1.4 Quadro de telecontagem UN 1
2 GERADORES
266 |2.1 Gerador de socorro para 400/231 V, 50 Hz, 60 kVA, com motor diesel, reservatério de combustivel e controlador a instalar junto ao POC de acordo com as|UN 1
especificacdes técnicas
267 |2.2 Gerador de socorro para 400/231 V, 50 Hz, 20 kVA, com motor diesel, reservatdrio de combustivel e controlador a instalar na Central de acordo com as especificacdes | UN 1
técnicas
3 LICENCIAMENTOS
268 (3.1 Organizacao e entrega na DGEG do processo categoria B de Licenciamento do PT e instalacdo de BT associada UN 1
269 (3.2 Organizacao e entrega na DGEG do processo categoria A de Licenciamento do Gerador a instalar junto ao POC UN 1
4 POC
4.1 Alimentacbes
270 411 Cabo LXV 3X50 + 2G25 + PVC 90 em vala m 50
271 |4.1.2 Cabo LXV 3X35 + 2G16 + PVC 63 em vala m 35
272 14.1.3 Cabo XV 3x35 + 2G16 em vala m 7
273 (4.14 Ligacdo ao cabo LXS existente alimentando o Estaleiro, feita no poste de saida do POC vg 1
274 (4.15 Ligacdo ao cabo LXS existente alimentando a Galeria, feita no poste de saida do POC vg 1
275 (4.1.6 Ligagdo ao cabo LXS existente alimentando o Descarregador de cheias, feita no poste de saida do POC vg 1
276 (4.1.7 Alteracéo nas ligacdes dos cabos LXS que ligam atualmente a Galeria, Estaleiro e DC a realizar na zona do POC vg 1
277 14.1.8 Cabo XV 5G2,5 mm2 em vala para a iluminag&o exterior m 95
278 |4.1.9 Cabo XZ1(frt,zh) 3G4 mm2 para alimentagdo do SAA m 5
279 (4.1.10 Cabo XZ1(frt,zh) 5G4 mm2 para alimentacdo da UPS m 4
280 (4.1.11 Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm2 para alimentacdo do Autémato m 6
281 (4.1.12 Cabo XZ1(frt,zh) 2x1,5 mm2 para alimenta¢&o do switch e /O m 12
282 [4.1.13 Cabo XZ1(frt,zh) 3G4 mm2 para alimentacdo do AVAC m 35
4.2 Quadros
42.1 Fabrico, ensaio em fabrica, instalacéo, ligacéo e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respectivos certificados
283 |4.2.1.1 QPOC de acordo com o esquema e especificacGes UN 1
284 |4.2.1.2 QTELPOC de acordo com o Diagrama de Telegestao e as especificagoes UN 1
285 (4.2.1.3 UPS 400 V /400 V 2,5 kVA de acordo com as especificacdes UN 1
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286 |4.2.1.4 Sistema SCADA de acordo com as especificagdes incluindo server, monitor, toda a cablagem , programacéo e as licengas necessarias vg 1
287 (4.2.15 Workstation de acordo com as especifica¢des incluindo os autématos, switch, monitor, impressoras, toda a cablagem necessaria programagcao e as respectivas licencas | vg 1
4.3 lluminacéo
4.3.1 Fornecimento, montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessdrios necessarios de acordo com as especificagdes
288 |4.3.1.1 Armadura tipo A UN 1
289 |4.3.1.2 Armadura tipo A com kit de emergéncia UN 1
290 |4.3.1.3 Armadura tipo B UN 1
291 (4.3.14 Armadura tipo C UN 2
292 (4.3.15 Armadura tipo C com kit de emergéncia UN 2
293 [4.3.1.6 Armadura tipo D UN 2
294 (4.3.1.7 Armadura tipo D com kit de emergéncia UN 1
295 [4.3.1.8 Armadura tipo E UN 1
296 |4.3.1.9 Armaduras tipo J UN 2
297 |4.3.1.10 |Armadura tipo L incluindo poste de 6m, fundagéo, caixa de ligagdes e piquet de terra de acordo com as especificagdes UN 3
298 (4.3.1.11 |Olho de boi de LED 25 W, IP 44 tipo Electricol Tejo 230 UN 1
299 (4.3.1.12 |Interruptores tipo Legrand Suno instalados em calha DLP UN 8
300 [4.3.1.13 |Caixas de derivacéo UN 11
301 (4.3.1.14 |Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm2 instalados em calha DLP m 70
302 |4.3.1.15 |Cabo XZ1(frt,zh) 2x1,5 mm2 instalado em calha m 50
4.4 Tomadas
303 |4.4.1 Tomadas P+N+T, 16 A, tipo Schuko, Legrand Suno instaladas em calha DLP UN 13
304 (4.4.2 Caixa terminal UN 1
305 (4.4.3 Caixas de derivacéo UN 3
306 (444 Cabo XZ1(frt,zh) 3G2,5 mm2 instalados em calha DLP m 70
307 [4.45 Cabo XZ1(frt,zh) 3G4 mm2 em calha DLP m 20
45 Calhas
308 |4.5.1 Calha de dois compartimentos com tampa e acessorios tipo Legrand DLP150x50 m 25
309 (4.5.2 Calha de um compartimento com tampa e acessorios tipo Legrand DLP 105 x 50 m 45
4.6 Rede de Telegestdo
310 (4.6.1 Cabo de fibra optica monomodo de acordo com as especificagfes e instalado entubado ao longo do coroamento e do passadico da Tomada de Agua e em vala nos|m 2560
restantes percursos
311 (4.6.2 Conjunto de cabos para a transmissdo ao POC dos caudais de infiltragdo na Galeria da barragem vg 1
4.7 AVAC
312 |4.7.1 Avac na Sala de Comando de acordo com as especificacdes vg 1
313 (4.4.2 Avac na Sala de Quadros incluindo redundancia de acordo com as especificagcdes vg 1
5 DESCARREGADOR DE CHEIAS
5.1 Quadros
5.1.1 Fabrico, ensaio em fabrica, instalacao, ligacao e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respectivos certificados
314 (5.1.11 Quadro QDC de acordo com o esquema e especificacbes UN 1
315 |5.1.1.2 Quadro TELDC+DF incluindo todo o equipamento necessario de acordo com o Diagrama de telegestdo e as especificacdes UN 1
316 |5.1.1.3 Armério de distribuicdo AD2 incluindo piquet de terra de acordo com as especificacdes UN 1
5.2 Alimentacdes
317 |5.2.1 Cabo LXV 3X50 + 2G25 + PVC 90 de ligacéo entre o cabo LXS existente e 0 AD2 | m | 10
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318 |5.2.2 Cabo LXV 5G16 mm2 de ligagdo entre o AD2 e o QDC m 10
319 (5.2.3 Cabo XV 5G4 mm2 + PVC 32 para alimentagdo das motorizagbes m 190
320 (5.2.4 Cabo XV 3G1,5 mm2 + PVC 25 para alimentacéo da instrumentacao m 110
321 (5.25 Cabo LiYCy 2x1,5 mm2 m 110
322 |5.2.6 Cabo XV 3G2,5 mm2 de alimentagéo do QTLDC m 5

5.3 lluminagao

5.3.1 Fornecimento, montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessorios necessarios de acordo com as especificagdes
323 (5.3.11 Armaduras tipo M em poste de duplo brago de acordo com as especificagbes UN 8
324 |5.3.1.2 Cabo XV 5G2,5 mm2 + PVC 25 m 130
325 (5.3.1.3 Cabo XV 2,5 mm2 de ligagdo a terra as massas dos postes m 130

5.4 Tomadas
326 (5.4.1 Tomada monofésica tipo Plexo 55, P+N+T 16 A, Schuko, com alvéolos protegidos e tampa, instal. junto ao QDC UN 1
327 |5.4.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T com tampa, instalada junto ao QDC UN 1
328 |5.4.3 Cabo XV 3G2,5 mm2 + PVC 25 m 7
329 (5.4.4 Cabo XV 5G2,5 mm2 + PVC 25 m 7

6 DESCARGA DE FUNDO

6.1 Quadros

6.1.1 Fabrico, ensaio em fabrica, instalacao, ligacao e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respectivos certificados
330 |6.1.1.1 Quadro QDFO de acordo com o esquema e especificacdes UN 1
331 |6.1.1.2 Quadro QDF1 de acordo com o esquema e especifica¢cdes e onde se inclui o automatismo das bombas UN 1
332 |6.1.1.3 Bastidor TELDF a instalar na camara da DF incluindo todos os equipamentos e cablagem necessaria segundo o Diagrama de Telegestao e as especificagcdes UN 1

6.2 Alimentacdes
333 (6.2.1 Cabo LXV 5G16 mm2 de ligacéo entre o AD2 e o0 QDFO m 10
334 [6.2.2 Cabo XV 5G10 em vala (alimentacdo do QDF1) m 15
335 (6.2.3 Cabo XV 5G10 em bragadeiras (alimentacdo do QDF1) m 65
336 |6.2.4 Cabo XV 5G4 de alimentagédo do elevador m 25
337 |6.25 Cabo XZ1(frt,zh) 5G6 em bracadeiras para alimentacdo da EOD m 20
338 [6.2.6 Cabo XZ1(frt,zh) 5G4 em bracgadeiras para alimentacdo das bombas de drenagem m 30
339 (6.2.7 Cabo XZ1(frt,zh) 3G2,5 em bracadeiras para alimentagéo dos ventiladores m 25
340 (6.2.8 Cabo XZ1(frt,zh) 3G2,5 em bracadeiras para alimentagéo do bastidor de telecom m 3
341 (6.2.9 Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 em bragadeiras para alimentagdo do medidor de nivel no poco m 15
342 (6.2.10 Cabo LiYCy 2x 1,5 m 15

6.3 lluminacao

6.3.1 Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acesso6rios necessarios de acordo com as especificages
343 |6.3.1.1 Armaduras tipo D de acordo com as especificagcdes UN 5
344 (6.3.1.2 Armadura tipo D com kit de emergéncia de acordo com as especificagbes UN 4
345 (6.3.1.3 Cabo XZ1 (frt,zh) 3G1,5 em bracadeiras m 90
346 (6.3.1.4 Cabo XZ1 (frt,zh) 3G1,5 +PVC 20 em vala m 25
347 (6.3.1.5 Cabo XZ1 (frt,zh) 2x1,5 em bracadeiras m 85
348 |6.3.1.6 Cabo XZ1 (frt,zh) 2x1,5 + PVC 20em vala m 25
349 |6.3.1.7 Interruptores IP55 tipo Plexo UN 2
350 (6.3.1.8 Caixas de derivacéo UN 5

6.4 Tomadas
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351 (6.4.1 Tomada monofésica tipo Plexo 55 P+N+T 16 A, Schuko com alvéolos protegidos e tampa UN 2
352 (6.4.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T 16 A, com tampa UN 2
353 |6.4.3 Cabo XV 3G2,5 mm2 + PVC 20 em vala m 25
354 |6.4.4 Cabo XV 5G2,5 mm2 + PVC 20 em vala m 25
355 |6.45 Cabo XV 3G2,5 mm2 em bragadeiras m 15
356 |6.4.6 Cabo XV 5G2,5 mm2 em bracadeiras m 15

7 GALERIA DA BARRAGEM

7.1 Quadros

7.11 Fabrico, ensaio em fabrica, instalacao, ligacao e ensaio local dos Quadros e equipamentos seguintes incluindo os respectivos certificados
357 (7.1.11 Quadro QG1de acordo com o esquema e especificacdes UN 1
358 (7.1.1.2 Quadro QG2de acordo com o esquema e especificacdes UN 1
359 |7.1.1.3 Quadro QBG de acordo com 0 esquema e especificagdes e onde se inclui 0 automatismo das bombas UN 1
360 |7.1.1.4 Bastidor TELG incluindo todos os equipamentos e cablagens necessarias de acordo com o Diagrama de telegestéo e as especificagcdes UN 1

7.2 Alimentacdes
361 (7.2.1 Cabo XV 5G16 mmz2 de ligacdo do cabo LXS existente e 0 QG1 m 10
362 (7.2.2 Cabo XZ1 (frt,zh) 5610 mm2 em tabuleiro de cabos para alimentagéo do QG2 m 185
363 (7.2.3 Cabo XZ1 (frt,zh) 5G6 mm2 em tabuleiro de cabos para alimentacéo do QBG m 135
364 (7.2.4 Cabo XZ1 (frt,zh) 3G4 mm2 em bragadeiras para alimentacéo das bombas de drenagem m 10
365 (7.25 Cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 em bracadeiras para alimentagdo do medidor de nivel no poco m 5
366 |7.2.6 Cabo LiYCy 2x 1,5 m 5
367 |[7.2.7 Ligag&o do cabo de alimentagcdo ao QG1 ao cabo LXS existente proveniente do POC vg 1
368 (7.2.8 Piquet de terra ligado ao barramento de terra do QG1 incluindo cabo e acessérios de acordo com as especificacdes UN 1
369 (7.2.9 Eliminar a ligacéo a Central vg 1
370 |7.2.10 Tabuleiros de cabos em PVC furado de 60 x 200 mm, incluindo acessérios de ligagdo, derivagado e suporte m 495

7.3 lluminacédo

7.3.1 Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acesso6rios necessarios de acordo com as especificacées
371 |7.3.1.1 Armaduras tipo D de acordo com as especificagdes UN 50
372 |7.3.1.2 Armaduras de emergéncia tipo H de acordo com as especificacoes UN 17
373 (7.3.1.3 Botb6es de teleruptor estanques IP55 UN 4
374 |7.3.1.4 Interruptores estanques IP55 UN 1
375 [7.3.1.5 Cabo XZ1 (frt,zh) 4x6 mm2 em tabuleiro m 190
376 (7.3.1.6 Cabo XZ1 (frt,zh) 4 x 4 mm2 em tabuleiro m 335
377 (7.3.1.7 Cabo XZ1 (frt,zh) 2x2,5 em tabuleiro m 450

7.4 Tomadas
378 (74.1 Tomada monofésica tipo Plexo 55 P+N+T 16 A, Schuko com alvéolos protegidos e tampa UN 4
379 (7.4.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T 16 A, com tampa UN 4
380 (7.4.3 Cabo XZ1 (frt,zh) 5G4 mm2 em tabuleiro m 245

8 COROAMENTO E PARAMENTO DE JUSANTE

8.1 lluminagdo do coroamento

8.1.1 Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acessoérios necessarios de acordo com as especificacées
381 |8.1.1.1 Armadura tipo F para iluminagdo publica em poste de 8 m com fundagé&o, caixa de fusiveis e ligagdes e piquet individual de terra de acordo com as especificacdes UN 16
382 [8.1.1.2 Cabo LXV 5G6 mm2 entubado em PVC 40 m 850

8.2 lluminac&o do paramento de jusante
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8.2.1 Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acesso6rios necessarios de acordo com as especificagdes
383 (8.2.1.1 Projetores tipo G instalados em trés dos postes de iluminacao publica UN 3
384 |8.2.1.2 Cabo LXV 5G6 mm2 entubado em PVC 40 m 450
9 TOMADA DE AGUA
9.1 Alimentacao
385 |9.1.1 Armério de distribuicdo AD1 de acordo com os esquemas e com piquet de terra de acordo com as especificacdes UN 1
386 |9.1.2 Interrupgdo da alimentacéo existente em VAV 3x16+10 e ligagées no AD1 vg 1
387 [9.1.3 Cabo VV 1X16 (v/a) para ligacéo do QTA ao piquet de terra m 85
9.2 Quadros
388 [9.2.1 Quadro QTA de acordo com o esquema e especificacdes UN 1
389 (9.2.2 Bastidor de comunicagdes incluindo todos os equipamentos e cablagem necessaria de acordo com o diagrama de telegestéo e as especificagoes UN 1
9.3 Alimentag6es internas
390 |9.3.1 Cabo XV 5G4 mm2 em bracadeiras, de alimentacdo da EOD m 10
391 |9.3.2 Cabo XV 3G4 mm2 em bragadeiras, de alimentac¢éo do guincho m 3
392 (9.3.3 Cabo XV 3G2,5 mm2 em bragadeiras, de alimentacdo do compressor m 15
393 (9.34 Cabo XV 3G1,5 mm2 em bragadeiras, de alimentacao do Bastidor de Telecom m 15
394 (9.35 Cabo XV 3G1,5 mm2 em bragadeiras, de alimentagdo do Controlador do medidor de nivel m 15
9.4 lluminacédo
9.4.1 Fornecimento , montagem e ensaio das armaduras abaixo indicadas incluindo lampadas LED e acesso6rios necessarios de acordo com as especificacdes
395 |94.1.1 Projetor tipo | com ferragens de fixagao de acordo com as especificacdes UN 2
396 |9.4.1.2 Apliques estanques tipo J de acordo com as especificagdes UN 4
397 (9.4.1.3 Aplique estanque tipo J com kit de emergéncia de acordo com as especificacdes UN 2
398 (9.4.14 Caixas de derivacéo UN 6
399 (9.4.15 Cabo XV 3G1,5 mm2 em bracadeiras m 30
400 |9.4.1.6 Cabo XV 2 x 1,5 mm2 em bracadeiras m 14
9.5 Tomadas
401 |9.5.1 Tomada monofésica tipo Plexo 55 P+N+T 16 A, Schuko com alvéolos protegidos e tampa UN 1
402 |9.5.2 Tomada trifasica P 17, 3P+N+T 16 A, com tampa UN 1
403 |9.5.3 Caixas de derivacéo UN 1
404 |9.5.4 Cabo XV 5G2,5 mm2 em bracadeiras m 6
405 |9.5.5 Cabo XV 3G2,5 mm2 em bracadeiras m 2
10 CENTRAL
10.1 Quadros
406 |10.1.1 Fornecimento e instalagdo no Quadro existente QCENTRAL, dos seguintes equipamentos: inversor rede - grupo 20 kVA, inversor 3x40 A rede - grupo de 20 kVA, | vg 1
disjuntor de 3 x 32 A Alimentando o AD1 através do cabo existente, disjuntor de 3 x 20 A Alimentando a EOD da CRI, disjuntor de 10 A alimentando o Bastidor de
Telecom e disjuntor de 10 A alimentando o medidor de posi¢éo da CRI
407 |10.1.2 Bastidor de telecomunicagdes incluindo todos os equipamentos e cablagem necessaria de acordo com o diagrama de telegestéo e as especificacées UN 1
408 |10.1.3 Reprogramacao do Automato existente vg 1
10.2 Alimentag6es
409 |10.2.1 Cabo XV 5G6 mm2 em bragadeiras ligando o Gerador ao QCENTRAL m 10
410 |10.2.2 Cabo XV 5G4 mm2 em bragadeiras alimentando a EOD m 25
411 |10.2.3 Cabo XV 3G2,5 mm2 alimentando o Bastidor de Telecom m 5
412 |10.2.4 Cabo XV 3G1,5 mm2 alimentando o Medidor de posi¢céo da comporta m 30
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11 CCTV
413 |11.1 Camaras PTZ de acordo com as especificacdes UN 8
414 |11.2 Switch de video de acordo com as especificagdes UN 1
415 |11.3 Videogravador de acordo com as especificacdes UN 1
416 |11.4 Monitor de CCTV de acordo com as especificagdes UN 1
417 |11.5 Comando das camaras com teclado e joy stick conforma as especificacdes UN 1
418 |11.6 Toda a cablagem de ligagdo das camaras aos switches e entre os equipamentos a instalar no POC. Ser&o incluidos os transformadores necessarios se o equipamento | vg 1

néo for alimentado a 230 V ou via PoE

12 INTRUSAO
419 |12.1 Central de detec¢éo de intrusao de acordo com as especificagfes UN 1
420 |12.2 Detectores magnéticos de contacto de acordo com as especificacdes UN 5
421 |12.3 Detectores volumétricos de acordo com as especificagdes UN 3
422 |12.4 Sirene com aviso luminoso de acordo com as especificacdes UN 1
423 |12.5 Toda a cablagem de ligacédo dos detectores a Central e ao sistema de supervisdo. Serdo incluidos os transformadores necessarios se o equipamento ndo for alimentado | vg 1

a230Vv
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