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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
2 1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Levantamento e reposição de guias de granito, incluindo execução de fundação em betão e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. ml 75
4 2.2 Levantamento e reposição de pavimentos existentes (cubos e betonilha) na area de intervenção para introdução de infraestruturas na Rua da Cumieira. m2 195
 3 PASSEIOS E LOGRADOUROS
5 3.1 Execução de arranjo do logradouro e passeio de forma a fechar o desenvolvimento com o mesmo tipo de materiais aplicados nos logradouros e passeios adjacentes,

incluindo execução de muro de suporte.
m2 283

6 3.2 Fornecimento e assentamento de cubos de 11x11, assentes sobre almofada de traço seco de areia e cimento com 0,08m de espessura, incluindo recobrimento com o
mesmo material, regularização e cilindramento.

m2 598

7 3.3 Fornecimento e colocação de degraus em granito azul, com as dimensões 1,00x0,30x0,50 m assente em argamassa de cimento e areia ao traço de 1:3, aditivada com
SIKALATEX ou semelhate, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.

UN 22

8 3.4 Fornecimento e colocação de lageado para escadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento. m2 38
 4 INFRAESTRUTURAS CUMIEIRA
9 4.1 Execução de vala para instalação de tubagem de 110 de diâmetro, incluindo abertura de vala, instalação de tubagem, fecho de vala, rega e compactação. ml 550

10 4.2 Execução de caixas de visita tipo NR1, em conformidade dom o desenho tipo da PT. UN 8
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