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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

3 1.3 Elaboração e fornecimento de telas finais, em suporte digital e 1 cópia em papel, bem como instruções de funcionamento das instalações e/ou infraestruturas vg 1
 2 TRABALHOS DE SERRALHARIA, TRATAMENTO E PINTURA
4 2.1 Execução de trabalhos de remoção de barra superior de varandim, com 0,23m de largura e 0,010m de espessura, com meios manuais e equipamento de corte, sem

deteriorar os restantes elementos horizontais aos quais se encontra fixada, incluindo carga e transporte para camião ou contentor, através dos meios de elevação
necessários e encaminhamento a destino final adequado, devidamente licenciado, de acordo com a lei em vigor.

ml 210

5 2.2 Realização de trabalhos de tratamento de todas as superfícies danificadas, nomeadamente o topo dos prumos verticais e as zonas de soldadura de união das barras
intermédias aos prumos verticais, através da limpeza e picagem para remoção de ferrugem com martelo de agulhas, seguido de limpeza e aplicação geral de primário
epoxídico rico em zinco com 80µm, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

vg 1

6 2.3 Fornecimento e aplicação de nova barra superior de varandim, idêntica à existente, com 0,23m de largura e 0,010m de espessura, préviamente tratada em oficina,
através de decapagem ao grau SA 2 ½ (EN ISSO 8501-1), aplicação de uma demão de primário epoxídico de zinco de dois componentes com 80µm, duas demãos de
intermédio epoxi de dois componentes com 200µm e uma demão de tinta poliuretano de dois componentes com 60µm, incluíndo ligação aparafusada aos prumos
verticais existentes, com fornecimento e aplicação de todos os elementos de fixação necessários e todos os todos os meios de elevação de materiais necessários.

ml 210

7 2.4 Fornecimento e aplicação de uma demão geral de pintura de acabamento em poliuretano com 100µm, na cor cinza forja mate, idêntica à existentes, sobre todos os perfis
metálicos que constiuem o varandim, incluindo limpeza prévia de todos os elementos e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

ml 210
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