Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG.66/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Provisdria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéao do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes

3 1.3 Elaboracéo e fornecimento de telas finais, em suporte digital e 1 copia em papel, bem como instru¢des de funcionamento das instalagdes e/ou infraestruturas vg 1
2 TRABALHOS DE SERRALHARIA, TRATAMENTO E PINTURA
4 (21 Execucéo de trabalhos de remocéo de barra superior de varandim, com 0,23m de largura e 0,010m de espessura, com meios manuais e equipamento de corte, sem [ ml 210

deteriorar os restantes elementos horizontais aos quais se encontra fixada, incluindo carga e transporte para camido ou contentor, através dos meios de elevagao
necessarios e encaminhamento a destino final adequado, devidamente licenciado, de acordo com a lei em vigor.

5 2.2 Realizagdo de trabalhos de tratamento de todas as superficies danificadas, nomeadamente o topo dos prumos verticais e as zonas de soldadura de unido das barras | vg 1
intermédias aos prumos verticais, através da limpeza e picagem para remocao de ferrugem com martelo de agulhas, seguido de limpeza e aplicagcdo geral de primario
epoxidico rico em zinco com 80um, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares necessarios.

6 2.3 Fornecimento e aplicacdo de nova barra superior de varandim, idéntica a existente, com 0,23m de largura e 0,010m de espessura, préviamente tratada em oficina, [ ml 210
através de decapagem ao grau SA 2 % (EN ISSO 8501-1), aplicacdo de uma deméo de primario epoxidico de zinco de dois componentes com 80um, duas demaos de
intermédio epoxi de dois componentes com 200um e uma deméao de tinta poliuretano de dois componentes com 60um, incluindo ligagdo aparafusada aos prumos
verticais existentes, com fornecimento e aplicagdo de todos os elementos de fixagdo necessarios e todos os todos os meios de elevacdo de materiais necessarios.

7 2.4 Fornecimento e aplicacao de uma dema&o geral de pintura de acabamento em poliuretano com 100um, na cor cinza forja mate, idéntica a existentes, sobre todos os perfis | ml 210
metalicos que constiuem o varandim, incluindo limpeza prévia de todos os elementos e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
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