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condi¢oes técnicas do caderno de encargos

materiais e produtos
1. Areia para camadas de envolvimento de fubagens

1.1.A areia deverd ser rija e de grdo seco, limpa ou lavada, isenta de argila em percentagem prejudicial
e de substdncias organicas ou outras impurezas.

1.2.A areia a aplicar nas camadas de envolvimento de tubagens enterradas ndo deverd apresentar
rugosidades e angulos.

1.3.A granulometria da areia deve obedecer 3o seguinte fuso granulométrico:

Abertura da malha do peneiro ASTM % acumulada do material que passa
4,75 mm (n.° 4] 95 - 100

2,00 mm (n.° 10) 70 - 98

0,425 mm (n.° 40) 15 - 45

0,180 mm (n.° 80) 5-15

0.075 mm (n.° 200) 2-10

2. Inerfes para betdes e argamassas de cimento
2.1.0s inertes deverdo satfisfazer as condicdes impostas pela norma NP €N 206-1.

2.2.A areia deverd ser rijo e de grdo seco, anguloso e 3spero ao tato, de preferéncia siliciosa ou
quartzosa, limpa ou lavada, isenta de argila em percentagem prejudicial e de substancias organicas
ou outras impurezas, sendo expressamente proibido o emprego de areia do mar.

2.3.A pedra britada deverd ser rija, n30 margosa nem geladica, bem lavada e isenta de substancias que
alterem o cimento.

2.4.Deve ser evitado o emprego de elementos achatados ou alongados (relagdo entre a maior e a3 menor
dimens3do superior a 2), rejeitando-se a brita que os contiver numa percentagem superior a 15%
em peso, devendo ser igualmente rejeitados os detritos de pedreira.
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3. Cimento
3.1. O cimento a utilizar em obra serd o cimento Portland Normal.

3.2. Ocimento a utilizar na obra deverd obedecer as condicdes expressas na NP EN 197-1 e no Decreto-
Lei n.° 159/2002, de 3 de julho.

3.3. 0 cimento deve ser de fabrico recente.

3.4. 0O cimento deve ser fornecido em sacos. Ndo serd permitido o seu armazenamento a céu aberto,
devendo ser acondicionado em obra de forma a ficar bem protegido confra a humidade. Serd
rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos ou que esteja contido em
sacos abertos ou com indicios de violagdo.

4. Agus
4.1. A agua devera satfisfazer as condicdes impostas pela norma NP EN 206-1.

4.2. A 3gua a empregar deverd ser doce, limpa, isenfa de clorefos e sulfatos em percenfagens
prejudiciais, bem como de 6leos e de outras impurezas que possam prejudicar a presa do cimentfo
ou diminuir 3 duragcdo das argamassas. N3o serd permitido o emprego da dgua contendo:

4.2.1. Mais de 0,3% de anidrido sulfirico (SO3), proveniente da decomposicdo dos sulfatos;
4.2.2. Mais de 1,0% de cloreto de sddio;

4.2.3. Mais de 1,0% de cloreto de magnésio;

4.2.4. Particulas de gordura, de 6leo ou de aglcar.

4.3. Sempre que a 3gua ndo provenha de canalizacdes de dgua potfavel, serdo colhidas amostras nos
fermos da NP 409 e feitos os ensaios julgados necessarios para a determinacdo das suas
caracteristicas.

4.4, Constituird encargo do empreitfeiro, a instalagdo das canalizagdes de abastecimento de dgua para
3 obra, incluindo 3 ligagdo 3 conduta da rede plblica existente e o pagamento da 3gua consumida
em fodos os frabalhos da empreitada.

5. Betdes

5.1. 0O bet3o a utilizar em obra no fundo das camaras de visita existentes serd o betdo simples, do tipo
NP EN 206-1: C20/25 « XO(P)  S3.

5.2. &m tudo quanto disser respeito 3 composicdo, fabrico, rececdo e colocacdo em obra do betdo e 3s
restantes operacdes complementares, deverd obedecer-se 3s prescricdes da NP EN 206-1.

5.3. 0O betdo deverd ser fornecido por central de betdo pronto idonea e de reconhecida capacidade
técnica, ndo sendo admitida a fabricacdo de qualquer betdo estrutural em obra.

5.4. Deverd ser submetido 3 aprovacdo da fiscalizacdo o estudo de composicdo dos betdes executados
pela central, nos fermos da condi¢do técnica nOmero 10.

6. Argamassas

A argamassa a utilizar em obra para execugdo de acabamentos nas cdmaras de visita e nos coletores de
betdo, serd argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traco 1:3, com uma dosagem minima
de cimento de 400 kg/m?>.
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7. Manilhas de betdo

7.1. As manilhas de bet3o serdo prefabricadas, refor¢adas de betdo armado, da classe IV (EN 1916] e
provenientes de fabricante certificado (Tubani, Verdasca ou equivalente).

7.2. 0s didmetros interiores das manilhas serdo os previstos no projeto.
8. €Elementos acessorios da rede de drenagem em betdo prefabricado

8.1. 0 fundo, o corpo e 3 coberfura dos elemenfos acessorios da rede de drenagem serdo
preferencialmente prefabricados, no minimo, em betdo simples da classe C20/25, e provenientes
de fabricante certificado.

8.2. As carateristicas dimensionais dos elemenfos acessbrios serdo as previstas no projeto, sendo
admitidas tolerdncias face aos produtos disponiveis nos diversos fabricantes presentes no mercado.

9. Tampas das cdmaras de visita

9.1. As tampas das cadmaras de visita e 0s respetivos aros, providos de chumbadouros para fixacdo ao
bet3o, serdo em ferro fundido, da classe D4OO (EN 124), com 3 inscricdo "CMS - PLUVIAIS".

9.2. As tampas serdo do tipo "Rexess da PAM/Saint Gobain" ou equivalente, com uma abertura 0Otil com
um didmetro minimo de 600 mm.

10. Aprovagdo de materiais ou produtos

10.1. Antes de proceder 3 incorporacdo de qualquer material ou produfo em obra, o empreiteiro devera
submeté-lo 3 aprovacdo da fiscalizacdo, com a antecedéncia necessaria, para Qque 3 MesmMa Se POssa
pronunciar num prazo maximo de 5 dias Uteis, sem comprometer o cumprimento do plano de
trabalhos em vigor, considerando a hipdtese de rejei¢do.

10.2. Mesmo que defterminados materiais ou produtos tenham sido aceites pela fiscalizagdo, isso ndo
isentfa o empreiteiro da responsabilidade de proceder 3 demolicdo dos frabalhos feitos se a
fiscalizagdo verificar que esses materiais ou produtos se comportam mal uma vez incorporados em
obra.

11. Materiais ou produtos ndo especificados

Todos os materiais ou produtos ndo especificados deverdo obedecer aos regulamentos, normas e demais
legislacdo em vigor, devendo 0s mesmos ser sempre aprovados previamente pela fiscalizacdo.

trabalhos
12. Estaleiro

12.1. Antes do inicio da obra, deverd o empreiteiro apresentar um plano de estaleiro, que inclua planta
ou plantas cotadas com as dimensdes de cada uma das dreas funcionais e de arrumacdo de
materiais.

12.2. 0 dimensionamento do estaleiro e a sua execugdo deverdo ser efefuados de acordo com 23
regulamentagdo em vigor.

substituicdo de coletor pluvial junto 3 rua “o” . condicdes técnicas 3/7



Municipio de Santarém

CAMARA MUNICIPAL
dgtp . divisdo de planeamento e projetos

Santarém

13. Levantamentos e demolicdes

13.1. Os levantamentos e as demolicdes previstos na presente empreitada e como tal referidos no mapa
de trabalhos e quantidades do projeto, deverdo ser executados de modo a n3o deteriorarem as
zonas, instalacdes e redes a manter.

13.2. Os levantamentos deverdo ser executados de modo que os materiais levantados possam ser
aproveitados.

13.3. 0s materiais considerados aproveitaveis, serdo limpos, arrumados em lotes e armazenados no
estaleiro ou entregues no local indicado pela fiscalizagdo.

13.4. O material vegetal a ser reposto (prado) deverd ser mantido em condigcdes que garantam 3 sua
subsisténcia.

13.5. 0s materiais que ndo sejam considerados aproveitdveis pela fiscalizacdo, serdo removidos e
encaminhados conforme previsto na legislagdo em vigor.

14. €scavagdes em abertura de vala para implantagdo de coletores

14.1. A escavacdo em abertura de vala em terreno constituido por areia argilosa serd conduzida de modo
3 que fique salvaguardada a completa seguranca do pessoal confra desmoronamentos ou oufros
perigos e assegurada a correta execucdo das operacdes de assenfamento do coletor em manilhas
de betdo e dos aterros subsequentes, procedendo-se, para isso, as enfivacdes e aos escoramentos
necessarios e/ou 3 execucdo de taludes com inclinagdo de 1:1.

14.2. As escavagdes serdo executadas pelos métodos que o empreifeiro entender como adequados, que
deverdo ser submetidos 3 aprovacdo da fiscalizagdo, sob a forma de plano de escavagdes, nos
termos da condi¢do técnica nOmero 22, ndo podendo iniciar-se qualquer escavagdo sem 3
aprovacado expressa da fiscalizagdo do plano de escavagdes.

14.3. A escavacdo serd complefada por um saneamento cuidado do fundo e das paredes da vala, de
modo a que no final estas superficies se apresentem regulares e completamente limpas e isentas
de materiais soltos, ndo podendo iniciar-se o assentamento do colefor sem autorizacdo expressa
da fiscalizacdo.

14.4. Nos precos contratuais encontram-se incluidos todos os trabalhos relativos 3 completa execucdo
das escavacoes, tais como elevagdo, remogado, carga, fransporte, percentagens de empolamento,
compactacdo, regularizacdo, entivacdo e/ou sobre escavagdo para criacdo de taludes e quaisquer
outros tfrabalhos subsididrios necessarios 3 seguranca do pessoal e 3 correta execucdo das
operacdes de assentamento de coletores e de aterros subsequentes.

14.5. Para efeitos de medicdo, o volume a considerar serd obtido a partir dos cortes tedricos da vala.
15. Betonagem

15.1. Os trabalhos de betonagem, nomeadamente, a colocacdo, 3 compactacdo por vibragdo e 3 cura do
betdo, deverdo obedecer 3s prescricdes da NP EN 206-1, atendendo 3o indicado no REBAP, nestas
condigdes técnicas e no projeto.
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15.2. 0 betdo deve ser transportado logo apds a amassadura, sem interrupcdes, para o local de aplicacdo.
0 processo de fransporte e descarga deve evitar 3 segregacao dos inerfes ou desagregacao da
3gua de amassadura.

15.3. Depois de vazado nos moldes ou no recinfo que vai preencher, o betdo serd espalhado por
processos Manuais ou mecdnicos, em camadas que ndo excedam 0,30 m de espessura. Cada
camada serd colocada e compactada anfes que a precedente tenha comecgado a fazer presa, para
impedir a formagdo de juntas ou superficies de separacdo no betdo. Quando se utilizarem
vibradores de superficie, a espessura das camadas de betdo ndo deverd ser superior 3 0,15 m.

15.4. A intensidade de vibragdo serd suficiente para produzir na massa um abaixamento de 2,5 cm num
raio de 50 cm em relagdo ao vibrador. O empreiteiro dispord do nOmero de vibradores necessarios
para garantir 3 compactagdo nos 15 minutos seguintes a cada descarga.

15.5. A acdo dos vibradores serd acompanhada pelos dispositivos considerados convenientes para que
sejam conseguidas superficies lisas, suaves e de betdo denso, em cantos, zonas de confacto com
a cofragem e nos locais inacessiveis aos vibradores.

15.6. A cura do betdo serd feita pelos processos que o empreiteiro entfender como adequados, tendo em
conta as condigdes climatéricas vigentes, devendo ser submetidos 3 aprovagdo da fiscalizagdo, nos
termos da condig¢do técnica nUmero 22.

16. Controlo das carateristicas do betdo

16.1. Durante as betonagens, serdo realizados ensaios de controlo das caracteristicas mecanicas do
betdo, 0s quais serdo levados a efeito sobre um conjunto minimo de 3 cubos por amassadura ou
por cada elemento betonado de uma sd vez, se esse elemento ndo utilizar mais do que uma
amassadura.

16.2. Os cubos, de preferéncia com 0,15 m de aresta, serdo executados em moldes metdlicos e deverdo
apresentar as suas faces bem desempenadas.

16.3. Deverd ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos, a fim de, em qualquer
momento, se verificar o cumprimento das caracteristicas definidas.

16.4. Os custos dos ensaios de controlo das caracteristicas mecanicas do betdo consideram-se incluidos
nos custos dos trabalhos cuja qualidade pretendem controlar.

17. Fabrico e aplicagdo de argamassas correntes

17.1. 0 fabrico das argamassas sera feito, em principio, por meios mecdnicos, admitindo-se, porém, que
sejam fabricadas manualmente em estrados de madeira. Neste caso, os matferiais devem misturar-
se primeiramente 3 seco e s6 depois se amassardo com a 8gua necessaria até que 3 amassadura
fique homogénea.

17.2. As argamassas serdo fabricadas no momentfo do seu emprego e na proporcdo do Seu Consumo,
sendo rejeitadas fodas as que comecem a fazer presa no amassadouro ou que tenham de ser
remolhadas.
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18. €xecugdo de elementos acessbérios da rede de drenagem

18.1. Os elementos acessdrios da rede serdo preferencialmente executados por composicdes de pecas
prefabricadas em betdo simples ou armado, admitindo-se que sejam betonados em obra.

18.2. No caso de betonagem em obra, as condicdes de execucdo, a aprovar pela fiscalizacdo nos termos
da condicdo técnica nOmero 22, deverdo resultar numa peca de caracteristicas equivalentes 3
prefabricada, dando cumprimento 3s exigéncias do projefo.

18.3. As cdmaras de visita serdo circulares com coberfura froncocdnica excéntrica, com a dimensdo
inferior indicada no projeto e a profundidade imposta pela cota de soleira do colefor de saida.

18.4. 0 fundo das cdmaras de visita serd executado sobre ferreno bem compactado, devendo ter
acabamento afagado 3 costa da colher.

18.5. 0 fundo das camaras de visita novas serd provido de encaixe para as manilhas composto por caixa
refangular em betdo armado.

18.6. Todos os remafes em acabamentos no inferior dos elementos acessorios da rede de drenagem
deverdo ser executados com argamassa com acabamento afagado 3 costa da colher.

18.7. Os aros metdlicos das tampas serdo chumbados 3 cobertura com argamassa e material vedante
eldstico, de modo a assegurar a perfeita estanquicidade da ligacdo.

19. Implantagdo de coletores em vala

19.1. A implantacdo dos coletores/manilhas em vala deve ser executada de acordo com os desenhos do
projeto, fendo em atengdo as redes enterradas existentes a manfer e os elementos de superficie a
preservar (prado, vedagdo e pavimento do caminho).

19.2. Os coletores serdo implantados com profundidades de soleira compreendidas entre 2,70 m (no
atravessamento do caminho) e 5,50 m, sobre camada de assentamento em areia ou aredo bem
apertado entre a manilha e as paredes da vala, com compactacdo superior 3 95% do ensaio de
proctor normal.

19.3. A areia (ou aredo) da camada de protecdo do coletor deverd ser compactada em camadas de
espessura ndo superior 3 0,20 m, com o peso do pildo ndo superior a 4 Kgf, de modo a afingir uma
compactacdo de 90% do ensaio de proctor normal.

19.4. Apds acabamento das ligacdes, todos os coletores devem ser sujeitos a ensaios de estanquidade e
verificacdo da linearidade e ndo obstrucdo, considerando-se os custos destes ensaios incluidos nos
custos dos trabalhos cuja qualidade pretendem controlar.

20. Aterro remanescente das valas

20.1. 0 aterro remanescenfe para enchimento de vala e regularizagdo da superficie do terreno serd
realizado com as ferras provenientes da escavacdo, devidamente expurgadas e compactadas em
camadas de espessura nao superior a 0,30 m, conforme previsto no pormenor de projeto.

20.2. Nos precos contratuais encontram-se incluidos todos os trabalhos relativos 3 completa execucdo
dos aterros, fais como carga, fransporte, descarga, espalhamento, compactacdo, regularizacao,
remocado faseada de entivacdo e/ou aterro de sobre escavagdo para criagdo de faludes e quaisquer
outros trabalhos subsididrios necessarios 3 seguranca do pessoal.
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20.3. Para efeifos de medicdo, o volume a considerar serd obtido a partir dos cortes tedricos da vala.
21. Limpezas finais

No final da obra, fodos os locais abrangidos, incluindo os correspondentes 3 implantagdo das diversas areas
funcionais do estaleiro, devem ser devidamente limpos de restos de materiais e residuos, que deverdo ser
encaminhados conforme legislacdo em vigor.

22. Trabalhos ndo especificados

22.1. Todos os processos construtivos e métodos de execucdo dos frabalhos ndo especificados deverdo
obedecer 3os regulamentos, normas e demais legislacdo em vigor, bem como 3s instrucdes dos
fabricantes, devendo os mesmos ser sempre aprovados previamente pela fiscalizacdo.

22.2. 0 empreifeiro deverd submeter os processos construtivos e méfodos de execugdo dos trabalhos
que pretenda utilizar 3 aprovacdo da fiscalizacdo, com 3 antecedéncia necessaria, de forma 3 que
3 Mesma se Possa pronunciar num prazo maximo de 5 dias Uteis, sem comprometer o cumprimento
do plano de trabalhos em vigor, considerando a hipotese de rejeicdo.

22.3. Mesmo que determinados processos construtivos e métodos de execugdo dos frabalhos tenham
sido aceites pela fiscalizagdo, isso ndo isenta o empreiteiro da responsabilidade de proceder 3
demolicdo dos frabalhos feitos se a fiscalizacdo verificar que os mesmos foram mal executados ou
que resultaram numa obra defeituosa.

22.4. Os custos de implantacdo e piquetagem da obra, de confrolo de qualidade dos diversos trabalhos,
de execucdo de telas finais e compilacdo de elementos necessarios 3 compilagdo técnica sdo da
responsabilidade do empreiteiro e consideram-se incluidos nos custos dos frabalhos que compdem
3 obra.
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