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PROJETO DE EXECUÇÃO

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

1. ESTALEIRO.

1.1. Instalações e equipamento para estaleiro de

apoio à obra, com todas as condições de

segurança e salubridade, incluindo desvio do

caudal de água existente no coletor pluvial e

todos os meios necessários à adequada

execução dos trabalhos.

1.1.1 Montagem. 1 1,00 1,00 vg

1.1.2 Manutenção. 30 30,00 30,00 dia

1.1.3 Desmontagem. 1 1,00 1,00 vg

2. TRABALHOS DE SUBSTITUIÇÃO (P4 a P6).

2.1. Levantamento de materiais diversos, com

os cuidados necessários à sua

preservação, e armazenamento em

estaleiro para reposição.

2.1.1 Levantamento de vedação em rede de malha
elástica com 2,00 m de altura. (medição
para a área máxima permitida para a
escavação)

vedação GALP 1 17,16 17,16 17,16 ml

2.1.2 Levantamento de prado em placas, numa
espessura de 0,20 m. (medição para a área
máxima permitida para a escavação)

relva GALP 1 120,69 120,69 m2

2.1.3 Escavação de ABGE em camada de

desgaste/base de caminho existente, numa

espessura de 0,20 m. (medição para a área

máxima permitida para a escavação)
caminho 1 0,20 16,67 16,67 m383,36
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2.2. Desmatação, numa espessura de 0,20 m,

carga e encaminhamento de resíduos

conforme legislação em vigor. (medição para

a área máxima permitida para a escavação)
área máxima sujeita a escavação/trabalho 1 1134,77

deduzir 2.1.2 -1 -120,69
deduzir 2.1.3 -1 -83,36 930,72 m2

2.3. Escavação em abertura de vala em terreno

constituído por areia argilosa, incluindo

entivação da vala ou execução de taludes

com inclinação de 1:1, carga e

armazenamento das terras para reposição

em aterro. (medição da vala teórica)
medição de projeto 1 809,14

deduzir relva, caminho e desmatação -1 77,22 1,86 0,20 -28,73
deduzir manilhas -1 77,22 -81,57 698,84 m3

2.4. Remoção de manilhas existentes em betão

não armado, com um diâmetro interior de

1,00 m, carga e encaminhamento de

resíduos conforme legislação em vigor.
P4-P5 1 44,75 44,75
P5-P6 1 32,47 32,47 77,22 ml

2.5. Fornecimento e assentamento em vala, com
uma profundidade média de 5,00 m, de
coletor em manilhas reforçadas de betão
armado, CL IV EN 1916 CE, da Verdasca ou
equivalente, com 1,00 m de diâmetro
interior, incluindo camadas de assentamento
e proteção em areia, devidamente
compactadas, conforme pormenor do
projeto.

De 2.4 1 77,22 77,22 77,22 ml

2.6. Aterro remanescente para enchimento de

vala e regularização da superfície do terreno,

com as terras escavadas devidamente

expurgadas e compactadas, conforme

pormenor de projeto, e encaminhamento dos

materiais escavados não aproveitados

conforme legislação em vigor. (medição da

vala teórica)
De 2.2 1 698,84 698,84 m3

1,06

698,84

83,36

1134,77
120,69

809,14
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2.7. Fornecimento e execução de câmara de
visita em betão pré-fabricado, com altura
média de 5,00 m, com fundo de encaixe das
manilhas composto por caixa retangular
adequada, prolongamento em anéis
circulares de 1,25 m de diâmetro e respetiva
cúpula excêntrica e tampa em ferro fundido
da classe D400, do tipo "Rexess da
PAM/Saint Gobain", com a inscrição "CMS -
PLUVIAIS", incluindo escavação em terreno
constituído por areia argilosa, entivação da
escavação ou execução de taludes com
inclinação de 1:1, remoção das câmaras
existentes, reposição de ligações de
coletores afetados, aterro da escavação com
materiais e compactação adequados e
encaminhamento de resíduos conforme
legislação em vigor (P4, P5 e P6). 3 3,00 3,00 un

2.8. Reposição de materiais provenientes de
levantamento.

2.8.1 Reposição de vedação em rede de malha
elástica com 2,00 m de altura. (medição
para a área máxima permitida para a
escavação)

vedação GALP 1 17,16 17,16 17,16 ml

2.8.2 Reposição de prado em placas com uma
espessura de 0,20 m. (medição para a área
máxima permitida para a escavação)

relva GALP 1 120,69 120,69 m2

2.8.3 Reposição de camada de desgaste/base de
caminho existente, em ABGE devidamente
compactado numa espessura de 0,20 m.
(medição para a área máxima permitida para
a escavação)

caminho 1 0,20 16,67 16,67 m3

3. TRABALHOS DE REPARAÇÃO (P1 a P3).

3.1. Levantamento de materiais diversos, com

os cuidados necessários à sua

preservação, e armazenamento em

estaleiro para reposição.

120,69

83,36
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3.1.1 Levantamento de lancil de passeio em betão
e da respetiva fundação. (medição para a
área máxima permitida para a escavação na
P3)

arruamento entre rotundas 1 11,83 11,83 11,83 ml

3.1.2 Escavação de ABGE em camada de base de

pavimento betuminoso, numa espessura de

0,20 m. (medição para a área máxima

permitida para a escavação na P3)
arruamento entre rotundas 1 0,20 6,48 6,48 m3

3.2. Demolição de pavimento betuminoso, com

camada de desgaste e espessura impregnada

da base em ABGE, numa espessura total de

0,10 m, carga e encaminhamento de

resíduos conforme legislação em vigor.

(medição para a área máxima permitida para

a escavação na P3)
arruamento entre rotundas 1 0,10 3,24 3,24 m3

3.3. Fornecimento e execução de prolongamento
de câmara de visita existente, em anéis
circulares de 1,25 m de diâmetro, incluindo
escavação em areia argilosa para deteção de
tampa soterrada a uma profundidade
estimada de 4,00 m, entivação da escavação
ou execução de taludes com inclinação de
1:1, remoção da tampa e da cúpula
concêntrica existentes e substituição por
cúpula excêntrica e tampa em ferro fundido
da classe D400, do tipo "Rexess da
PAM/Saint Gobain", com a inscrição "CMS -
PLUVIAIS", aterro da escavação com
materiais e compactação adequados e
encaminhamento de resíduos conforme
legislação em vigor (P3). 1 1,00 1,00 vg

32,42

32,42
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3.4. Fornecimento e execução de substituição de
cúpula e tampa existentes por cúpula
excêntrica de 1,25 m de diâmetro e tampa
em ferro fundido da classe D400, do tipo
"Rexess da PAM/Saint Gobain", com a
inscrição "CMS - PLUVIAIS", incluindo
escavação em areia argilosa, remoção da
tampa e da cúpula concêntrica existentes,
aterro da escavação com materiais e
compactação adequados e encaminhamento
de resíduos conforme legislação em vigor
(P1 e P2). 2 2,00 2,00 un

3.5. Fornecimento e execução pelo interior de
fundo de câmaras de visita existentes, em
anel circular de 1,25 m de diâmetro, em
betão simples da classe C20/25, com
acabamento afagado e queimado à costa da
colher, incluindo demolição de manilhas,
conforme pormenor de projeto (P1, P2 e
P3). 3 3,00 3,00 un

3.6. Reposição de materiais provenientes de
levantamento.

3.6.1 Reposição de lancil de passeio em betão e da

respetiva fundação. (medição para a área

máxima permitida para a escavação na P3)
arruamento entre rotundas 1 11,83 11,83 11,83 ml

3.6.2 Reposição da camada de base de pavimento

betuminoso, em ABGE devidamente

compactado numa espessura de 0,20 m.

(medição para a área máxima permitida para

a escavação na P3)
arruamento entre rotundas 1 0,20 6,48 6,48 m3

3.7. Fornecimento e execução de reposição de

pavimento betuminoso. (medição para a área

máxima permitida para a escavação na P3)
arruamento entre rotundas 1 32,42 32,42 m2

32,42

32,42
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4. ACESSÓRIOS.

4.1. Fornecimento e colocação de degraus em aço 
revestido a material plástico no interior de
câmaras de visita com uma altura média de
5,00 m (P1 a P6). 6 1,00 6,00 6,00 cj

TOTAL
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