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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 00 Trabalhos preparatórios
1 00.01 O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e

desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água,
eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da
empreitada, tudo conforme o descriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota: Todas as indicações de marcas e
referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização
para apreciação e aprovação.

vg 1

 01 Arranjos exteriores
2 01.01 Abertura de caixa com 12 cm de profundidade e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. m2 110
3 01.02 Nivelamento e compactação do fundo de caixa. m2 110
4 01.03 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil com 100g/m². m2 110
5 01.04 Fornecimento, espalhamento e nivelamento de uma camada de tout-venant com 8 cm de espessura mais 2 cm de pó de pedra, com uma pendente de 0,8% de acordo

com a planta de implantação.
m2 110

6 01.05 Fornecimento e instalação de Putting Green de relva sintética para exterior tipo Putting Green da Huxley Golf, incluindo 6 kits de buracos, assim como todos os trabalhos
e materiais necessários para um perfeito acabamento.

m2 90

7 01.06 Fornecimento e instalação de relva sintética ornamental composta por mistura de fibra monofilamentar de polietileno e polipropilenotipo, com 40 mm de altura total, 2885
gr/m2, tipo Rosemary da LANO, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento.

m2 21

8 01.07 Trabalhos de recuperação de toda a área relvada danificada pela passagem das máquinas e trabalhos inerentes à construção do putting green incluindo fresagem,
despedrega, fertilização nivelamento e sementeira (60g/m²).

m2 238

9 01.08 Fornecimento e instalação de rede pára bolas em fio torcido de polietileno, preto, 18 fios (1,9mm) e malha 25x25mm em losango, com corda nos 2 lados maiores. A rede
terá 20m de comprimento x 5 de altura. Inclui fornecimento e instalação de postes em tubo galvanizado, pintados a verde, com 3\" de diâmetro e espessura de parede de
3,2mm, com 5,5m de altura, sendo 0,50m enterrados, sapata de betão, afastados 3,35m.
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