
União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo - Bragança
Procedimento CP/1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 1 - ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem

como limpeza final do local dos trabalhos.
vg 1

2 1.2 Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde e do PPGRCD, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada. vg 1
 2 RUA DA NOGUEIRA
 2.1 MOVIMENTO DE TERRAS - Passeios
3 2.1.1 Abertura de caixa até atingir as cotas do fundo de caixa, incluindo remoção de pavimento existente, escavação ou aterro se necessário, transporte a vazadouro dos

produtos sobrantes, e compactação da caixa após regularização.
m2 1440

 2.2 PAVIMENTAÇÃO - Passeios
4 2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico ou equivalente, com a espessura de 0,10m

devidamente regada até ao teor otimo de humidade e compactada por meios mecânicos até 95% da baridade máxima, em passeios.
m2 1440

5 2.2.2 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,06m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, de cor cinza e preta, assente em almofada de  pó
de pedra  com a espessura de 0,06m, em passeios.

m2 1100

6 2.2.3 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,08m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, de cor cinza e preta, assente em almofada de  pó
de pedra  com a espessura de 0,06m, em passeios.

m2 340

 2.3 LANCIL
7 2.3.1 Levantamento e remoção de lancis existentes e transporte a vazadouro licenciado. Fornecimento transporte e assentamento de lancil em betão pré-fabricado rectos,

curvos e rebaixados nas passadeiras, tipo L5 da \\\"PAVIMIR\\\" ou equivalente, fundação  0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, remates entre o
lancil e arruamento em betuminoso e incluindo  todos os restantes trabalhos necessários para sua execução, de acordo com as condições gerais.

ml 815

 2.4 DIVERSOS
8 2.4.1 Fornecimento e assentamento de Tubo em PVC na ligação dos tubos de queda de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras, abertura e tapamento de valas e

todo o material e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
ml 85

9 2.4.2 Colocação de caixas de qualquer natureza à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materias danificados incluindo todos os
restantes trabalhos necessários para sua execução ou substituição.

UN 94

10 2.4.3 Execução de caixas 60x60 cm, com aro e tampa metálica idêntica as existentes, incluindo todos os movimentos de terra, carga e transporte dos materiais sobrantes a
vazadouro, todos os materias e mão de obra necessários a um perfeito acabamento.

UN 5

11 2.4.4 Remoção e recolocação de sinalização vertical de transito, incluindo todos os materiais e mão de obra necessária a um perfeito acabamento. UN 30
12 2.4.5 Desmontagem de fixadores de ferros dos contentores lixo, incluindo transporte para o estaleiro da C.M.B.. Fornecimento, transporte e aplicação de novos fixadores de

contentores conforme indicações da fiscalização e todos os restantes trabalhos necessários para sua execução.
UN 1

13 2.4.6 Fornecimento e execução de peças especiais com relevo homolgadas, nas zonas das passadeiras de peões e aproximação, para pessoas com mobilidade condicionada,
aplicação no pavimento existente ou em zonas novas, sobre massame de betão à cota do pavimento ou rebaixadas, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga,
cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 55

 2.5 Pavimentação de Via
14 2.5.1 Escarificação ou abertura de caixa, incluíndo regularização e compactação em terreno de qualquer natureza para obtenção de cota de trabalho nas zonas a definir pela

fiscalização.
m2 300

Rua Abílio Beça, n.º 16 Bragança, 5300-011 Bragança
Telef. 961139569 / Fax. 
http://www.ufssmm.pt/ Página 1 de 5



União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo - Bragança
Procedimento CP/1/2020

15 2.5.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa de material britado ou equivalente, com uma espessura de 0,20m após recalque, devidamente regado e
compactado.

m2 300

16 2.5.3 Fornecimento e aplicação da camada de regularização betuminosa a quente \"binder\", com de 0,08m de espessura média após o recalque,incluíndo limpeza, preparação
de base e rega de impregnação à taxa de 1,0 kg/m2.

m2 300

17 2.5.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,05m após o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem à taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 4030
18 2.5.5 Colocação de sargetas à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materias danificados incluindo todos os restantes trabalhos

necessários para sua execução ou substituição.
UN 25

19 2.5.6 Colocação de caixas à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materias danificados incluindo todos os restantes trabalhos
necessários para sua execução ou substituição.

UN 55

 2.6 Pinturas no pavimento
20 2.6.1 Execução e marcação do eixo da via com pintura à base de agregado termoplástico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e

relação traço/espaço 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximação e retas).
ml 1000

21 2.6.3 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura própria de marcação rodoviária, para marcação dos lugares de estacionamento, em traços da via e
outras sinalizações, com LBT 12cm, incluindo todos os materiais e acessorios complementares.

ml 900

22 2.6.4 Fornecimento e execução de sinalização horizontal sobre o betuminoso, com pintura própria de marcação rodoviária, para marcação das passadeiras, outras
sinalizações necessarias, com marcas transversais, em banda dupla com 0,50 dm de largula, afastadas de 8, 6, 4,4 e 4 metros, em aproximação a passadeira, incluindo
todos os materiais e acessorios complementares.

m2 110

23 2.6.5 Execução e marcação de barras de paragem de viaturas à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 60
24 2.6.6 Execução e marcação de raias obliquas, à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 20
25 2.6.7 Execução de STOP, à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 2
 3 RUA DE LOURENÇO MARQUES
 3.1 MOVIMENTO DE TERRAS - Passeios

26 3.1.1 Abertura de caixa até atingir as cotas do fundo de caixa, incluindo remoção de pavimento existente, escavação ou aterro se necessário, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, e compactação da caixa após regularização.

m2 205

 3.2 PAVIMENTAÇÃO - Passeios
27 3.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico ou equivalente, com a espessura de 0,10m

devidamente regada até ao teor otimo de humidade e compactada por meios mecânicos até 95% da baridade máxima, em passeios.
m2 205

28 3.2.2 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,06m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, de cor cinza e preta, assente em almofada de  pó
de pedra  com a espessura de 0,06m, em passeios.

m2 174

29 3.2.3 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,08m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, de cor cinza e preta, assente em almofada de  pó
de pedra  com a espessura de 0,06m, em passeios.

m2 31

 3.3 LANCIL
30 3.3.1 Levantamento e remoção de lancis existentes e transporte a vazadouro licenciado. Fornecimento transporte e assentamento de lancil em betão pré-fabricado rectos,

curvos e rebaixados nas passadeiras, tipo L5 da \\\"PAVIMIR\\\" ou equivalente, fundação  0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, remates entre o
lancil e arruamento em betuminoso e incluindo  todos os restantes trabalhos necessários para sua execução, de acordo com as condições gerais.

ml 22

31 3.3.2 Reposição de lancis existentes, incluindo fundação  0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, incluindo todos os restantes trabalhos necessários para
sua execução, de acordo com as condições gerais.

ml 100

 3.4 DIVERSOS
32 3.4.1 Fornecimento e assentamento de Tubo em PVC na ligação dos tubos de queda de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras, abertura e tapamento de valas e

todo o material e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
ml 20

33 3.4.2 Colocação de caixas de qualquer natureza à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materias danificados incluindo todos os
restantes trabalhos necessários para sua execução ou substituição.

UN 20
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34 3.4.3 Execução de caixas 60x60 cm, com aro e tampa metálica idêntica as existentes, incluindo todos os movimentos de terra, carga e transporte dos materiais sobrantes a
vazadouro, todos os materias e mão de obra necessários a um perfeito acabamento.

UN 2

35 3.4.4 Remoção e recolocação de sinalização vertical de transito, incluindo todos os materiais e mão de obra necessária a um perfeito acabamento. UN 1
36 3.4.5 Muro de 0,50 m de altura, em bloco furado de betão, para revestir, cor cinzento, 40x20x20 cm, resistência normalizada R10 (10 N/mm²), assente com argamassa de

cimento M-7,5, incluindo reboco, fundação  0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, incluindo todos os restantes trabalhos necessários para sua
execução, de acordo com as condições gerais.

m2 8

 4 RUA CIDADE DA PRAIA
 4.1 MOVIMENTO DE TERRAS - Passeios

37 4.1.1 Abertura de caixa até atingir as cotas do fundo de caixa, incluindo remoção de pavimento existente, escavação ou aterro se necessário, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, e compactação da caixa após regularização.

m2 338

 4.2 PAVIMENTAÇÃO - Passeios
38 4.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico ou equivalente, com a espessura de 0,10m

devidamente regada até ao teor otimo de humidade e compactada por meios mecânicos até 95% da baridade máxima, em passeios.
m2 338

39 4.2.2 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,06m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, de cor cinza e preta, assente em almofada de  pó
de pedra  com a espessura de 0,06m, em passeios.

m2 308

40 4.2.3 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,08m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, de cor cinza e preta, assente em almofada de  pó
de pedra  com a espessura de 0,06m, em passeios.

m2 30

 4.3 LANCIL
41 4.3.1 Levantamento e remoção de lancis existentes e transporte a vazadouro licenciado. Fornecimento transporte e assentamento de lancil em betão pré-fabricado rectos,

curvos e rebaixados nas passadeiras, tipo L5 da \\\"PAVIMIR\\\" ou equivalente, fundação  0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, remates entre o
lancil e arruamento em betuminoso e incluindo  todos os restantes trabalhos necessários para sua execução, de acordo com as condições gerais.

ml 5

42 4.3.2 Reposição de lancis existentes, incluindo fundação  0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, incluindo todos os restantes trabalhos necessários para
sua execução, de acordo com as condições gerais.

ml 10

 4.4 DIVERSOS
43 4.4.1 Fornecimento e assentamento de Tubo em PVC na ligação dos tubos de queda de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras, abertura e tapamento de valas e

todo o material e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
ml 20

44 4.4.2 Colocação de caixas de qualquer natureza à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materias danificados incluindo todos os
restantes trabalhos necessários para sua execução ou substituição.

UN 6

45 4.4.3 Remoção e recolocação de sinalização vertical de transito, incluindo todos os materiais e mão de obra necessária a um perfeito acabamento. UN 5
 5 Pavimentação de Via - Rua Lourenço Marques e Rua Cidade da Praia

46 5.1 Escarificação ou abertura de caixa, incluíndo regularização e compactação em terreno de qualquer natureza para obtenção de cota de trabalho nas zonas a definir pela
fiscalização.

m2 350

47 5.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa de material britado ou equivalente, com uma espessura de 0,20m após recalque, devidamente regado e
compactado.

m2 350

48 5.3 Fornecimento e aplicação da camada de regularização betuminosa a quente \"binder\", com de 0,08m de espessura média após o recalque,incluíndo limpeza, preparação
de base e rega de impregnação à taxa de 1,0 kg/m2.

m2 350

49 5.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,05m após o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem à taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 2200
50 5.5 Colocação de sargetas à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materias danificados incluindo todos os restantes trabalhos

necessários para sua execução ou substituição.
UN 6
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51 5.6 Sumidouros tipo FH ou equivalente, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de valas, incluindo baldeação e transporte a depósito dos
produtos, entivação e rebaixamento do nível freático se necessário, ramal de ligação de PP corrugado, classe SN 8, certificado ø 200 mm, na extensão média de 4
metros de ligação ao colector da rede, aterro de valas com terra cirandada nas primeiras camadas e com solos resultantes da escavação nas camadas seguintes,
executado por camadas de 0.20 m de espessura máxima, regadas e compactadas a maço ou mecanicamente, reposição de infraestruturas existentes se danificadas, de
acordo com as condições iniciais, grelha de ferro fundido classe C250 e soleira.

UN 3

52 5.7 Colocação de caixas à cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materias danificados incluindo todos os restantes trabalhos
necessários para sua execução ou substituição.

UN 30

 5.8 Pinturas no pavimento
53 5.8.1 Execução e marcação do eixo da via com pintura à base de agregado termoplástico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e

relação traço/espaço 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximação e retas).
ml 440

54 5.8.2 Fornecimento e execução de sinalização horizontal sobre o betuminoso, com pintura própria de marcação rodoviária, para marcação das passadeiras, outras
sinalizações necessarias, com marcas transversais, em banda dupla com 0,50 dm de largula, afastadas de 8, 6, 4,4 e 4 metros, em aproximação a passadeira, incluindo
todos os materiais e acessorios complementares.

m2 20

55 5.8.3 Execução e marcação de barras de paragem de viaturas à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 40
56 5.8.4 Execução e marcação de raias obliquas, à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 2
57 5.8.5 Execução de STOP, à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 4
58 5.8.6 Execução e marcação de triângulos de prioridade com altura de 2,00 metros à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 4
59 5.8.7 Execução e marcação de setas à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 4
 6 Rede de Águas

60 6.1 Corte dos dois lados, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso  a local adquado,  incluindo todos os trabalhos necessários. ml 30
61 6.2 Regularização e compactação do fundo de caixa com  0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicação do pavimento em betuminoso. ml 30
62 6.3 Fornecimento e aplicação de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários. ml 30
63 6.4 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,80m e largura de 0,50m. ml 100
64 6.5 Execução de almofada para assentamento e proteção da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e

colocação de fita sinalizadora de cor azul.
ml 100

65 6.6 Fornecimento e assentamento de tubo em PEAD Ø1.1/2 PN10, incluindo todos os acessórios (curvas, juntas, etc) e todos os trabalhos e materiais necessários. ml 100
66 6.7 Aterro da vala com material proveniente da escavação, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas,

incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessários.
ml 100

 6.8 Execução de ramais domiciliários incluindo fornecimento e instalação de abraçadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em aço inox, válula angula (curva 90º terá
que ser previamente aprovada pela fiscalização), campânula de haste móvel, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeça móvel redonda e haste,
restabelecimentos (conforme al. g) a i) das condições técnicas) e todos os restantes trabalhos necessários para a sua execução, de acordo com as condições gerais.

67 6.8.1 Válula angular para saida para tubo Ø1\" UN 30
68 6.8.2 Válula angular para saida para tubo Ø1.1/4\" UN 2
69 6.8.3 Válula angular para saida para tubo Ø1.1/2\" UN 11
70 6.9 Execução de ramais domiciliários, em que é feita a ligação do tubo PEAD 1.1/2 ao coffre existente, incluinto todos os trabalhos e acessórios necessários  a sua

execução.
UN 10

71 6.10 Colocação de caixas de contador no exterior incluindo fornecimento e montagem de caixa de contador, válvula de segurança a montante e jusante do contador,
colocação de contador existente ou outro fornecido pela CMB, restabelecimentos, abertura e fecho de rasgos e/ou vala, remates, acabamentos e todos os restantes
trabalhos necessários para a sua execução, de acordo com as condições gerais.

UN 7

72 6.11 Entrega das telas finais em suporte informático dwg, referênciados ao sistema \"Hayford-Gauss, Datum 73\". vg 1
 7 INFRA ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 7.1 Rede de tubagem
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73 7.1.2 Abertura e tapamento de vala para travessias, conforme as especificações e aprovados pela fiscalização e pelo dono de obra. incluindo todos os materiais de acordo
com o pormenor tipo (Vala Tipo Telecomunicações), e todos os trabalhos necessários.

ml 70

 /.1.3 Fornecimento e montagem de tubo devidamente instalado em vala e homologado pelo ICP Anacom e aprovados previamente pela fiscalização e pelo dono de obra:
74 7.1.3.1 Tubo tipo PEAD Ø 110 mm ml 140
75 7.1.3.2 Tubo tipo TRIPEAD Ø 40mm ml 70
76 7.1.4 Fornecimento e aplicação de rede de sinalização homologada pelo ICP Anacom e aprovados pela fiscalização e pelo dono de obra. ml 70
77 7.1.5 Fornecimento e aplicação de Fita de sinalização, homologadas pelo ICP Anacom e aprovados pela fiscalização e pelo dono de obra. ml 70
 7.1.7 Tamponamento de todos os tubos de chegadas a camaras de visita de acordo com o manual ITUR e com materiais devidamente homologados pelo ICP ANACOM, fiscalização e

dono de obra78 7.1.7.1 Para Tubo PEAD Ø 110 mm UN 28
79 7.1.7.2 Para Tubo TRIPEAD Ø 40mm UN 15
80 7.2 Fecho de estanquecidade utilizando fita ultraseal em todos os tubos de chegada as camaras de visita, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessorios necessários UN 43
81 7.3 Execução de terras, de acordo com as RITEBT, o Manual ITUR e as respectivas peças desenhadas, incluindo um electrodo de terra por camara de visita, barramento de

terra e demais troços inerentes a esta operação.
UN 15

82 7.4 Execução de telas finais e cadastro UN 1
 8 INFRA ESTRUTURAS ELÉCTRICAS - rede de distribuição

83 8.1 Abertura e tapamento de Vala em travessias Exclusiva para troços de Energia Eléctrica para BT e IP, na largura exigida e regulamentar, em todo o tipo de terreno,
incluindo reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalização, compactação de terrenos, todos os materiais e acessorios necessarios

ml 56

84 8.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita do tipo quadrado com as dimensões de 100cm * 100 cm com 80cm de profundidade, incluido todos os acessórios e
trabalhos para a sua perfeita instalação.

UN 12

85 8.3 Fornecimento e montagem de tubo de cor vermelha, PEAD 200mm2, em vala aberta, incluindo todos os trabalhos para a sua perfeita instalação. ml 80
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