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1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO  
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Em função das características especificas da obra são exigíveis pareceres prévios, 

licenciamentos ou autorizações que possam condicionar o procedimento e a execução 

do contrato.    
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