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“EB23 DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS – TRABALHOS COMPLEMENTARES – 
SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO BLOCO 3 E DO PAVIMENTO DESPORTIVO 

EXTERIOR” 
CADERNO DE ENCARGOS 

  PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

 
PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO: 
 

O prazo de execução da empreitada é de 30 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos 

e feriados.  

 

Número de fases previstas: 1 

 

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a 

data da celebração do contrato. 


