Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

“EB23 DO ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS — TRABALHOS COMPLEMENTARES —
SUBSTITUICAO DA REDE DE AGUA DO BLOCO 3 E DO PAVIMENTO DESPORTIVO
EXTERIOR”

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memdria descritiva e justificativa a intervencao referente a trabalhos

complementares a realizar na escola basica do 22 e 32 ciclos do Estreito de Camara de Lobos.

Constata-se a existéncia de infiltracGes generalizadas na rede de aducdo de agua do bloco 3
sendo imperativa a substituicdo da mesma. Em relagdao ao campo de jogos exterior, pavimento
apresenta elevada deterioracdo podendo colocar em risco a seguranca de docentes e alunos, é

recomendavel a substitui¢ao;

Com o objetivo de corrigir as deficiéncias encontradas, os trabalhos que se revelam necessarios,
de conservacao corrente, sdo essencialmente de substituicdo e reposicao da rede de dgua bem como

a aplicacdo de pavimento desportivo no campo de jogos exterior;

PRECO BASE

O preco base para esta obra é de EUR 164.600,00.

PRAZO

O prazo para a execucdo desta obra é de 30 dias.
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