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AMARANTE Municipio de Amarante

NATUREZA CRIATIVA

Procedimento CP/14/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

TRABALHOS A REALIZAR DE ACORDO COM O PROJETO E SATISFAZENDO O ESPECIFICADO NO CADERNO DE ENCARGOS.

0.1

NOTA 1: As Pecas Desenhadas patenteadas a concurso, as Listas de Medi¢cdes e Clausulas Técnicas Especiais seréo entendidas como um todo pelo Empreiteiro, devendo ser
consideradas mutuamente indicativas e elucidativas. O Empreiteiro devera incluir nos seus orcamentos todos os trabalhos menores pormenorizados ou omitidos, mas
indispensaveis a execu¢éo da obra. Sempre que nas Listas de Medicdes é feita referéncia a quaisquer desenhos de construcao, deverd sempre ser considerada a respetiva Ultima
versao revista por altura do concurso. As referéncias aos desenhos sao fornecidas a titulo informativo de forma a auxiliar o Empreiteiro na localizagéo e avaliagdo de cada tarefa a
realizar. Nao obstante, o Empreiteiro devera inspecionar todos os desenhos antes de elaborar os orgamentos.

0.2

NOTA 2: O adjudicatario obriga-se a cumprir o Plano de Prevengédo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demolicdo, em conformidade com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de
mar¢o, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de junho.

0.3

NOTA 3: As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido,
devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".

ESTALEIRO E PSS

Montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagcdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalacdes para servigos do pessoal, instalagcdes sanitarias, redes proviséria, de acordo com o n° 2 do anexo Il do DL 273/2003,
de 29 de Outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar, trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, a obtencéo e pagamento de todas as licencas as varias entidades camararias, necessarias
para a execucao da empreitada

Manutencéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afectos & manutencao e | vg 1
exploracdo do estaleiro, licengas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugdo da mesma, de acordo com especificagées do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedagGes de obra, serdo em chapa metdlica lacada, a branco, com 2,00m de altura e port6es, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservagéo durante o prazo da obra, desmontagem e demoli¢ao.

Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do DL n.° 273/2003 de 29 | vg 1
de Outubro.

Implementagao do Plano de Seguranca e Saude nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocagéo de sinalizagéo temporaria de acordo | vg 1
com o DR 22-A/98 de 01 de Outubro e indicagdes do Coordenador de Seguranca e Saude.

Desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo de acordo com as demoligdes previstas no projecto, a aprovar previamente | vg 1
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo e demais legislagdo complementar.

Implementacéo do Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos de Construcdo e Demoli¢do aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreeitada, nos termos do | vg 1
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco e demais legislagdo complementar.

Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informatico das pecas desenhadas do Projeto, sobre um levantamento topografico |vg 1
georreferenciado e a componente altimétrica, com indicacéo de diametros, materiais, alturas de caixas de visita e cotagem de tampas, e que incluam todas as alteracdes
introduzidas durante a obra, de acordo com o executado (Telas Finais).

Fornecimento e colocacéo de painéis informativos da obra, constituido por 1 placa c/1,250m x 2,500m (identificacdo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm, [ UN 2
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixacéo e reposi¢do das condic¢des iniciais nos locais de instalagéo apds a sua retirada.
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9 1.9 Definicdo e implementagdo de plano de observacéo e monitorizagdo da envolvente, com vistoria a edificios, terrenos, arruamentos e infraestruturas vizinhos antes do | vg 1
inicio dos trabalhos, durante o periodo de execucdo da obra e apds o término dos trabalhos, incluindo a elaboragdo de relatérios de monitorizacéo inicial e final
elaborados por empresa da especialidade.
10 (1.10 Execucédo de limpeza de obra e de todos os produtos sobrantes no final da execug¢édo dos trabalhos, tudo de acordo com as indica¢des dadas pela Fiscalizagdo e pelo o | vg 1
Dono de Obra.
11 111 Execucéo de compilagdo técnica contendo as fichas técnicas de todos os materiais e equipamentos aplicados em obra com os certificados de homologagao validos para | vg 1
o territério Nacional e manuais de utilizagdo e manutencao de todos os elementos da construgdo em Lingua Portuguesa, e elaboracéo de telas finais da empreitada, tudo
de acordo com o Caderno de Encargos e legislagdo nacional aplicavel.

1.12 Realizagdo dos ensaios e verificagdes finais, de acordo com os requisitos legais aplicaveis, as diversas redes, equipamentos e sistemas fornecidos e/ou instalados na Empreitada.
Considera-se incluido o registo escrito obrigatorio de todos os ensaios realizados e a apresentacéo de todas as folhas de ensaio em modelo a aprovar. Nas redes hidraulicas faz
ainda parte a desinfecgdo de todos os sistemas e equipamentos.

12 (1.121 Rede de abastecimento de agua vg 1
13 |1.12.2 Rede de drenagem de aguas pluviais vg 1
14 |1.12.3 Infraestruturas eléctricas vg 1

2 VIADUTO

2.1 DEMOLICOES E MOVIMENTOS DE TERRA

211 DEMOLICOES

15 (2.1.11 Remocéo de paredes e muros de alvenarias de granito existentes com alturas variaveis, incluindo fundagées, considerando a triagem e reciclagem de todos os materiais, | m 24,45
de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto e a legislagcdo em vigor, incluindo o escoramento, transporte, todas as tarefas acessoérias necessarias para a
efetivacdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a
realizacéo dos trabalhos e a carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado dos residuos e produtos das demolicdes ndo reaproveitados.
Nota: Reutilizacdo dos materiais de granito na execucéo dos muros de suporte.

16 (2.1.1.2 Remocéo cuidada dos muros de suporte em alvenaria de granito e fundacéo, considerando a triagem e reciclagem de todos os materiais incluindo armazenagem para | m 37,15
posterior reutilizacdo em obra, a cargo do adjudicatario, e transporte a vazadouro de materiais sobrantes, bem como todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de
acordo com o projecto e Caderno de Encargos. (Muros de suporte do ribeiro)

17 12.1.1.3 Levantamento e remocao de pavimento em betoniha armada com espessura média de 20cm, considerando triagem, em local ndo afecto a obra e valorizagdo por | m2 124
reciclagem de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projecto. Considera-se carga, transporte e descarga, a limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacéo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo das diversas tarefas.

18 (2.1.14 Levantamento e remocgdo de pavimento em calgada de granito, considerando triagem, em local ndo afecto a obra e valorizagdo por reciclagem de acordo com as pecgas | m2 52
escritas e desenhadas do projecto. Considera-se carga, transporte e descarga, a limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementac@o das medidas de
seguranca necessarias a realizacédo das diversas tarefas.

19 (2.1.15 Levantamento e remocéo de portdes, incluindo todos os trabalhos necessérios, carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado, de acordo com o projecto e [ UN 1
Caderno de Encargos.

20 |2.1.16 Demolicdo cuidada de edifico de 3 pisos, em pérticos de betdo armado e respetiva fundagéo, considerando a triagem e reciclagem de todos os materiais incluindo | m2 50,25
transporte a vazadouro de materiais sobrantes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o projecto e Caderno de Encargos.

21 2117 Demolicdo cuidada de edifico de 1 piso, em blocos ceramicos e respetiva fundagao, considerando a triagem e reciclagem de todos os materiais incluindo transporte a | m2 12,3
vazadouro de materiais sobrantes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o projecto e Caderno de Encargos.

2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS

22 |21.2.1 Escavacao geral em terreno de qualquer natureza necessario a execugao do projecto, incluindo regularizagéo, compactagéo do fundo de caixa, carga e transporte para | m3 24,8
operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n°® 46/2008 de 12 de Marco.

2.2 ARQUITETURA

23 221 Fornecimento e montagem de obstaculos retrateis, incluindo abertura de caboucos, chumbadouros e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme definido nas | UN 2
pecas desenhadas e escritas do projecto.

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201

www.cm-amarante.pt

Péagina 2 de 25




A

AMARANTE Municipio de Amarante
Procedimento CP/14/2020
24 1222 Fornecimento e montagem de guarda corpos - G.C.1, em aco inox Aisi 316, incluindo pateres e fixagbes com parafusaria em ago-inox e todos os trabalhos e materiais | m 238,65
necessarios, conforme definido nas pecgas desenhadas e escritas do projecto.
25 1223 Fornecimento e montagem de suportes para postes de iluminacdo, em agco duplamente galvanizado por emerséo a quente, incluindo fixagbes e todos os trabalhos e | UN 6
materiais necessarios, conforme definido nas pegas desenhadas e escritas do projecto.
26 224 Fornecimento e montagem de guardas metalicas de seguranca em ago duplamente galvanizado por emersdo a quente, incluindo a pintura final & cor branco greige [ m 190
savasa na Ref.2 727 da \"Cin\" ou equivalente, com tinta de poliester aplicada em estufa, incluindo fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
definido nas pecas desenhadas e escritas do projecto.
27 225 Fornecimento e montagem de Painel Evocativo do Acrotério em Chapa de Latdo de 1200x500x3mm, incluindo letering, fixacGes e todos os trabalhos e materiais | UN 2
necessarios, conforme definido nas pegas desenhadas e escritas do projecto.
2.3 ESTABILIDADE
231 Trabalhos preparatérios e fundag6es especiais:
2311 Movimento de Terras
2.3.1.1.1 |Escavacdo para abertura de fundagdes, incluindo implantagcéo, entivagdo, escoramento, ensecadeiras, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e
espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagédo por depdsito, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas
28 ]2.3.1.1.1. | Com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). m3 653,068
1
23.1.2 Betéo
2.3.1.2.1 |[Fornecimento e aplicacédo de Betdo Armado com armadura A500NR, incluindo cofragem para betdo a vista, cimbres e remoc¢ao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro,
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas
29 |2.3.1.2.1. |Betao tipo C16/20, X0O(P),CL1,0 na regularizacdo de fundagdes m3 24,611
1
30 |2.3.1.2.1. |Betéo tipo C30/37, XC2, CL0,40, 25mm, S2 nas fundagbes m3 229,984
2
31 |2.3.1.2.1. |Betéo tipo C30/37, XC2, CL0,40, 25mm, S3 nos Muros/Encontros m3 109,956
3
32 |2.3.1.2.1. |Betao tipo C30/37, XC2, CL0,40, 25mm, S2 nas lajes de transi¢éo m3 16,315
4
33 [2.3.1.2.1. |Betao tipo C30/37, XC4, CL0,40, 25mm, S3 nos pilares m3 19,4024
5
34 |2.3.1.2.1. |Betéo tipo C30/37, XC4, CL0,20, 20mm, S3 no tabuleiro m3 281,2588
6
35 |2.3.1.2.1. |Betdo tipo C30/37, XC4, CL0,20, 20mm, S3 em lajes de escadas m3 3,22
7
2313 Aterros
2.3.1.3.1 |Execucdo de aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavacdo em empréstimo, transporte, espalhamento e
compactacdo e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas
36 |2.3.1.3.1. |Em fundagGes. m3 359,5255
1
2.3.1.4 Diversos:
2.3.1.4.1 |Fornecimento e colocagéo de placas de aglomerado negro de corti¢a, incluindo acessoérios necessarios a sua perfeita execugéo, remocao e transporte de materiais sobrantes a
vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas
37 |2.3.1.4.1. |Com 0,030 m de espessura. m2 9,4125
1
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38 [2.3.1.4.2 |Fornecimento e colocagdo de aparelhos de apoio, incluindo acessoérios necessarios a sua perfeita execucéo, remocéo e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, | UN 4
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
39 |2.3.1.4.3 |Fornecimento e execucdo dos trabalhos de impermeabilizagdo de elementos enterrados, com emulsédo betuminosa do tipo ECR1, catiénica, de rotura rapida, remogéo e | m2 463,103
transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas
40 (2.3.1.4.4 |[Fornecimento e colocagdo de tubos de aligeiramento de @350 mm, remocéo e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de|m 156
encargos e pecas desenhadas.
41 |2.3.1.45 |Fornecimento e colocagdo de tubos de PVC @110 mm, nos enchimentos de passeios ou passadicos de servico, remocdo e transporte de materiais sobrantes a|m 287,1
vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
42 [2.3.1.4.6 |Fornecimento e colocagdo de juntas de dilatacdo estanques nas faixas de rodagem, junto aos encontros do viaduto, incluindo, todos os acessérios, vedagdes e fixagdes [ m 9,48
necessarias, remocao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
43 (2.3.1.4.7 |Reparacdo de muro de suporte em alvenaria de granito existente, consistindo na limpeza, tratamento das juntas, picagem de argamassas, incluindo todos os trabalhos | m2 224,21
preparatérios, acessorios e materiais necessarios para o seu bom acabamento obedegando as pecas escritas e desenhadas, de acordo com o projecto e caderno de
encargos. (Muro Me)
2.3.15 Muros de Suporte em Granito
2.3.1.5.1 [Movimento de Terras
44 [2.3.1.5.1. |Escavagdo para abertura de caboucos, em terreno de qualguer natureza, incluindo eventuais contencdes, escoramentos e entivagées, bombagem de aguas, aterro com | m3 73,3
1 terras da escavagdo, compactacgao, rega, limpeza, remocao e transporte para vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacao por deposito.
45 ([2.3.1.5.1. |Aterro para reposicdo de cotas da plataforma de trabalho, por camadas de espessura maxima de 0,20m, devidamente compactadas, com solos provenientes da | m3 146,115
2 escavacao da obra, incluindo os ensaios de caracterizacéo de solos e de compactacéo, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
2.3.1.5.2 [Muros de Suporte
46 (2.3.1.5.2. |Execugdo de Muros de suporte em alvenaria de pedra, de textura igual ao existente (com reaproveitamento das pedras anteriormente removidas), incluindo o|m2 188
1 fornecimento de pedra nova, com espessuras variaveis, transporte, cortes, assentamento, travagées, bem como manta geotextil ndo tecido de 150g/m2, a colocacéo da
drenagem no tardoz dos muros e demais trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, tudo de acordo com o projecto e Caderno de Encargos.
47 [2.3.1.5.2. |Execuc¢do de muros de alvenaria de granito amarelo em escadas com o acabamento nas superficies & vista com caracteristicas idénticas as dos muros existentes, com | m2 53,7
2 espessuras variaveis, incluindo fundacéo, corte, transporte, manta Geotextil ndo tecido de 150g/m2, a colocagdo da drenagem no tardoz dos muros e todos os demais
trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa aplicagéo, de acordo com projecto e C.E.
48 ([2.3.1.5.2. |Fornecimento e execucdo de Muros de suporte em alvenaria de blocos macicos de betdo, com espessuras 0,30m, incluindo argamassa de assentamento, travagées, | m2 4,2
3 bem como manta geotextil ndo tecido de 150g/m2, a colocagao da drenagem no tardoz dos muros e demais trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, tudo de
acordo com o projecto e Caderno de Encargos.
49 |2.3.1.5.2. |Fornecimento e colocagéo de lintel em granito, tudo de acordo com o projecto e Caderno de Encargos. m 5,3
4
2.4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.4.1 Movimento de Terras
50 |24.1.1 Escavacédo para abertura de valas para implantacdo de tubagem, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados, regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos | m3 2
acessorios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas, nas condigées do Caderno de Encargos.
51 |24.1.2 Areia bem compactada entre a conduta e as paredes da vala (compactacdo superior a 95% do ensaio do proctor Normal), em camada de assentamento e envolvimento | m3 0,5
das tubagens, até 0,20m acima da geratriz superior da tubagem, incluindo manta geotéxtil a envolver.
52 |2.4.13 Aterro com produtos provenientes da escavagdo, compactado por camadas de 0,20m de modo a ser atingida compactacgéo idéntica a dos terrenos adjacentes, realizada | m3 1,35
por processos mecanicos ou manuais, usando-se na zona acima do extradorso superior da tubagem equipamento que nado transmita forca superior a de um pildo com
peso de 15 kgf.
53 |2.4.14 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 0,15
2.4.2 Tubagens e Acessoérios
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54 |24.21 Fornecimento e montagem de tubos em PEAD MRS 100 - @110 mm, na execugdo da ligagdo da rede projetada a rede Publica existente, utilizando as infraestruturas [ m 107
previstas no pavimento do passeio da zona pedonal do viaduto, incluindo tela plastica de sinalizagdo, macigos de amarracdo em betéo simples (C20/25) na travacéo dos
acessorios, na zona fora do viaduto, juntas, tamponamento na zona da futura ligacéo ao espaco multifuncional, acessoérios necessarios a sua perfeita execugao, remocao
e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
55 |2.4.2.2 Fornecimento e montagem de vélvula de cabegca mével de cunha eastica, de bocas em FFD, @110 mm, modelo 300 da \"Somepal\", ou equivalente, incluindo acessorios | UN 1
necessarios a sua perfeita colocacéo, remocao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
25 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
251 Movimento de Terras
56 |25.11 Escavacé@o para abertura de valas para implantacdo de tubagem, incluindo a baldeagdo dos produtos escavados, regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos | m3 12,49
acessorios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas, nas condi¢cdes do Caderno de Encargos.
57 |25.1.2 Areia bem compactada entre a conduta e as paredes da vala (compactacéo superior a 95% do ensaio do proctor Normal), em camada de assentamento e envolvimento [ m3 11
das tubagens, até 0,20m acima da geratriz superior da tubagem, incluindo manta geotéxtil a envolver.
58 |2.5.1.3 Aterro com produtos provenientes da escavagao, compactado por camadas de 0,20m de modo a ser atingida compactacgao idéntica & dos terrenos adjacentes, realizada | m3 5,58
por processos mecanicos ou manuais, usando-se na zona acima do extradorso superior da tubagem equipamento que nado transmita for¢ca superior a de um pildo com
peso de 15 kgf.
59 |25.14 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 5,57
252 Tubagens, Caleiras e Acessorios
2521 Tubagens e Acessoérios em PVC
2.5.2.1.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U da classe de rigidez circunferencial especifica SN4, segundo a norma EN 1401, devidamente homologado pelo Laboratério
Nacional de Engenharia Civil, incluindo abertura e fecho de carotes, remocao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro, tudo conforme caderno de encargos
60 |2.5.2.1.1. |F50 mm m 1,2
1
61 [2.5.2.1.1. (@125 mm m 10,3
2
62 (2.5.2.1.1. (@160 mm m 8,2
3
2522 Canal de drenagem em betéo
63 |2.5.2.2.1 |Fornecimento e colocacdo de canal de drenagem em meia cana de betdo pré-fabricado, com 200mm, coxim de fundagéo incluindo juntas e ligagées aos tubos de |m 8,6
drenagem em PVC, remocéo e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro, tudo conforme caderno de encargos e pecas desenhadas
64 |2.5.2.2.2 |Fornecimento e colocacédo de canal de drenagem em betédo polimero pré-fabricado, com 200x200mm, do tipo F200 K da \"UIma\", ou equivalente, com grelha classe | m 11,6
D400, assente em Betdo Armado com armadura A500NR, incluindo juntas e ligagbes aos tubos de drenagem em PVC, remocéo e transporte de materiais sobrantes a
vazadouro do empreiteiro, tudo conforme caderno de encargos e pegas desenhadas
2523 Acessorios em Ferro Fundido
65 [2.5.2.3.1 |Fornecimento e montagem de grelhas de Sumidouros com 0,500x0,200 m, em FFD (anti-roubo), chumbadas, de classe de resisténcia D400, incluindo ligagdo a rede de | UN 4
aguas pluviais e remogdo de material sobrante a vazadouro do empreiteiro, tudo de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos.
2524 Tubagens e Acesso6rios em ago galvanizado
66 [2.5.2.4.1 [Fornecimento e montagem de tubos de queda em aco galvanizado @150 mm incluindo fixacdes e embocamento, incluindo ligacédo a rede de aguas pluviais e remogao de [ m 151
material sobrante a vazadouro do empreiteiro, tudo de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
2525 Rede de drenagem
67 |2.5.2.5.1 |Fornecimento e colocag&o de dreno em polietileno perfurado de parede dupla SN4 corrugado com 150 mm de didametro, na recolha de &guas plaviais dos tubos de queda | m 6
na base dos pilares e sua ligagdo a rede de drenagem , incluindo material de envolvimento em geotéxtil 200 gr/cm2, e execugédo de coxim em argamassa, incluindo
todos os trabalhos, materiais de acordo com as especificages de projecto, pecas desenhadas e o caderno de encargos.
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68 |2.5.2.5.2 |Fornecimento e execugdo de caixa de brita (dimensdo 20/40), com 1,70x1,00x0,50 m, para a zona de descarga de aguas plaviais dos tubos de queda na base dos | UN 4
pilares e sua ligagdo a rede de drenagem, incluindo material de envolvimento em geotéxtil 200 gr/cm2, abertura e fecho de caixa e todos os trabalhos, materiais e
execucao de acordo com as especificacdes de projecto, pecas desenhadas e o caderno de encargos.
2.6 PAVIMENTAGCOES E OBRAS ACESSORIAS
2.6.1 PAVIMENTAGOES
69 |26.1.1 Fornecimento e assentamento de Lancis de granito amarelo tipo Mondim, ou equivalente, dimensées de 0,15x0,30x1,00m, incluindo escavagao, execucao de fundagéo, | ml 2,2
todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
70 |2.6.1.2 Fornecimento e assentamento de Lancis de granito amarelo tipo Mondim, ou equivalente, dimensdes de 0,15x0,20x1,00m, rebaixado, incluindo escavacdo, execucao de | ml 3,25
fundacgéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
71 ]2.6.1.3 Fornecimento e aplicagéo de pavimento em grelha perfurada quadrangular 800x400x60mm, em plastico reciclado, com vazios 80x80x48mm, preenchidos com blocos de | m2 3,6
betdo colorido, assente sobre malha em polietileno de 24 gr/m2 e aberturas 4mm, incluindo sistema de ancoragem, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas de projeto. (Ciclovia)
72 |2.6.1.4 Fornecimento e aplicagéo de pavimento em grelha perfurada quadrangular 800x400x60mm, em plastico reciclado, com vazios 80x80x48mm, preenchidos com blocos de | m2 7,12
betdo colorido, assente sobre malha em polietileno de 24 gr/m2 e aberturas 4mm, incluindo sistema de ancoragem, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com pecgas desenhadas e escritas de projeto. (Circulagdo automovel)
73 |2.6.15 Fornecimento e espalhamento de saibro com ligante tipo \"Active.sol\" granulometria 0/35 mm, com espessura minima de 0.05 m, assentamento em camada de pé de [ m2 5,5
pedra/areia com 2cm de espessura, incluindo manta geotextil em tecido néo tecido em polipropileno 150 gr/m2, camada de tout-venant com espessura de 15cm, todos os
trabalhos, materiais e equipamento necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com as especificagdes do projecto e caderno de encargos.
74 12.6.1.6 Fornecimento e espalhamento de pavimento em massame de betao colorido armado com malha-sol, talochado, esquartelado em paineis de (C)2,50mx1,00m(L), do tipo [ m2 117
Betéo Unicolorido da Secil-Unibetéo, ou equivalente com 80mm de espessura, & cor do saibro (amarelo claro), todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios
a sua perfeita execugdo de acordo com as especificacdes do projecto e caderno de encargos.
2.6.1.7 Bet&o Betuminoso
75 |2.6.1.7.1 |Fornecimento e aplicagdo de Camada de Desgaste em Betdo Betuminoso com 4cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo | m2 508,22
com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
76 |2.6.1.7.2 |Fornecimento e aplicacdo de Rega de Colagem com Emulsdo Cationica Rapida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o Caderno de [ m2 508,22
Encargos e Pegas Desenhadas.
77 |2.6.1.7.3 |Fornecimento e aplicagdo de Macadame Betuminoso com 5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o Caderno de | m2 508,22
Encargos e Pecas Desenhadas.
78 |2.6.1.7.4 |Fornecimento e aplicacdo de Rega de Impregnacdo Betuminosa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e | m2 180
Pecas Desenhadas.
79 |2.6.1.7.5 |Fornecimento e aplicacdo de duas camadas de base em tout-venant com 15cm, em zonas com acabamento em betuminoso, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 180
necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas.
2.6.1.8 Pintura Pavimentos Exteriores
2.6.1.8.1 |Fornecimento e aplicacdo de pintura com 2/3 demé&os de tinta do tipo webasil color da sika ou equivalente, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas, nas
seguindes cores:
80 |2.6.1.8.1. |Na cor verde, na faixa de veiculos ligeiros de passageiros m2 370
1
81 |2.6.1.8.1. |Na cor vermelho acastanhado na faixa de ciclovia m2 138,22
2
82 |2.6.1.9 Execucéo de escadas em blocos e painéis de granito amarelo do tipo Mondim, ou equivalente, com acabamento a areado pico fino, com face aparente de 30cm, espelho [ m2 20,7912
com 18cm e focinho boleado, incluindo fundagéo e sub-base, cortes, boleamento do focinho dos degraus e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessérios a sua
boa aplicacéo, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
2.7 SINALIZACAO RODOVIARIA
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271

Sinalizagao Horizontal

2711 Execugdo de pintura no pavimento, sinalizagdo horizontal e outras linhas de cor branca, incluindo limpeza do pavimento e todos os trabalhos necessérios, de acordo com o
caderno de encargos e pecas desenhadas.
2.7.1.1.1 |[Marcas longitudinais :
83 |2.7.1.1.1. (Linha descontinua do tipo LBT - 1,00/1,00, com 10 cm largura e 3 mm de espessura. ml 95
1
2.7.1.1.2 |Pinturade Sinais no Pavimento :
84 |2.7.1.1.2. |Execugao de pintura no pavimento da ciclovia, sinalizagdo horizontal de cor branca, de acordo com o pormenor, incluindo limpeza do pavimento e todos os trabalhos | UN 8
1 necessarios, de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
272 Semaforizagéo
85 |2.7.2.1 Fornecimento e montagem de semaforizagé@o, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com o caderno | UN 1
de encargos e pecas desenhadas.
2.7.2.2 Valas
86 [2.7.2.2.1 |Abertura e tapamento de vala com 0,8m de profundidade e 0,4m de largura incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes. m 10
87 |2.7.2.2.2 |Abertura e tapamento de vala com 1m de profundidade e 0,4m de largura incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes. m 17
88 [2.7.2.3 Betdo C20/C25 m3 2
89 |2.7.2.4 Rede sinalizadora m2 7
90 |2.7.25 Fita avisadora m 17
2.7.2.6 CAIXAS
91 |2.7.2.6.1 |Fornecimento e montagem de caixa de visita tronco-conica normalizada para BT com 0,8 m de diametro e 0,8 m de profundidade. UN 2
92 |2.7.2.6.2 |Fornecimento e montagem de caixa de visita c/ tampa 0.5x0.5x0.2m no caminho de cabos pré-fabricado no passeio do viaduto UN 2
2.8 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
2.8.1 ILUMINACAO PUBLICA
2.8.1.1 ARMADURAS / COLUNAS
93 |2.8.1.1.1 |Fornecimento e montagem de luminaria para iluminagdo publica, e fuste metdlico tronco-conico, com 4m de altura atil sem brago, incluindo equipotencializagdo com [ UN 8
ligacéo a terra, e pintura final & cor Ral 9006 \"Cinza aluminio\" da \"Cin\" ou equivalente, de acordo c/ o definido no CE.
94 |2.8.1.1.2 |Fornecimento e montagem de luminaria para iluminacéo publica, e fuste metélico tronco-conico, com 6m de altura util sem brago, incluindo equipotencializacdo com | UN 2
ligacéo a terra e pintura final a cor Ral 9006 \"Cinza aluminio\" da \"Cin\" ou equivalente, de acordo c/ o definido no CE.
95 |2.8.1.1.3 |Fornecimento e montagem de macico pré-babricado em betéo, de acordo com as normas DMA, para fustes tronco cénicos de flange. UN 5
96 [2.8.1.1.4 |Interligacdo c/ as entidades publicas nas autorizacdes e certificagées das instalagdes - EDP. vg 1
2.8.1.2 TUBAGEM
97 |2.8.1.2.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@63 & profundidade 0.80m para interligar com a rede de iluminacéo publica m 80
98 |2.8.1.2.2 |Fornecimento e montagem de tubo VD 40, IP 44, IK 07, fixo por abragadeiras metdlicas a estrutura do viaduto, de acordo com o definido em CE m 130
2.8.1.3 CABOS
99 ]2.8.1.3.1 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm2 enfiado em tubo e fixo por abracadeiras. | m | 200
28.1.4 CAIXAS
100 [2.8.1.4.1 |Fornecimento e montagem de caixa de derivagdo estanque, incluindo régua de bornes e bucins adequados ao cabo LSVAV 4 x 16 mm2, de acordo com o definido em | UN 7
CE.
2.8.15 LIGACOES EQUIPOTENCIAIS / TERRAS
101 [2.8.1.5.1 |Fornecimento e montagem de equipotencializacdo da rede de iluminag&o publica e ligagbes a terra nos locais assinalados em pega desenhada, incluindo cabos, ligagdes | UN 1
e acessorios de acordo com o definido em CE.
102 |2.8.1.5.2 |Fornecimento e montagem de eletrodo de terra tipo vareta, com 2 m de comprimento, incluindo condutor e todos os acessorios ao perfeito funcionamento UN 5
282 ILUMINAGAO DECORATIVA / BAIXA TENSAO
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2.8.2.1 ARMARIOS
103 [2.8.2.1.1 |Fornecimento e montagem de armario de ligacéo eventual de acordo com a norma EDP DIT-C14-101/N incluindo macico, caixa de visita, ligacéo a terra e pintura na cor | UN 1
RAL definida em CE.
104 [2.8.2.1.2 |Fornecimento e montagem de quadro elétrico, IP65 IK08, classe Il de acordo com esquema nas pecas desenhadas. UN 1
105 |2.8.2.1.3 |Fornecimento e montagem de ramal de alimentac@o ao armario AlP. UN 1
2822 LUMINARIAS
106 [2.8.2.2.1 |Fornecimento e montagem de luminéria para iluminagdo decorativa, instalada em separdor de betdo, incluindo equipotencializagdo com ligacéo a terra, de acordo ¢/ o | UN 128
definido no CE.
2.8.2.3 CAIXAS
107 |2.8.2.3.1 |Fornecimento e montagem de caixa de derivacéo estanque, incluindo régua de bornes e bucins adequados ao cabo XV 5G6 mm2, de acordo com o definido em CE. | UN | 190
2.8.2.4 CABOS
108 [2.8.2.4.1 [Fornecimento e montagem de cabo XV 5G6 mm2 [m | 300
2825 TUBAGEM
109 |2.8.2.5.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@63 & profundidade 0.80m. | m | 10
2.8.2.6 VALAS
110 |2.8.2.6.1 |Abertura e tapamento de vala com 0,8m de profundidade e 0,4m de largura incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes. m 10
111 [2.8.2.6.2 |Rede sinalizadora m2 3
112 [2.8.2.6.3 | Fita avisadora m 10
2.8.2.7 CAIXAS
113 [2.8.2.7.1 |Fornecimento e montagem de caixa de visita tronco-cénica normalizada para BT com 0,8 m de diametro e 0,8 m de profundidade. | UN 1
2.8.2.8 SERVICOS AFETADOS
114 [2.8.2.8.1 |Retirar poste de betdo com luminaria IP e restabelecimento da rede IP. UN 1
115 |2.8.2.8.2 |Fornecimento e montagem de luminaria P2, para iluminacdo publica, instalada em fuste metélico tronco-conico, com 8 m de altura Gtil sem brago, incluindo | UN 1
equipotencializagéo com ligacéo a terra, de acordo c/ o definido no CE.
116 |2.8.2.8.3 |Fornecimento e montagem de luminaria do tipo VOLTANA 3, para iluminacgao publica, instalada em poste de betdo, com braco de 0,75 m, em substituicdo das luminarias | UN 2
vsap existentes.
117 |2.8.2.8.4 |Fornecimento e montagem de tubo metélico de protecéo do cabo IP, com 2 m de comprimento, 32 mm diametro (descida no poste) UN 1
2.9 ARRANJOS EXTERIORES
29.1 PREPARACAO DO TERRENO
291.1 Fornecimento e distribuicdo de composto de plantacéo / terra vegetal, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
118 |2.9.1.1.1 |Em plantagdo de arvores com as dimensdes de 1x1x1m m3 18
119 |2.9.1.1.2 |Em areas de plantacédo de arbustos e herbaceas e sementeira de prados com a espessura de 0,2m m3 154,52
120 |2.9.1.2 Fornecimento e distribui¢éo de fertilizantes a 0,1 kg/m2, e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas. kg 77,26
121 |2.9.1.3 Regularizagéo final do terreno m2 803,44
29.2 PLANTAGOES E SEMENTEIRAS
2921 Fornecimento, transporte e plantacdo de arvores e subarvores, incluindo todos os trabalhos necesséarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
122 [2.9.2.1.1 |Alnus glutinosa (Amieiro) - PAP 14-16; H = 2,5m UN 1
123 [2.9.2.1.2 |Fa - Fraxinus angustifolia (Freixo) - PAP 18-20; H = 3m UN 3
124 |2.9.2.1.3 |la - llex aquifolium (Azevinho) - V10L; H = 1m UN 2
125 |2.9.2.1.4 |Ln - Laurus nobilis (Loureiro) - V10L; H = 1,5m UN 4
126 (2.9.2.1.5 |Salix atrocinerea (Borrazeira) - PAP 12-14; H = 2m UN 7
127 |2.9.2.1.6 |Salix babylonica (Salgueiro-choréo) - PAP 16-18; H = 3,5m UN 1
29.2.2 Fornecimento, transporte e plantacdo de arbustos, incluindo todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
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128 |[2.9.2.2.1 |Cistus ladanifer (Estéva) - V 1,5L; H=0,3m; esp. 0,75 UN 12
129 |2.9.2.2.2 |Crataegus monogyna (Pilriteiro) V 1,5L; H=1m UN 6
130 [2.9.2.2.3 |Calluna vulgaris (Queird) - V 1,5L; H=0,3m; esp. 0,5 UN 51
131 [2.9.2.2.4 |Ericacarnea (Urze) - V 1,5L; H=0,3m; esp. 0,5 UN 25
132 [2.9.2.2.5 |Lonicera periclymenum (Madressilva) - V 1,5L; H=0,4m; esp. 1 UN 103
133 (2.9.2.2.6 |Myrtus communis (Murta) - V 5L; H=0,6m UN 8
134 (2.9.2.2.7 |Prunus lusitanica (Azereiro) V 5L; H=1m UN 8
135 |2.9.2.2.8 |Ruscus aculeatus (Gilbardeira) - V 5L; H=0,6m UN 15
136 |[2.9.2.2.9 |Salix salviifolia (Salgueiro-branco) V 1,5L; H=0,5m UN 4
137 [2.9.2.2.10 | Sambucus nigra (Sabugueiro) - V10L; H = 1m UN 3
138 |[2.9.2.2.11 | Ulex europaeus (Tojo) - V 1,5L; H=0,5m; esp. 1 UN 3
139 [2.9.2.2.12 | Viburnum tinus (Folhado) V 10L; H=0,6m UN 9
2.9.23 Fornecimento, transporte e plantacdo de herbaceas, incluindo todos os trabalhos necesséarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
140 [2.9.2.3.1 [Hedera helix (Hera) - V1,5L; H = 0,4m; esp. 1m [UN | 157
29.24 Fornecimento e sementeira de prado de sequeiro do tipo \"A. Pereira Jordao\" ou equivalente, a razdo de 50 gr/m2, formado pela mistura abaixo dscrita, tudo de acordo com o
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
141 |2.9.2.4.1 |Fornecimento de sementes kg 30,83
142 [2.9.2.4.2 |Sementeira m2 616,66
2.9.25 Fornecimento e colocacéo de tutores, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
143 [2.9.2.5.1 |Fornecimento e colocagdo de sistema de tutor duplo de madeira de pinho tratado, em tutoragem de arvores, do tipo \"Tosca\" ou equivalente, com diametro de 6cm e | UN 12
altura 2-2,5 m. Bandas de amarracéo e todos os trabalhos e materiais necessérios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.
144 [2.9.2.5.2 |Fornecimento e colocagdo de sistema de tutor duplo de madeira de pinho tratado, em tutoragem de arvores, do tipo \"Tosca\" ou equivalente, com diametro de 3cm e [ UN 6
altura 1-1,5 m. Bandas de amarracéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.
3 REQUALIFICACAO E MODERNIZAGAO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS BUCAS - FASE 1
3.1 DEMOLICOES E MOVIMENTO DE TERRAS
311 DEMOLIGCOES
145 |3.1.1.1 Levantamento e remogé&o de lancis em Granito, incluindo a fundacdo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios, remocao, carga, transporte e descarga dos | m 47,5
produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
146 |3.1.1.2 Levantamento e remogéo de lancis em Betdo, incluindo a fundacéo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios, remogéo, carga, transporte e descarga dos | m 261,5
produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
147 |3.1.1.3 Demolicdo/remocgéo de pavimento em microcubo, incluindo bases de assentamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza, armazenamento, remogéao, | m2 112,3
carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do
adjudicatario.
148 |3.1.1.4 Demolicdo/remogdo de pavimento em Paralelepipedo de granito, incluindo bases de assentamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza,|m2 54,5
armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono
de Obra, a cargo do adjudicatério.
149 |3.1.1.5 Demolicdo/remocdo de pavimento em cubo de granito, com 11cm de aresta, incluindo bases de assentamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza, | m2 199
armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono
de Obra, a cargo do adjudicatario.
150 [3.1.1.6 Corte e demoli¢do de pavimentos betuminosos, incluindo bases de assentamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza, armazenamento, remogao, carga, | m2 1277,96
transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatério.
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151 |3.1.1.7 Corte e Fresagem cuidada da camada de desgaste em beté@o betuminoso existente, 60mm de espessura, pronto a receber nova camada de desgaste, incluindo todos os | m2 2015,47
trabalhos e materiais necessarios, limpeza, armazenamento, remogéao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para
esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
3.1.1.8 Demoligdo de elementos de betdo armado, incluindo reparacao e remate dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessarios, remog¢ao dos outros elementos
constituintes, a base de suporte, limpeza, armazenamento, remog&o, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou
para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatério.
152 [3.1.1.8.1 |Muros e embasamentos. m3 2,77
153 |3.1.1.8.2 |Pavimento em betéo, incluindo reposicao e remate do pavimento junto das escdas ET1 a edificar. m2 9
154 |3.1.1.8.3 |Escadas em beté&o. m3 2,94
155 [3.1.1.8.4 |Pilaretes de encosto no muro existente. m3 0,25
156 |[3.1.1.9 Demolicdo de muro em pedra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogcdo dos outros elementos constituintes, a base de suporte, limpeza, | m3 6,92
armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono
de Obra, a cargo do adjudicatério.
157 [3.1.1.10 |Demolicdo de capeamento de Muro em granito, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza, armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga | m 16,15
dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
158 [3.1.1.11 |Demolicdo de guarda corpos metdalico, no coroamento de Muros, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza, armazenamento, remocéo, carga, [ m 16,15
transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
159 |3.1.1.12 |Demolicdo/desactivacdo e tamponamento de sumidouros, de drenagem de aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza, | UN 12
armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono
de Obra, a cargo do adjudicatéario, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
160 [3.1.1.13 |Demolicdo/desactivacdo e tamponamento de caixas de visita, de drenagem de aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios, limpeza, | UN 1
armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono
de Obra, a cargo do adjudicatéario, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
161 |3.1.1.14 |Desmontagem e remogéo cuidada de sinalizacéo vertical, incluindo macicos e todos os elementos associados, reposicao de pavimentos, todos os trabalhos e materiais | UN 6
necessarios, limpeza, armazenamento, remog¢éao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para
local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatéario, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.1.1.15 |[Demolicdo/desactivacao e tamponamento de colectores de drenagem de aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, limpeza, armazenamento, remogao,
carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario, tudo
de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
162 |[3.1.1.15.1 | @ 400 m 10
163 |[3.1.1.15.2 | @ 300 m 7,5
3.1.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
164 |3.1.2.1 Escavacéo para execucdo de caixas de pavimento, em terreno de qualquer natureza, incluindo remocao, carga, transporte e descarga, todos os trabalhos e materiais | m3 613,25
necessarios.
165 [3.1.2.2 Aterro, para as cotas da plataforma de trabalho, por camadas de espessura maxima de 0,20m, devidamente compactadas, com solos provenientes da escavagdo da | m3 24,64
obra, incluindo os ensaios de caracterizagdo de solos e de compactacao, todos os trabalhos e materiais necessarios.
166 |3.1.2.3 Carga, transporte e descarga de solos provenientes da escavagdo da obra, para operador de gestéo licenciado para esse efeito (vazadouro), a cargo do adjudicatario de | m3 588,61
acordo com a legislacéo em vigor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.2 ESTABILIDADE
321 MOVIMENTOS DE TERRAS
167 |3.2.1.1 Execucdo de escavacdo para abertura de caboucos de fundagbes e implantagdo de pavimentos térreos, em terreno de qualquer natureza, incluindo eventuais | m3 100,15
contengdes, escoramentos e entivagdes, bombagem de aguas, aterro com terras da escavagédo e/ou empréstimo se necessario, compactacdo, rega, limpeza remocao e
transporte para vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemenizacéo por depésito, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
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3.2.2 BETAO DE LIMPEZA
168 |[3.2.2.1 Fornecimento e colocagdo de Betdo de Limpeza C12/15, na regularizagdo do fundo de caixa de fundag®es, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, | m3 4,84
vibracéo, cura, ensaios, e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
3.23 BETAO ARMADO
3.231 PORTARIA
3.2.3.1.1 |Fornecimento e colocacdo de Betdo armado C25/30 (XC2) e Ago A500 NR SD, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, vibragcdo, cura, ensaios, cofragem e
descofragem, impermeabilizagéo de elementos enterrados, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas, em :
169 |3.2.3.1.1. | Sapatas m3 2,12
1
3.2.3.1.2 |Fornecimento e colocagdo de Betdo armado C30/37 (XC4) e Aco A500 NR SD, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, vibracdo, cura, ensaios, cofragem e
descofragem, impermeabilizacdo de elementos enterrados, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas, em :
170 [3.2.3.2.1 |Muros com cofragem para Betdo Aparente. m3 2,57
171 [3.2.3.1.3 |Fornecimento e execucdo de pavimento Térreo, constituido por manta geotéxtil com 150gr/m2, caixa de brita com 15cm de espessura, isolamento térmico com 4cm, 2 [ m2 7
filmes de polietileno com 120 microns e massame de betdo (C20/25) armado com rede electrosoldada CQ38 (A500 EL), talochado liso sem chochos e perfeitamente
nivelado, incluindo preparacéo da base, carga, transporte e descarga, espalhamento e compactacao, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o
caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.2.3.2 MUROS E ESCADAS TERREAS
3.2.3.2.1 |Fornecimento e colocacdo de Betdo armado C25/30 (XC2) e Aco A500 NR SD, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, vibracédo, cura, ensaios, cofragem e
descofragem, impermeabilizacdo de elementos enterrados, escarificacdo e selagem de ferrolhos nas ligagdes com elementos existentes, todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecgas desenhadas, em :
172 |3.2.3.2.1. | Sapatas m3 11,51
1
173 |3.2.3.2.1. | Muros m3 4,4
2
3.2.3.2.2 |[Fornecimento e colocacdo de Betdo armado C30/37 (XC4) e A¢o A500 NR SD, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, vibragado, cura, ensaios, cofragem e
descofragem, impermeabilizacdo de elementos enterrados, escarificacdo e selagem de ferrolhos nas ligagdes com elementos existentes, todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas, em :
174 |[3.2.3.2.2. | Muros com cofragem para Betdo Aparente. m3 5,13
1
3.2.3.2.3 |[Fornecimento e colocagdo de Betdo ciclépico C12/15 (X0), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, vibragdo, cura, ensaios, cofragem e descofragem, todos os
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas, em :
175 |3.2.3.2.3. | Em endentamentos de sapatas m3 1,77
1
3.2.3.2.4 |[Fornecimento e colocagdo de Betdo armado C25/30 (XC2) e Ago A500 NR SD, incluindo caixa de brita 20-40 com 20cm de espessura, filme de polietileno com 120 micons, carga,
transporte, descarga, espalhamento, vibragédo, cura, ensaios, cofragem e descofragem, impermeabilizacdo de elementos enterrados, todos os trabalhos e materiais necessarios,
tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas, em :
176 |(3.2.3.2.4. |Escadas Térreas m3 11
1
3.24 ESTRUTURA METALICA
3.24.1 PORTARIA
3.2.4.1.1 |[Fornecimento e montagem de estrutura metdlica, incluindo esquema de tratamento/pintura, chapas de base, chapas de ligagdo, cutelos e chapas de refor¢o, soldaduras,

chumbadouros, buchas, parafusos, porcas e anilhas, argamassa néo retractil de assentamento, furagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios tudo de acordo com pegas

desenhadas e o caderno de encargos.
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177 [3.2.4.1.1. | SHS 100x100x5, em Pilares. kg 356,48
1
178 |3.2.4.1.1. | SHS 100x100x5, em Vigas. kg 412,19
2
179 |3.2.4.1.1. | SHS 100x50x3, em Pilares. kg 168,56
3
180 (3.2.4.1.1. | SHS 100x50x3, em Vigas. kg 34,36
4
181 |3.2.4.1.1. | SHS 45x45x4, em Vigas. kg 60,12
5
182 |[3.2.4.1.1. | SHS 100x50x4, em Vigas. kg 21,07
6
183 |3.2.4.1.1. |L 45x45x4, em Vigas. kg 6,58
7
3.3 ARQUITETURA
3.3.1 PAREDES EXTERIORES
184 |[3.3.1.1 Fornecimento e aplicagdo de painéis sandwich com nucleo isolante em Ia de rocha com 100mm de espessura, do tipo \"Fabrica da Barca ref. FTB PC 1000\" ou | m2 36,4
equivalente, orientado com nervuras horizontais, na cor ral 7030, incluindo rufos e forras/remates nos vaos e todos os elementos identificados a revestir, em chapa de
aco quinada com 0,075mm de espessura, lacada na cor cinzento perola ral 7030, estrutura de fixac@o e suporte, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios,
tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
185 |3.3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de forras em chapa de aco quinada com 0,075mm de espessura, lacada na cor cinzento perola ral 7030, estrutura de fixagdo e suporte, [ m2 17,95
remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
186 |[3.3.1.3 Fornecimento e aplicagdo de rufo pingadeira de remate ao topo de painél em chapa de ago quinada com 0,075mm de espessura e aproximadamente 0,30m de [ m 13,65
desenvolvimento, lacada na cor cinzento perola ral 7030, estrutura de fixacdo e suporte, remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o
caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
3.3.2 COBERTURA
187 |3.3.2.1 Fornecimento e aplicagcdo de paineis sandwich com nucleo isolante em 1a de rocha com 100mm de espessura, do tipo \"Fabrica da Barca ref. FTB PC 1000\" ou [ m2 20,1
equivalente, na cor ral 7030, incluindo rufos e forras/remates em todos os elementos necessarios, em chapa de aco quinada com 0,075mm de espessura, lacada na cor
cinzento perola ral 7030, estrutura de fixagdo e suporte, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
desenhadas.
188 |3.3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de capacete de platibanda em chapa de ago quinada com 0,075mm de espessura e aproximadamente 0,55m de desenvolvimento, lacada na | m 5,3
cor cinzento perola ral 7030, estrutura de fixagdo e suporte, remates, todos os trabalhos e materiais necessérios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
desenhadas.
189 |3.3.2.3 Fornecimento e aplicagdo de rufo de remate ao capacete de platibanda em chapa de ago quinada com 0,075mm de espessura e aproximadamente 0,51m de|m 7
desenvolvimento, lacada na cor cinzento perola ral 7030, estrutura de fixagdo e suporte, remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o
caderno de encargos e pecas desenhadas.
190 |3.3.24 Fornecimento e aplicagdo de rufo pingadeira de remate ao topo de painél em chapa de ago quinada com 0,075mm de espessura e aproximadamente 0,45m de [ m 12,85
desenvolvimento, lacada na cor cinzento perola ral 7030, estrutura de fixagdo e suporte, remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o
caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.33 PAREDES INTERIORES
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191 |3.3.3.1 Fornecimento e execucéo de paredes interiores, constituidas por placas de OSB-Classe IV, com 15mm de espessura, em ambas as faces e com alma preenchida com | m2 10,92
painél semi-rigido de & de rocha, ndo hidroéfilo, do tipo \"Isover ref.2 Custilaine MD\", ou equivalente, com 100mm de espessura, incluindo estrutura secundaria em
barrotes de madeira macicga, reforgos para fixagcdo de equipamentos, fixacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e
pecas desenhadas.
192 |[3.3.3.2 Fornecimento e execucéo de paredes interiores, constituidas por placas de OSB-Classe IV, com 15mm de espessura, em ambas as faces e com alma preenchida com | m2 9,06
painél semi-rigido de |a de rocha, nédo hidrdfilo, do tipo \"Isover ref.2 Custilaine MD\", ou equivalente, com 50mm de espessura, incluindo estrutura secundaria em barrotes
de madeira macica, reforgos para suporte de equipamentos, fixagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
desenhadas.
193 |[3.3.3.3 Fornecimento e execugdo de Forras interiores, constituidas por uma placa de OSB-Classe IV, com 15mm de espessura, incluindo estrutura secundéaria em barrotes de | m2 13,97
madeira macica, reforgos para suporte de equipamentos, fixagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
desenhadas.
3.34 TECTOS
194 |3.34.1 Fornecimento e execucédo de tectos interiores, constituidas por uma placa de OSB-Classe IV, com 15mm de espessura, incluindo estrutura de suporte quando | m2 9,4
necessaria, fixagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.35 REVESTIMENTOS INTERIORES
3.35.1 PAVIMENTOS
195 |[3.3.5.1.1 |Fornecimento e execucéo de betonilha de regularizacdo hidrofuga, com 20mm de espessura, pronto a receber acabamento final em resina epoxi, incluindo preparacéo | m2 9,4
da base, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
196 [3.3.5.1.2 |Fornecimento e aplicagdo de resina epoxi, bicomponente e autoalisante, com acabamento mate, do tipo \"Sika ref.2 Sikafloor-264\", ou equivalente, na cor Ral 7030, | m2 9,4
incluindo preparacéo da base, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.35.2 PAREDES
197 [3.3.,5.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico 400x200mm do tipo \"Arquitectos da Cinca\", ou equivalente, na cor \"Azul Celeste\", aplicados ao alto, incluindo | m2 8,64
preparacéo da base, cimento cola, betumacéo de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.3.6 PINTURAS
3.36.1 TECTOS
198 [3.3.6.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de trés deméos de verniz tipo \"Movidur Classic Mate da Cin Incolor\", ou equivalente, incluindo preparacéo da base, todos os trabalhos e [ m2 9,4
materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.3.6.2 PAREDES
199 |3.3.6.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de trés demaos de verniz tipo \"Movidur Classic Mate da Cin Incolor\", ou equivalente, incluindo preparacdo da base, todos os trabalhos e | m2 38,9
materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.3.6.3 MUROS
200 [3.3.6.3.1 |Fornecimento e aplicagdo de trés demaos de tinta espessa de base acrilica, na cor verde pastel Ral 6019, incluindo preparagdo da base, tratamento de fissuras, todos os [ m2 21,1
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
201 |3.3.6.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de trés demaos de tinta espessa de base acrilica, na cor branco Ral 9003, incluindo preparacdo da base, tratamento de fissuras, todos os | m2 8,2
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.3.7 RODAPES
202 (3.3.7.1 Fornecimento e aplicacéo de rodapé em contraplacado maritimo com 19mm de espessura e 10cm de altura, lacado a cor Ral 7030, incluindo fixagdo, todos os trabalhos | m 10,11
e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.3.8 SERRALHARIAS
3.3.8.1 SERRALHARIAS DE ALUMINIO
3.3.8.1.1 |[Fornecimento e aplicacdo de caixilharia constituida por perfis em aluminio e paineis de vidro duplo, incluindo peitoris, aros, guarnicdes, fixagdes, acessoérios, esquema de

tratamento e acabamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pecas desenhadas e caderno de encargos.
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203 |3.3.8.1.1. |V.al J.1 - véo fixo com 1,20 m x 1,69 m. UN 1
1
204 (3.3.8.1.1. |V.al J.2 - vdo composto por 1 modulo fixo com 1,60x1,70m + 1 mddulo oscilo-batente com 0,60x1,70m. UN 1
2
205 [3.3.8.1.1. |V.al J.3 - véo fixo com 1,20 m x 1,69 m. UN 1
3
3.3.8.2 SERRALHARIAS DE ACO
3.3.8.2.1 |[Fornecimento e aplicacdo de portas em ago , incluindo soleiras, aros, guarnicoes, fixacdes, acessorios, esquema de tratamento e acabamento, todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com pecas desenhadas e caderno de encargos.
206 |3.3.8.2.1. |V.aP.1-1 folha de batente com 0,81 m x 2,09 m. UN 1
1
207 |3.3.8.2.1. |V.aP.2 -1 folha de batente, ventilagcdo permanente com 0,81 m x 2,09 m. UN 1
2
208 |3.3.8.2.2 |Fornecimento e montagem de guarda corpos em ago galvanizado, de coroamento no topo de muro de suporte, com caracteristicas iguais ao existente, incluindo remate e [ m 12
ligacdo com a guarda existente, esquema de tratamento e acabamento, fixagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pecas desenhadas e
caderno de encargos.
3.3.8.2.3 [Fornecimento e aplicacdo de portadas de protegdo exterior em tubulares de ago galvanizado, com revestimento em rede de metal distendido tipo \"Sjmetal em aluminio\" ou
equivalente , incluindo aros, batentes, fixacdes, acessoérios, esquema de tratamento e acabamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pecas
desenhadas e caderno de encargos.
209 |3.3.8.2.3. |Pr.aP.1- 2 folhas, com dimensé&o total de 1,20 m x 1,69 m. UN 1
1
210 [3.3.8.2.3. |Pr.a P.2 - 3 folhas, com dimens&o total de 2,20 m x 1,70 m. UN 1
2
211 |3.3.8.2.3. | Pr.a P.3 - 2 folhas, com dimensé&o total de 1,20 m x 1,69 m. UN 1
3
3.3.9 CARPINTARIAS
3.3.9.1 Fornecimento e montagem de véaos interiores de madeira, incluindo aros, guarnigdes, fixagdes, acessorios, esquema de tratamento e acabamento, todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos.
212 (3.3.9.1.1 |P.mP.1 -1 folha de batente com 0,75 m x 2,00 m. UN 1
213 (3.3.9.2 Fornecimento e montagem de Tampo de secretaria em contraplacado maritimo com 30mm de espessura, incluindo negativos, fixacdes, acessorios, esquema/elementos | m2 1,09
de tratamento e acabamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pecas desenhadas e caderno de encargos.
3.3.10 EQUIPAMENTOS SANITARIOS, LOUGCAS E TORNEIRAS
3.3.10.1 |Fornecimento e assentamento de equipamentos Sanitarias, incluindo ligac8es, todos os trabalhos e materiais necessérios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
214 |3.3.10.1.1 | Lavatério suspenso Note 45x25 Direito, Ref.2 109730D ou equivalente. UN 1
215 |3.3.10.1.2 | Valvula sempre aberta para lavatérios sem overflow, Ref.2 4V97, ou equivalente. UN 1
216 |3.3.10.1.3 | Sifédo redondo para lavatéro, Ref.2 4V95 ou equivalente. UN 1
217 |(3.3.10.1.4 | Sanita compata advance D/C, Ref.2 127023 ou equivalente. UN 1
218 |[3.3.10.1.5 | Tampo de sanita advance com slowclose, Ref.2 22731 ou equivalente. UN 1
219 [3.3.10.1.6 | Tanque compato advance de entrada inferior com amecanismo dupla de descarga, Ref.2 127111LM ou equivalente. UN 1
220 |3.3.10.1.7 | Torneira temporizada para Lavatorio Tipo \"Sanindusa - modelo Jano, TJAL2001MO\" ou equivalente. UN 1
221 |3.3.10.1.8 | Porta Piagava de parede Tipo \"JNF Tonda - em ago inox, IN.41.320\" ou equivalente. UN 1
222 |3.3.10.1.9 | Porta Rolos Tipo \"JNF Jumbo - em aco inox, IN.60.489\" ou equivalente. UN 1
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223 (3.3.10.1.1 | Dispensador de sab&o Tipo \"IJNF - em aco inox, IN.60.483.05\" ou equivalente. UN 1
0
224 (3.3.10.1.1 | Espelho com 6mm de espessura tipo \"E1- SGG Miralite-Evolution incolor, fixo com fita Bi-Adesiva tipo 3M\", ou equivalente. m2 0,41
1
3.3.11 CANTARIAS
225 |3.3.11.1 |Fornecimento e aplicacdo de forra com 15cm de espessura, em granito Amarelo tipo \"Mondin\", ou equivalente, escacilhado, dando continuidade ao aparelho e [ m2 24,45

dimens6es dos elementos existentes no muro, incluindo ferrolhos em aco inox, barbacas, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pecas desenhadas.

226 (3.3.11.2 |Fornecimento e aplicacdo de cantaria de topo do muro, com aproximadamente 10cm de espessura, em granito Amarelo tipo \"Mondin\", ou equivalente, bujardado a pico [ m 13
fino, de caracteristicas e dimensdes igual ao existentes, incluindo ferrolhos em aco inox, argamassa de colagem/assentamento, todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.3.12 DIVERSOS
227 |3.3.12.1 |Fornecimento e aplicagdo de sistema fléxivel, em fole, para ligagao de tubos sobre chapas onduladas em coberturas, tipo \"Effisus stopper Mr da Effisus\", ou equivalente, | UN 1
incluindo rede anti-mosquiteira em ago inox fixa com abragadeira de inox, no topo do tubo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pegas desenhadas.
3.4 HIDRAULICAS - REDES GERAIS
34.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
34.11 Fornecimento e assentamento de tubos em PEAD PE100 PN16 SDR11, incluindo abertura e tapamento de vala de acordo com 0s pormenores, acessorios, ligac6es, todos os
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
228 [3.4.1.1.1 |@110mm [m | 16585
3.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tubos em PEAD PE100 PN12.5 SDR 13.6, incluindo abertura e tapamento de vala de acordo com os pormenores, acessorios, ligagdes, todos os
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
229 [3.4.1.2.1 |@20mm [m | 4,1
3.4.1.3 Fornecimento, assentamento e execugdo NOs de ligagdo, incluindo abertura e tapamento de vala de acordo com os pormenores, acessorios, ligagées, todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
230 |3.4.1.3.1 |Colariho longo em PEAD, com flange louca em ago, PN16 DN90 UN 2
231 [3.4.1.3.2 |Tem FFD, flangeado, PN16 DN90 UN 1
232 |3.4.1.3.3 |Valvula de cunha elastica, com corpo em FFD, flangeada, PN16 DN80 UN 1
233 [3.4.1.3.4 |Cone de redugéo com corpo em FFD, flangeado, PN16 DN100x80 UN 1
234 [3.4.1.3.5 |Colarinho longo em PEAD, com flange louca em a¢o, PN16 DN110 UN 1
235 |3.4.1.3.6 |Colarinho longo em PEAD, com flange louca em aco, PN16 DN100 UN 3
236 (3.4.1.3.7 |T em FFD, flangeado, PN16 DN100 UN 1
237 |3.4.1.3.8 |Valvula de cunha elastica, com corpo em FFD, flangeada, PN16 DN100 UN 1
238 |3.4.1.4 Fornecimento e assentamento de marco de incéndio, incluindo abertura e tapamento de vala de acordo com os pormenores, maci¢co de ancoragem, curva a 90° em FFD | UN 1
DN100 com Pé, PN16, acessorios, ligacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
239 |3.4.15 Fornecimento e assentamento de Tamp&o Topo a Topo PE 100 PN16, para tubo de @110mm. incluindo abertura e tapamento de vala de acordo com os pormenores, [ UN 1
acessorios, ligagoes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
240 (3.4.16 Execuc¢éo de ensaios a rede, incluindo elaboracéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizac¢éo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | vg 1
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.4.2 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL DOMESTICA
3.4.21 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC-U, classe de resiténcia 0.4MPa da série U, incluindo abertura e tapamento de vala de acordo com os pormenores, acessorios,
ligagcdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
241 [3.4.21.1 |@125mm [m 17,51
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242 [3.4.2.1.2 |@110mm [m | 1
3.4.22 Fornecimento e Execugédo de Caixas de Inspeccdo (Cl) em manilhas de betdo pré-fabricadas, com altura 2,5m, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m

compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, selagem de juntas com argamassa hidraulica, elemento em betdo pré-fabricado de fundo e
cone de rececdo de tampa, execucdo do fundo de caixa com betdo de forma na execucdo das meias canas, degraus em polipropileno, incluindo betéo de limpesa na base, ligacéo
com colectores existentes e novos a edificar, tampa, dimensdes e classe de resisténcia especificada em pecas desenhadas, conforme pormenor e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:

243 |[3.4.2.2.1 |Caixa de dimensdes @1250mm e tampa em ferro fundido C250, @600mm. | UN | 1
3.4.23 Fornecimento e Execucéo de Caixas de Inspecc¢éo (CI/CRL) em blocos de betdo macicos de 0,15m de espessura, com altura 1m, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em
camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabiliza¢cédo interior com reboco bem afagado com aditivo
hidrofugante, laje de fundo e cobertura em betdo armado, execu¢ao do fundo de caixa com betédo de forma na execugcao das meias canas, degraus em polipropileno, incluindo betéo
de limpeza na base, tampa, dimens6es e classe de resisténcia especificada em pecas desenhadas, conforme pormenor e todos os trabalhos e materiais necessérios, tudo de
acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:
244 13.4.2.3.1 |Caixa de dimensbes 0,40x0,40m e tampa em ferro fundido, rebaixada B125, 0,40x0,40m, com acabamento igual ao pavimento. UN 1
245 13.4.2.3.2 |Caixa de dimensoes 0,80x0,80m e tampa em ferro fundido, rebaixada C250, 0,60x0,60m, com acabamento igual ao pavimento. UN 1
246 (3.4.24 Nivelamento de aros e tampas das camaras de inspegdo existentes a manter, até a cota da Ultima camada de pavimento e remates, incluindo todos os trabalhos e [ UN 3
acessOrios necessarios a perfeita execucgao da tarefa, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
247 (3.4.25 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboracéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | vg 1
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
343 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL PLUVIAL
3.4.31 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC corrugado SNS8, incluindo abertura e tapamento de vala de acordo com os pormenores, acessorios, ligagcdes, embocadoras em
colectores e caixas existentes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
248 (3.4.3.1.1 |@250mm m 57,2
249 (3.4.3.1.2 |2 400mm m 14
250 (3.4.3.2 Fornecimento e Execucédo de Sumidouros de betdo pré-fabricado, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e | UN 14

transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, Reboco hidréfugo no interior, elemento em betdo pré-fabricado de fundo e aro de rececédo de grelha,

Grelha C250 em ferro fundido, anti-roubo, incluindo betéo de limpeza na base, ligacdes, embocadoras e ligagdes a colectores existentes, conforme pormenores e todos

os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.

3.4.33 Fornecimento e Execucdo de Caixas de Visita em betdo pré-fabricado com fundo, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e
transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizacé@o interior com reboco bem afagado com aditivo hidrofugante, laje de cobertura e fundo em betéo
armado, degraus em polipropileno, incluindo betdo de limpeza na base, tampa, dimensdes e classe de resisténcia especificada em pecas desenhadas, conforme pormenor e todos
os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:

251 [3.4.3.3.1 |Caixa de dimens8es 0,80x0,80m e tampa em ferro fundido, rebaixada B125, 0,60x0,60m, com acabamento igual ao pavimento. UN 1

252 |3.4.3.3.2 |Caixa de dimensdes @1m por 2,23m de altura e tampa em ferro fundido, rebaixada D400, com acabamento igual ao pavimento. UN 1

253 |[3.4.3.3.3 |Caixa de dimensbes @1,25m por 2,72m de altura e tampa em ferro fundido, rebaixada D400, com acabamento igual ao pavimento. UN 1

254 |3.4.3.4 Nivelamento de aros e tampas das camaras de visita existentes a manter, até a cota da Ultima camada de pavimento e remates, incluindo todos os trabalhos e [ UN 9
acessorios necessarios a perfeita execugao da tarefa, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.

255 (3.4.35 Nivelamento de aros e tampas das sumidouros existentes a manter, até a cota da Ultima camada de pavimento e remates, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 3
necessarios a perfeita execugéo da tarefa, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.

256 |3.4.3.6 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboracédo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscaliza¢éo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | vg 1
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.

3.5 HIDRAULICAS - PORTARIA

3.5.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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3.5.11

Fornecimento e assentamento de tubos em PPR PN20 SDR6 em redes embebidas e suspensas , incluindo abertura e tapamento de rogos, fixacdes, acessorios, ligagdes, todos os
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.

257 [3.5.1.1.1 |@20mm m 1,6
258 [3.5.1.1.2 |@16mm m 5
3.5.1.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento de compartimentos, incluindo fixagdes, acessorios, ligacdes, todos os trabalhos e materiais necessérios, tudo de
acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
259 [3.5.1.2.1 |@20mm [UN | 1
3.5.1.3 Fornecimento e assentamento de valvulas de esquadria, de corte aos aparelhos, incluindo fixac6es, acessérios, ligagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de
acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
260 [3.5.1.3.1 |@16mm UN 2
261 (3.5.14 Fornecimento e assentamento de valvula de flutuador, para tanque de sanita, incluindo fixacdes, acessorios, ligacoes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo | UN 1
de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.5.15 Fornecimento e assentamento de valvula adufa, incluindo fixagdes, acessorios, ligagdes, todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e
pecas desenhadas.
262 [3.5.1.5.1 |@20mm [uN | 1
3.5.1.6 Fornecimento e assentamento de valvula de corte, incluindo fixagdes, acessorios, ligagdes, todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de acordo com o caderno de encargos
e pecas desenhadas.
263 [3.5.1.6.1 |@20mm UN 1
264 |3.5.1.7 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboracédo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | vg 1
tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
35.2 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL DOMESTICA
3.5.21 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC-U, classe de resiténcia 0.4MPa da série U em zonas exteriores e série B em zonas interiores, incluindo abertura e tapamento de
vala, abertura e tapamento de rogos, fixagdes, acessorios, ligagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
265 [3.5.2.1.1 |@90mm m 2
266 [3.5.2.1.2 |@75mm m 3
267 |[3.5.2.1.3 |@50mm m 1,6
3.5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC PN2.5 na rede de ventilagéo, incluindo abertura e tapamento de vala, abertura e tapamento de rogos, fixaces, acessorios, ligagdes,
todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
268 |3.5.2.2.1 |@ 75mm m 4,45
269 (3.5.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa de pavimento, incluindo ligacdes, acessérios, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ UN 1
encargos e pegas desenhadas.
270 |3.5.24 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboracédo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscaliza¢éo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | vg 1
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.6 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES
3.6.1 ILUMINAGAO PUBLICA
3.6.1.1 LUMINARIAS / COLUNAS
271 |3.6.1.1.1 |Fornecimento e montagem de luminaria para iluminacdo publica, P1, para instalar em fuste metéalico troncocénico, com 4m de altura Gtil sem braco, de acordo c/ o | UN 7
definido no CE.
272 [3.6.1.1.2 |Fornecimento e montagem de fuste metalico troncocénico, com 4m de altura util, incluindo macigco de betédo e vareta de aco cobreado para equipotencializagdo com | UN 6
ligacéo a terra, e pintura final & cor Ral 9006 \"Cinza aluminio\" da \"Cin\" ou equivalente, de acordo c/ o definido no CE.
273 |3.6.1.1.3 | Fornecimento e montagem de luminaria para iluminacéo publica, P2, e fuste metalico troncocénico, com 8m de altura util com braco de 0,75m, incluindo macico de betéo | UN 9
e vareta de ago cobreado para equipotencializagdo com ligacéo a terra, e pintura final a cor Ral 9006 \"Cinza aluminio\" da \"Cin\" ou equivalente, de acordo c/ o definido
no CE.
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274 |3.6.1.1.4 |Remocéo, transporte e armazenamento de luminaria e coluna de iluminagdo publica existente para local a designar pelo Dono de Obra, incluindo isolamento ou | UN 9
desativacéo da cablagem existente.
3.6.1.2 VALAS DE ILUMINAGAO PUBLICA
275 [3.6.1.2.1 |Abertura e tapamento de vala técnica IP com 0,8m de profundidade e 0,4m de largura incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes. m 240
276 [3.6.1.2.2 |Rede sinalizadora com 0,4m de largura. m 240
277 |3.6.1.2.3 |Fita avisadora m 240
3.6.1.3 CABOS
278 [3.6.1.3.1 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mmz2 enfiado em tubo instalado em vala. | m | 320
3.6.1.4 TUBOS
279 [3.6.1.4.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@63 a profundidade 0.80m para interligar com a rede de iluminacao publica | m | 320
3.6.2 INFRAESTRUTURAS DE BAIXA TENSAO
3.6.2.1 CAIXAS DE VISITA
280 |3.6.2.1.1 |Caixa de visita quadrada com 1,0x0.6x0.6m (HxCxL), incluindo tampa de baixo perfil com acabamento idéntico ao pavimento, e todos os acessorios e trabalhos | UN 5
necessarios.
3.6.2.2 VALAS DE BAIXA TENSAO
281 |3.6.2.2.1 |Abertura e tapamento de vala técnica BT com 0,8m de profundidade e 0,5m de largura incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes. m 105
282 (3.6.2.2.2 |Abertura e tapamento de vala técnica BT para travessia com 1,00m de profundidade e 0,5m de largura, incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes, [ m 11
conforme desenho de pormenores.
283 [3.6.2.2.3 |Betdo C20/25 m3 2,2
284 |3.6.2.2.4 |Rede sinalizadora com 0,4m de largura. m 116
285 |3.6.2.2.5 |Fita avisadora m 116
3.6.2.3 TUBOS
286 |3.6.2.3.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@63 a profundidade 0.80m. m 8
287 |[3.6.2.3.2 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@90 a profundidade 0.80m. m 32
288 [3.6.2.3.3 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@125 a profundidade 0.80m. m 87
289 [3.6.2.3.4 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@125 enterrado a profundidade de 1m nas travessias, envolvido em betéo. m 44
3.6.2.4 QUADROS ELETRICOS
3.6.2.4.1 |[Fornecimento e montagem de quadro elétrico com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonancia com 0s esquemas
unifilares representados nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes ao seu bom funcionamento.
290 |3.6.2.4.1. | Q.E.P. - Quadro Elétrico do Parque de Estacionamento UN 1
1
291 (3.6.2.4.1. | Q.Port. - Quadro da Portaria UN 1
2
292 |3.6.2.4.1. |Caixa para contador trifasico com visor. UN 1
3
293 |[3.6.2.4.1. | Portinhola P100 UN 1
4
3.6.2.5 ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS
3.6.25.1 [CABOS
294 |3.6.2.5.1. | Fornecimento e montagem de cabo XG(zh)-U3G2,5 enfiado em tubo instalado em vala. m 115
1
295 [3.6.2.5.1. | Fornecimento e montagem de cabo XG(zh)-U5G2,5 enfiado em tubo. m 5
2
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296 |3.6.2.5.1. | Fornecimento e montagem de cabo XG(zh)-R5G10 enfiado em tubo instalado em vala. m 40
3
3.6.2.6 PORTARIA
3.6.2.6.1 ILUMINAQAO NORMAL E SEGURANCA
3.6.2.6.1. |Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagédo, completamente equipadas, aparelhagem de comando e manobra, e acessoérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de
1 Encargos, colocadas em consonéancia com as pecas desenhadas.
3.6.2.6.1. |[LUMINARIAS
1.1

297 |3.6.2.6.1. |Luminaria do tipo F1. UN 2
111

298 |3.6.2.6.1. | Luminaria do tipo I1. UN 1
112

299 |3.6.2.6.1. |Luminaria do tipo I2. UN 4
1.1.3

300 |3.6.2.6.1. | E1 - Armadura para iluminagdo de seguranga, classe Il de isolamento, tipo circulagdo sem bateria, fixa a parede. UN 2
1.1.4
3.6.2.6.1. | APARELHAGEM E ACESSORIOS
1.2

301 |3.6.2.6.1. |Interruptor simples, embebido. UN 1
121

302 (3.6.2.6.1. | Comutador de lustre, embebido. UN 1
1.2.2

303 [3.6.2.6.1. | Caixa de derivagéo embebida. UN 2
1.2.3
3.6.2.6.1. |CABOS
1.3

304 |3.6.2.6.1. | Fornecimento e montagem de cabo XG(zh)-U3G1,5. m 17
1.31

305 [3.6.2.6.1. | Fornecimento e montagem de cabo XG(zh)-U4G1,5. m 5
1.3.2

306 |3.6.2.6.1. | Fornecimento e montagem de cabo XG(zh)-U2x1,5. m 3
1.3.3
3.6.2.6.1. |TUBOS
1.4

307 |[3.6.2.6.1. | Fornecimento e montagem de tubo VD@20. m 25
1.4.1
3.6.2.6.2 | TOMADAS USOS GERAIS
3.6.2.6.2. |Fornecimento e montagem de tomadas de usos gerais, cablagem, tubagem e acessérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia com as
1 pecas desenhadas.
3.6.2.6.2. | APARELHAGEM
11

308 |3.6.2.6.2. | Tomada monofasica embebida. UN 6
1.1.1
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309 (3.6.2.6.2. |Caixa terminal. UN 2
1.1.2
3.6.2.6.2. [CABOS
1.2
310 [3.6.2.6.2. | Fornecimento e montagem de cabo XG(zh)-U3G2,5. m 22
121
3.6.2.6.2. [TUBOS
1.3
311 |3.6.2.6.2. | Fornecimento e montagem de tubo VD@20. m 22
131
3.6.2.6.3 | REDE TERRA
3.6.2.6.3. |Fornecimento e montagem de todos os elementos constituintes da Rede Terra, cablagem, tubagem e acessérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas
1 em consonancia com as pegas desenhadas.
3.6.2.6.3. | ELEMENTOS CONSTITUINTES
1.1
312 |3.6.2.6.3. |Ligador amovivel em caixa. UN 1
111
313 |3.6.2.6.3. | Elétrodo de terra vertical realizado com varetas de aco cobreado em paralelo (3 elementos / pata de galo), de 2 [m] de comprimento e 20 [mm)] de didmetro exterior, | UN 4
1.1.2 com resisténcia maxima de 20 , incluindo fornecimento, instalacéo e todos os acessorios de ligacdo ao condutor de terra.
314 |3.6.2.6.3. | Soldadura electrogénea UN 4
1.1.3
315 |3.6.2.6.3. | Acessorio de aperto mecanico. UN 5
1.1.4
316 |3.6.2.6.3. | Condutor de cobre nu, de 25 mm3. m 25
1.15
3.6.3 TELECOMUNICACOES
3.6.3.1 CAIXAS DE VISITA
317 |3.6.3.1.1 |Caixa de visita (CVM) em alvenaria com as dimensdes LxCxH (m) - 0.3x0.3x0.3 incluindo tampa. | UN | 1
3.6.3.2 ARMARIO TELECOMUNICACOES INDIVIDUAL
3.6.3.2.1 |[Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de ATI, incluindo todos os acesso6rios necessarios ao seu perfeito funcionamento e constituido pelos seguintes equipamentos:
318 [3.6.3.2.1. |Armério de Telecomunicagdes Individual (ATI) de 15\", de encastrar, com dimensdes exteriores (AxLxP) 355x455x138mm, com capacidade para 12 PC, 4CC, 2FO, | UN 1
1 incluindo tampa ventilada por convecgao, fechadura, e com uma tomada de energia tipo schuko.
3.6.3.3 APARELHAGEM
319 |3.6.3.3.1 |Tomada RJ45 cat.6 embebida. UN 5
320 |3.6.3.3.2 |Conetor RJ45 para termino da cablagem aos equipamentos exteriores. UN 4
321 (3.6.3.3.3 | Tomada dupla IF/RF embebida. UN 1
3.6.34 CABOS
322 [3.6.3.4.1 |Fornecimento e montagem de cabo U/UTP Cat.6. m 196
323 [3.6.3.4.2 |Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG6. m 8
3.6.3.5 TUBOS
324 |3.6.3.5.1 |Fornecimento e montagem de tubo VD@20. m 36
325 |3.6.3.5.2 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@40. m 9
3.6.3.6 Rececado e Amplificacéo de 4 canais terrestres TDT e FM
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3.6.3.6.1

Execucdo, fornecimento e montagem de rede de infraestrutura para rececdo, distribuicdo e amplificagdo de TDT e FM.

326 |3.6.3.6.1. | Antena FM para TV terrestre, incluindo fornecimento, instalagdo e todos os acessorios necessarios a sua perfeita execucao. UN 1
1
327 [3.6.3.6.1. | Antena UHF/VHF para TV terrestre, incluindo fornecimento, instalagao e todos os acessorios necessarios. UN 1
2
328 |3.6.3.6.1. | Fornecimento e montagem de mastro em ago inox, 3/4\", incluindo ligacéo a terra e todos 0s acessorios necessarios. UN 1
3
329 |3.6.3.6.1. | Fornecimento e instalagdo de amplificadorprogramavel com 5 entradas do tipo UHF/VHF, classe Il de isolamento, 123 [dBuV] de nivel de amplificagdo de saida com | UN 1
4 conectores do tipo \"F\".
330 |3.6.3.6.1. | Fornecimento e instalacdo de descarregador de sobretensédo de 90 [V], com poténcia ndo especificada [W], perdas de insercdo (méaxima) de ndo especificado [dB], | UN 2
5 impedancia caracteristica 75 [O], com conectores nao especificado incluindo todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
3.6.4 EQUIPAMENTOS
331 |3.6.4.1 Fornecimento e montagem de Posto Carregador Elétrico de Automéveis. UN 1
332 |3.6.4.2 Fornecimento e montagem de Posto Carregador Elétrico de Velocipedes. UN 1
333 (3.6.4.3 Fornecimento e montagem de cancelas automaticas para controlo de acesso ao parque de estacionamento. UN 1
3.6.5 DIVERSOS
334 |3.65.1 Certificacd@o e ensaio da Rede de ITED. vg 1
335 (3.6.5.2 Interligacéo c/ as entidades publicas nas autorizagdes e certificacBes das instalagdes - EDP. vg 1
336 |3.6.5.3 Realizacao de ensaios, medicdes e outras obrigacdes necessarias para realizagéo da recepgéo da instalagao total. vg 1
3.7 PAVIMENTACOES
3.7.1 PAVIMENTO COM CAMADA DE DESGASTE EM BETAO BETUMINOSO.
337 (3.7.11 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 60mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 853,87
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
338 (3.7.1.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas. m2 853,87
339 (3.7.1.3 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de mistura betuminosa densa (Binder) com 60mm de espessura minima, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 853,87
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
340 |3.7.1.4 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas |m2 853,87
desenhadas.
341 (3.7.15 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 170,77
encargos e pegas desenhadas.
342 (3.7.1.6 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada de sub-base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 170,77
encargos e pecas desenhadas.
343 (3.7.1.7 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 250gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas | m2 853,87
desenhadas.
3.7.2 PAVIMENTO COM CAMADA DE DESGASTE EM ARGAMASSA BETUMINOSA COLORIDA DO TIPO SMA8 A COR RAL 6010-VERDE RELVA
344 (3.7.21 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de desgaste em argamassa betuminosa colorida do tipo SMA8 com 60mm de espessura média, na cor ral [ m2 2104,84
6010-verde relva, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
345 (3.7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas. m2 2104,84
346 (3.7.2.3 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de mistura betuminosa densa (Binder) com 60mm de espessura minima, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 88,88
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
347 |3.7.2.4 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas |m2 88,88
desenhadas.
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348 (3.7.25 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 17,78
encargos e pecas desenhadas.
349 (3.7.2.6 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada de sub-base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 17,78
encargos e pecgas desenhadas.
350 (3.7.2.7 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 250gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas | m2 88,88
desenhadas.
3.7.3 PAVIMENTO COM CAMADA DE DESGASTE EM LAJETAS PODOTACTEIS
351 (3.7.31 Fornecimento e assentamento de lajetas Podotacteis em betdo pitonado (alerta) com 400x400x60mm, tipo \"Presdouro\", ou equivalente, de acordo com estereotomia | m2 21,95
definida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
352 (3.7.3.2 Fornecimento e assentamento de lajetas Podotacteis em betdo com estrias (direcional) com 400x400x60mm, tipo \"Presdouro\", ou equivalente, de acordo com | m2 8,65
estereotomia definida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
353 (3.7.3.3 Fornecimento e espalhamento de almofada de areia com 50/60mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de | m2 30,6
encargos e pecas desenhadas.
354 |3.7.34 Fornecimento, espalhamento e compactagéo de camada de base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 3,06
encargos e pecgas desenhadas.
355 (3.7.35 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada de sub-base em A.G.E., incluindo preparagdo da base, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de [ m3 3,06
acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
356 (3.7.3.6 Fornecimento e assentamento de manta geotéxtil com 250gr/ m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e | m2 30,6
pecas desenhadas.
3.74 PAVIMENTO COM CAMADA DE DESGASTE EM \"TERRAWAY\"
357 |3.7.4.1 Fornecimento e execucdo de pavimento permeavel, em resina bicomponente e inertes do tipo \"Terraway\" ou equivalente, com 25mm de espessura, de acordo com | m2 2,9
estereotomia definida, incluindo juntas de trabalhabilidade, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
358 (3.7.4.2 Fornecimento espalhamento e regulariza¢do de 2cm de brita bago de arroz de granulometria 2 a 5mm, devidamente nivelada e compactada, incluindo todos os trabalhos | m2 2,9
e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
359 |3.7.4.3 Fornecimento espalhamento e regularizacéo de 15cm de brita de granulometria extensa de 2 a 25mm, devidamente nivelada e compactada, incluindo preparacéo da | m2 2,9
base, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.75 PAVIMENTO COM CAMADA DE DESGASTE EM CUBO DE GRANITO COM 50MM DE ARESTA
360 |3.7.5.1 Fornecimento e assentamento de cubo de granito amarelo tipo \"Mondim\", ou equivalente, com 50mm de aresta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | m2 648,36
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
361 (3.7.5.2 Fornecimento e espalhamento de almofada de areia com 50/60mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de | m2 648,36
encargos e pegas desenhadas.
362 (3.7.5.3 Fornecimento e execucdo de massame em betdo com 120mm de espessura, armado com dupla rede malha-sol CQ38, incluindo todos os trabalhos e materiais | m3 7,08
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
363 |3.7.5.4 Fornecimento, espalhamento e compactacéo de camada de base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 64,84
encargos e pegas desenhadas.
364 (3.7.55 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada de sub-base em A.G.E., incluindo preparagdo da base, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de [ m3 64,84
acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
365 (3.7.5.6 Fornecimento e assentamento de manta geotéxtil com 250gr/ m2, incluindo preparacdo da base, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o|m2 648,36
caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
3.7.6 PAVIMENTO EM ESCADAS, COM CAMADA DE DESGASTE EM LAGEADO DE GRANITO AMARELO.
3.76.1 Fornecimento e assentamento de lageado de granito amarelo, tipo \"Mondim\", ou equivalente, bujardado a pico fino, de acordo com estereotomia definida, incluindo preparagéo da
base, argamassas de assentamento, todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
366 [3.7.6.1 Em cobertores com 50mm de espessura. [ m2 | 2,9
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367 (3.7.6.2 Em espelhos com 30mm de espessura. m2 1,76
3.7.7 LANCIS
368 (3.7.7.1 Fornecimento e assentamento de guias em ago galvanizado, em cantoneiras de abas iguais com 100x100x10mm, incluindo lintel em betdo, movimentos de terras, | m 1,9
preparacao da base, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pe¢as desenhadas.
369 |3.7.7.2 Levantamento e reposicéo de lancil existente, incluindo movimentos de terras associados, fundacédo, todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de acordo com o | m 1,9
caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.7.7.3 Fornecimento e assentamento de lancis de granito amarelo tipo \"Mondim\", ou equivalente, acabamento bujardado a pico fino, incluindo movimentos de terras, fundagdo em betao
e base em A.G.E, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
370 [3.7.7.3.1 |Tipo LG.15.1 - 15 cm de piso, aresta viva, sobreelevado 2cm, incluindo estrias de alto relevo nas zonas das passadeiras. m 28,35
371 [3.7.7.3.2 |Tipo LG.15.2 - 15 cm de piso, assutado boleado, sobreelevado 15cm. m 2154
372 (3.7.7.3.3 |Tipo LG.15.3 - 15 cm de piso, aresta viva, faceado com o pavimento. m 16,3
373 [3.7.7.3.4 |Tipo LC.RP45 - 45 cm de piso, rampeado, acesso a garagens privadas. m 7,25
374 |3.7.7.3.5 |Tipo LC.RO - 45 cm de piso, rampeado. m 13,65
3.8 MOBILIARIO URBANO
3.8.1 Fornecimento e execugédo de caldeiras em ferro fundido tipo \"Veco urban design ref. GA 10 A\", ou equivalente, incluindo cantoneiras e lancis em aco galvanizado de remate de
pavimentos, lintel de betdo em fundacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno deencargos e pegas desenhadas.
375 |3.8.1.1 Caldeiras Completas UN 10
376 |3.8.1.2 Meias Caldeiras + Remates UN 6
377 (3.8.2 Fornecimento e instalacdo de banco corrido, em estrutura de betdo branco, com costas parciais em madeira, do tipo \"SIT ref. Banco Box Wbh, 102.Wbh-Box\", ou [ UN 2
equivalente com 2000x550x480 mm, incluindo fundacgéo, fixag6es, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
desenhadas.
378 (3.8.3 Fornecimento e instala¢cdo de banco corrido, em estrutura de bet@o branco, do tipo \"SIT ref. Banco Box 200, Basic ref.102\", ou equivalente com 2000x550x450 mm, | UN 8
incluindo fundacéo, fixacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
379 (3.84 Fornecimento e instalacdo de papeleira_P1 tipo \"Larus design ref. Urbus 80I\", ou equivalente, com cinzeiro em ago inox, fecho de seguranc¢a, balde plastico|UN 7
rotomoldado, logétipo da camara municipal de Amarante-serigrafia branca, incluindo fundacgéo, fixacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com
o caderno de encargos e pegas desenhadas.
380 |3.85 Fornecimento e montagem de Barreiras Automdveis, tipo \"Veco Urban Design ref2 LI 1\\' @90mm\", ou equivalente, incluindo abertura de caboucos, fundagéo, | UN 68
chumbadouros e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme definido nas pecas desenhadas e escritas do projecto.
381 (3.8.6 Fornecimento e montagem de Estacionamento de Bicicletas, tipo \"Larus Design ref. Triangulo\", ou equivalente, (2x) 4 médulos (1180x600x860mm), incluindo abertura | CJ 2
de caboucos, fundagdo, chumbadouros e todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme definido nas pecas desenhadas e escritas do projecto.
3.9 SINALIZAGAO RODOVIARIA E SINALETICA
3.9.1 CICLOVIA
382 |3.9.1.1 Fornecimento e aplicacdo de sistema de pintura com tinta acrilica espessa tipo \"Neuce ref® Neuceroad\" ou equivalente, a cor vermelho vinho (ral 3005), incluindo | m2 274,72
preparacéo da base, todos os trabalhos e materais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
383 (3.9.1.2 Marcacéo dos simbolos das bicicletas - Fornecimento e aplicacéo de sistema de pintura com tinta acrilica espessa tipo \"Neuce -W22-Neuceroad Reflex\" ou equivalente, | UN 11
a cor branco (ral 9003), contendo esferas reflectantes, incluindo preparagdo da base, todos os trabalhos e materais necessarios, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pegas desenhadas.
3.9.2 SINALIZACAO RODOVIARIA HORIZONTAL
39.21 Fornecimento e aplicacdo de sistema de pintura com tinta acrilica espessa tipo \"Neuce -W22-Neuceroad Reflex\" ou equivalente, contendo esferas reflectantes, incluindo
preparacédo da base, todos os trabalhos e materais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.9.2.1.1 ([Marcas Longitudinais, incluindo pré-marcagao:
384 |3.9.2.1.1. |LBC (0,10) - Linha Branca(ral 9003) continua. m 313,79
1
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385 |3.9.2.1.1. |LBC (0,20) - Linha Branca(ral 9003) continua. m 113,51
2
386 [3.9.2.1.1. |LAC (0,10) - Linha amarela(ral 1032) continua. m 115
3
387 |3.9.2.1.1. |LBT 1,5/3 (0,10) - Linha branca (ral 9003) tracejada. m 67,5
4
388 |3.9.2.1.1. |LBT 0,60/0,60 (0,30) - Linha branca (ral 9003) tracejada. m 71,1
5
3.9.2.1.2 |[Marcas Transversais, incluindo pré-marcacéo:
389 (3.9.2.1.2. |Barras de paragem (ral 9003 branco). m2 13,55
1
390 |3.9.2.1.2. | Passadeiras de Pedes (ral 9003 branco). m2 55,5
2
391 |3.9.2.1.2. |Passadeiras de Pedes (ral 1032 amarelo). m2 3,85
3
3.9.2.1.3 [Outras marcas, incluindo pré-marcacéao:
392 (3.9.2.1.3. |Raias obliquas (ral 9003 branco). m2 82,3
1
3.9.2.1.3. [Setas de selecédo com 3,0m: (ral 9003 branco).
2
393 |3.9.2.1.3. |Simples. UN 2
2.1
394 [3.9.2.1.3. | Marcacdao de lugares de mobilidade condicionada (ral 1032 amarelo). UN 2
3
395 [3.9.2.1.3. | Marcacdao de lugares reservado a veiculo transporte colectivo de passageiros (ral 9003 branco). UN 6
4
396 |3.9.2.1.3. | Marcacao de lugares reservado a veiculo elétrico (ral 9003 branco). UN 2
5
3.9.3 SINALIZACAO RODOVIARIA VERTICAL
3.9.31 Sinalizagao vertical, incluindo implantacéo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macigcos de fundacgao, todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
397 |3.9.3.1.1 |Tipo B2 (stop) UN 2
398 |3.9.3.1.2 |Tipo C1 (sentido proibido) UN 1
399 |3.9.3.1.3 |Tipo C13 (limite de velocidade méaxima) UN 1
400 |3.9.3.1.4 |Tipo D3a (obrigacéo de contornar) UN 1
401 |3.9.3.1.5 |[Tipo H1la (estacionamento autorizado) UN 1
402 |[3.9.3.1.6 [Tipo H4 (via sem saida) UN 1
403 |3.9.3.1.7 [Tipo H7 (passagem de pedes) . UN 4
404 |3.9.3.1.8 |Tipo modelo 3a (indicador de inicio ou fim de local regulamentado) . UN 1
405 |[3.9.3.1.9 |Tipo modelo 14 (informacgé&o diversa) . UN 1
406 |3.9.3.1.10 | Tipo 07a (Baliza de posi¢éo) . UN 1
407 |3.9.3.1.11 [ Tipo 2.22 (Deficiente) . UN 1
408 |3.9.3.1.12 | Tipo J1 (Direccao) . UN 1

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201
www.cm-amarante.pt

Pagina 24 de 25




a

AMARANTE Municipio de Amarante
Procedimento CP/14/2020
3.10 ARQUITETURA PAISAGISTA
409 |3.10.1 Fornecimento e aplicacdo de terra vegetal, incluindo espalhamento e ancinhagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de | m3 29,61
encargos e pecas desenhadas.
3.10.2 Fornecimento e plantagédo de estrato arb6reo e subarbéreo, incluindo abertura de cova, plantagédo e refechamento de cova , rega , fertilizagdo/corregdo , tutoragem, etiquetagem,
todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
410 |3.10.2.1 |Au - Arbutus unedo (Medronheiro) - V14L; H=1,5m UN 1
411 |3.10.2.2 |Qc - Quercus rubra (Carvalho americano) - PAP 14/16; H=3m UN 9
3.10.3 Plantacdo de estrato arbustivo e herbaceo, localizados de acordo com o plano de plantacdo, fornecidos em vaso, incluindo o fornecimento das espécies, abertura de covas,
plantacédo e refechamento de covas com terra vegetal, rega, com fertilizag@o/correcgéo e etiquetagem, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.
412 |3.10.3.1 |Cm - Crataegus monogyna (Pilriteiro) - V 1,5L; H=1m UN 2
413 |3.10.3.2 [ Cv - Calluna vulgaris (Queird) - V 1,5L; H=0,3m; esp. 0,5 UN 64
414 13.10.3.3 | Mc - Myrtus communis (Murta) - V5L; H=0,6m UN 2
415 |3.10.3.4 | Sc - Santolina chamaecyparissus (Santolina) - V1,5L; H=0,4m; esp. 0,6m UN 42
416 |3.10.4 Fornecimento e aplicagcdo de mulch de casca de pinheiro, calibre 14mm, numa espessura de 7cm, incluindo espalhamento e ancinhagem, todos os trabalhos e materiais | m3 2,74
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.10.5 Fornecimento e aplicacdo de tutores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
417 |3.10.5.1 |Tutores simples. UN 1
418 |3.10.5.2 [ Tutores duplos. UN 9
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