
                                                                                                                                                                         
 

 

DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS CENTROS DE SAÚDE DOS PRAZERES E PONTA DO PARGO 

 

DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS CENTROS DE SAÚDE DOS PRAZERES E PONTA DO PARGO

  CADERNO DE ENCARGOS 

 

LISTA COMPLETA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À 

EXECUÇÃO DA OBRA A REALIZAR E DO RESPETIVO MAPA DE 

QUANTIDADES 

 

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-

obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário. 

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, 

Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser 

cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções 

dos fabricantes. 

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem 

de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e 

acessórios, remates, isolamentos 

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, 

renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo 

Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados. 

 
  
 
 
  



Código Designação Descrição Unidade Qtd Preço Base Requisitos Local Entrega IVA (%)
Código Centro 

Custo

Cap.A Antigo Centro de Saúde da Ponta do Pargo
1 COBERTURA

1.1 Desmonte e remoção cuidada das chapas existentes na cobertura, em
fibrocimento contendo amianto, incluindo eliminação de poeiras e resíduos
na estrutura, acondicionamento, transporte, armazenamento e deposito de
todos os materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado,
de acordo com a Resolução nº 24/2003 de 2 de abril, Decreto Lei nº.
266/2007 de 24 de junho e portaria nº 40/2014 de 17 de fevereiro.

m2 112,85

2 ESTRUTURA
2.1 Desmonte e remoção da estrutura existente nas fachadas, divisórias e

cobertura, incluindo transporte, armazenamento e depósito de todos os
materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado.

m2 403,00

3 PAVIMENTOS COBERTOS
3.1 Demolição de vigas, sapatas, pavimento, incluindo o fronecimento de todos

os materiais, mão-de-obra, equipamnetos, tabalhos acessórios e
complementares para a correta execução dos trabalhos. Inclui transporte a
vazadourodos produtos sobrantes.

m2 112,85

4 PAVIMENTOS EXTERIORES
4.1 Demolição do pavimento exterior, incluindo fornecimento de todos os

materais, mão de obra, equipamnetos, trabalhos acessórios e
complementares à correta execução. Inclui transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes.

m2 112,85

5 REPOSIÇÃO DE SOLO
5.1 Reposição do recinto, fornecimento, transporte e espalhamento de terra,

deixando o local na cota existente.
m2 297,70

Cap.B Antigo Centro de Saúde dos Prazeres
1 COBERTURA

1.1 Desmonte e remoção cuidada das chapas existentes na cobertura, em
fibrocimento contendo amianto, incluindo eliminação de poeiras e resíduos
na estrutura, acondicionamento, transporte, armazenamento e deposito de
todos os materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado,
de acordo com a Resolução nº 24/2003 de 2 de abril, Decreto Lei nº.
266/2007 de 24 de junho e portaria nº 40/2014 de 17 de fevereiro.

m2 125,00

2 ESTRUTURA
2.1 Desmonte e remoção da estrutura existente nas fachadas, divisórias e

cobertura, incluindo transporte, armazenamento e depósito de todos os
materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado.

m2 450,00

3 PAVIMENTOS COBERTOS
3.1 Demolição de vigas, sapatas, pavimento, incluindo o fronecimento de todos

os materiais, mão-de-obra, equipamnetos, tabalhos acessórios e
complementares para a correta execução dos trabalhos. Inclui transporte a
vazadourodos produtos sobrantes.

m2 125,00

4 PAVIMENTOS EXTERIORES
4.1 Demolição do pavimento exterior, incluindo fornecimento de todos os

materais, mão de obra, equipamnetos, trabalhos acessórios e
complementares à correta execução. Inclui transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes.

m2 150,00

5 REPOSIÇÃO DE SOLO
5.1 Reposição do recinto, fornecimento, transporte e espalhamento de terra,

deixando o local na cota existente.
m2 310,50


