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1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO  
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Em função das características especificas da obra, não são exigíveis de pareceres prévios, 

licenciamentos e autorizações que possam condicionar o procedimento e a execução do contrato. 

 

    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


