
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 44/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 Cap.2 Drenagem de águas pluviais
3 2.1 Fornecimento e montagem de tubagem de Polipropileno corrugado Ø400 mm SN 8, incluindo movimento de terras, ligações e todos os trabalhos e materiais necessários

para cabamentos e reposição do pavimento mas condições iniciais:
m 3

4 2.1.1 Idem  Ø315 mm m 149
5 2.1.2 Idem  Ø250 mm m 58
6 2.2 Idem  PVC PN10 com Ø250 mm, maciçamento em betão. m 31
7 2.3 Execução de caixas de visita com argolas  de encaixe e cone, aro e tampa circular Ø600 mm em FF D400, ligações e  movimento de terras. UN 5
8 2.4 Execução de sarjetas tipo \"MECAN\", incluindo grelha metálica, ligação à tubagem e  movimento de terras. UN 19
9 2.5 Fornecimento e colocação de grelha em ferro e caleira em betão, incluindo movimento de terras, de acordo com pormenor desenhado. m 8

10 2.6 Execução de caixas de ligação/visita, aro e tampa circular Ø600 mm em FF D400, ligações e  movimento de terras. UN 3
 Cap.3 Pavimentação e passeios

11 3.1 Preparação de caixa para as cotas do projecto, incluindo demolições,  levantamentos de pavimentos, cortes no tapete, escavação/aterro, compactação e remoção a
vazadouro de produtos sobrantes;

vg 1

12 3.2 Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11,  de 2ª escolha, assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento; m2 2595
13 3.3 Levantamento e reposição de cubos de granito 11x11,  assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento; m2 505
14 3.4 Levantamento de cubos de granito sobrantes, carga e transporte para estaleiro. vg 1
15 3.5 Demolição de passeio de acordo com o projeto, incluino remoção a vazadouro de produtos sobrantes. vg 1
16 3.6 Fornecimento e colocação de cubos de pedra calcárea 11x11,  de 1ª escolha, em passadeiras e barras de paragem, assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm

de espessura, incluindo cilindramento;
m2 29

17 3.7 Fornecimento e assentamento de guias de granito da região (pico fino) 12X15X25 (retas e curvas),  incluindo movimento de terras e fundação em betão 20x20, incluindo
corte de pavimento, se  necessário.

m 152

18 3.8 Fornecimento e assentamento de guias de granito da região (pico grosso), iguais às existentes,  incluindo movimento de terras e fundação em betão 20x20, incluindo
corte de pavimento, se  necessário.

m 13

19 3.9 Levantamento e posterior assentamento de lancis de granito, incluindo transporte para estaleiro municipal. m 27
20 3.10 Execução de massame de betão com 7 cm de espessura sobre 15 cm de tout-venant. m2 290
21 3.11 Execução de massame de betão com 7 cm de espessura. m2 44
22 3.12 Fornecimento e colocação de pedra de chão 20x10x6 assente sobre almofada de pó de pedra, incluindo compactação e recobertos com areia fina. m2 44
23 3.13 Colocação de pilaretes em FF, a ceder pela Câmara Municipal UN 10
24 3.14 Fornecimento e colocação de cubos de granito 4x6,  assentes em areia ou pó de pedra com 5 cm de espessura, incluindo todos os remates, cilindramento e recobertos

com goma de cimento e areia fina ao traço 1:2 incluindo desenho com pedra amarelada;
m2 290

 Cap.4 Diversos
25 4.1 Derrube de árvores e arbustos e remoção a vazadouro. vg 1
26 4.2 Demolições, incluindo eventual carga e transporte a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com mapa vermelhos e amarelos vg 1
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27 4.3 Movimento de terras para alargamentos de acordo com o projeto incluindo remoção a vazadouro de produtos sobrantes. vg 1
28 4.4 Execução de cinta em betão (C 16/20) armado 30x40 (média) de acordo com pormenor desenhado. m 18
29 4.5 Execução de murete de suporte em  granito igual ao existente, incluindo fundação, juntas tomadas, aterro no tardoz, compactação e todo o movimento de terras para a

implantação, incluindo remoção a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com pormenor desenhado.
m 15

30 4.6 Execução de muro de suporte em alvenaria de granito ou betão ciclópico (C16/20 com 35% de pedra e cofragem em ambas as faces), aterro no tardoz, compactação e
todo o movimento de terras para a implantação, incluindo remoção a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com pormenor desenhado.

m3 1154

31 4.7 Fornecimento  e colocação de fiada dupla de granito amarelado (0,45 m + 0,45 m) com 0,20 m de espessura, incluindo desmonte de murete existente e preparação para
assentamento e juntas tomadas

m 102

32 4.8 Fornecimento e colocação de colunas em granito amarelado (0,30x0,30) com 2 m de altura, incluindo fundação UN 4
33 4.9 Fornecimento e colocação de soleira em granito amarelado (0,30x0,30) com 3,5 m  incluindo fundação UN 1
34 4.10 Idem com 1 m UN 1
35 4.11 Fornecimento e colocação de rede plastificada com 1 m de altura e prumos de 1,5\" afastados de 3 metros m 175
36 4.12 Desmonte de portão, sua recolocação e fornecimento de soleira 3x0,30x0,30 e colunas 2,5x0,30x0,30 em granito amarelado vg 1
37 4.13 Fornecimento e colocação de gradeamento, de acordo com pormenor desenhado m 70
38 4.14 Execução de aterro com saibro de boa qualidade para alargamento, conforme planta, devidamente regado e compactado. vg 1
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