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1.  CONSIDERAGOES PRELIMINARES

A Direccdo de Obra deve ser assegurada por dois técnicos especialistas, um de Arquitectura
Paisagista e outro de Engenharia Civil, com experiéncia na construcdo de parques e jardins e
com capacidade de interpretacdo e transmissdo das ideias do projecto e das instrucoes da

Fiscalizacdo e esclarecimentos do Projectista para os executantes da obra.

A Fiscalizacdo procederd a prévia aprovacdo dos materiais a aplicar na obra, perante
amostragem a si submetida recorrendo, se e quando necessdrio, a ensaios adequados a sua
verificacdo, que decorrerdo a expensas do adjudicatdrio. A execucdo da empreitada,

compreende:

— Limpezas e remocgoes;
— Movimentos de terras;

— Muros escadas e outros elementos construidos em pedra, em betdo, em madeira e em

ferraria;
— Rede de drenagem;
— Pavimentos;
— Infraestruturas elétricas;

— Serralharia.

1.1. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ

Os materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e todas as caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projecto e
neste caderno de encargos. Sempre que o projecto ou este caderno de encargos ndo fixem
as caracteristicas dos materiais, elementos ou normas de construcdo, deverd o Empreiteiro
apresentar a questdo a fiscalizacdo a fim de obter a informacdo desejada. Sempre que o
projecto ou este caderno de encargos ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos
de construcdo, o Empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam ds
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em
obras gque se destinem a idéntica utilizacdo. Em caso de divida quanto aos materiais a
empregar nos termos da cldusula anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor

ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia. O Empreiteiro poderd
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propor a substituicGo de materiais ou de elementos de construcdo, desde que, por escrito a
fundamente e indiqgue em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos
irdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da substituicdo possa resultar.
Todos os materiais deverdo ser sujeitos & apreciacdo dos Projectistas e/ou da Fiscalizacdo,
bem como tudo o que diz respeito a definicdo de referéncia, dimensdo e cor. O Empreiteiro,
quando autorizado pela Fiscalizacdo, poderd empregar materiais diferentes dos inicialmente
previstos, se a solidez, estabilidade, duracdo, conservacdo e aspecto da obra, ndo forem
prejudicados. Dever-se-d contar com a execucdo dos trabalhos e fornecimentos que,
embora ndo explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessdrios ao bom
acabamento e funcionamento da obra ou das partes que a constituem. Todos o©s
fornecimentos a efectuar referenciados por medicdes encontram-se cingidos a uma posterior
adaptacdo em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono da obra. O
Empreiteiro deverd fornecer o equipamento, ferramentas e trabalho necessdrios para garantir
que o trabalho seja feito de maneira aceitdvel e dentro dos prazos definidos. A Fiscalizacdo
reserva-se o direito de, durante e apds a execucdo dos trabalhos, e sempre que o entender,
levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construcdo estd de acordo com o
estipulado neste Caderno de Encargos, bem como de fomar novas amostras e proceder a
andlises, ensaios e provas em laboratérios oficiais & sua escolha. Se os resultados dos ensaios
referidos na cldausula anterior ndo se mostrarem satisfatérios e as deficiéncias encontradas
forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a
reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, caso contrdrio, serdo da
responsabilidade do Dono da Obra. Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a
aprovacdo ou classificacdo obrigatdérias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do

respectivo documento de homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial.

1.2. TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O Empreiteiro é obrigado a realizar & sua custa todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatdrios ou acessérios dos que constituem

objecto da proposta, designadamente:

- Montagem, exploracdo e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacdes, redes provisérias de dgua, de esgotos, e de electricidade e qualquer outro

necessdrio a empreitada;
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- A construcdo de obras de cardcter provisério destinadas a proporcionar o acesso Ao

estaleiro e aos locais de trabalho, devem a garantir a seguranga dos trabalhadores da obra

e do publico em geral, e a satisfazer a seguranca na via publica adjacente & obra;

- O transporte e remocdo, para fora do local da obra, dos produtos de escavacdo ou residuos

de demolicdo, desmonte ou limpeza;

- As obras de demolicdo devem ser executadas com o cuidado de demolir apenas a parte

necessaria.

Estdo incluidos neste capitulo, os seguintes trabalhos preparatdrios e acessérios:

Gestdo do Estaleiro: Incluindo despesas administrativas, preparacdo da drea de

intervencdo, movimentacdo dos meios mecdnicos, e outros, necessdrios & operacdo;
logistica, meios de seguranca, todos os frabalhos, materiais e acessdrios inerentes ao seu
perfeito funcionamento, adopcdo de medidas de seguranca, bem como de medidas
de gestdo de residuos, de acordo com as especificacdes do Caderno de Encargos e de

acordo com a legislacdo em vigor, todos os trabalhos, materiais e acessodrios inerentes.

Implantacdo e Piguetagem: Antes de iniciar qualquer trabalho, o Empreiteiro procederd,

as suas custas, d implantacdo e demarcacdo definitiva das obras a executar. Esta
implantacdo deverd ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas
existentes, colocando-se nos extiremos de cada alinhamento, recto ou curvo, estacas
cotadas com as cotas de projecto para modelacdo do terreno e do fracado das diversas
componentes da empreitada. Para além desta marcacdo, proceder-se-d & delimitacdo
e sinalizacdo das dreas e elementos a salvaguardar, bem como d demarcacdo das dreas
acessoérias necessdrias ao desenvolvimento da obra, nomeadamente estaleiro,
depdsitos, vazadouros e caminhos. O Empreiteiro é obrigado a conservar essas estacas

mandando substituir as que porventura desaparecam.

Sinalizacdo: O Empreiteiro deverd colocar sinalizacdo nas vias de acesso, na dred
envolvente da obra e em todos os pontos em que tal se mostre necessdrio, de forma a
evitar a criacdo de perigos potenciais. Serdo da responsabilidade do Empreiteiro
quaisquer prejuizos que a falta de sinalizacdo ou a sua deficiente implantacdo possam

ocasionar, quer & obra, quer a terceiros.
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- Limpeza e desmatacdo: Antes do inicio dos trabalhos, o terreno deverd ser impo de

entulhos e outros materiais, bem como proceder d remocdo de plantas existentes a retirar
ou a transplantar. A operacdo consiste na remocdo da vegetacdo sinalizada a eliminar,
bem como vegetacdo rasteira, herbdcea e arbustiva, de cardcter infestante, que se
encontre seca ou que o Projectista considere que deve ser retirada. As técnicas a utilizar
(desmatacdo manual, mecdnica ou por queima) deverdo ser determinadas pela
Fiscalizacdo de acordo com a época do ano e as espécies existentes, de forma a evitar
a distribuicdo de sementes e posterior germinacdo das espécies que se pretendem
remover. Deve ser feita a remocdo e transporte a vazadouro dos volumes de terra

impréprios, entulhos, detritos e lixo para local a designar pela Fiscalizacdo.

- Abate e remocdo de espécies arbdreas e arbustivas existentes: Previomente ao abate

de drvores, deverd o Empreiteiro proceder & sua marcacdo. Apds esta marcacdo, a
Fiscalizacdo deverd ser chamada a confirmar os elementos a abater. Os materiqis
resultantes do abate deverdo ser de imediato devidamente arrumados, de forma a evitar
potenciais incéndios, procedendo-se de seguida d queima controlada ou remocdo a

vazadouro dos mesmaos.

—  Vazadouros: Aguando do inicio da obra, deverdo estar definidos os vazadouros

autorizados, para onde serdo transportados os materiais sobrantes.

—  Circulacdo: Deverd serimplementado um plano de circulacdo de mdaqguinas e pessoas,

que deverd respeitar as normas aplicdveis.

— Remocdes e demolicdes: SGo considerados todos os trabalhos, materiais e acessorios

necessarios ao perfeito acabamento dos mesmos, destacando-se os seguintes trabalhos

a efectuar:

e Trabalhos de remocdo de vegetacdo herbdcea, arbustiva e arbdrea existente em
toda a drea de intervencdo, incluindo a remocdo, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes para vazadouro autorizado e todos os trabalhos, materiais,
acessorios e mado-de-obra inerentes d sua boa execucdo. Os frabalhos serdo
executados de acordo com as normas legais € com as precaucdoes impostas pela
seguranca das pessoas que circulem pelo espaco, pessoal operdrio, construcoes
vizinhas, vias, veiculos e efectuados de modo a que seja removida a totalidade das

plantas, incluindo as raizes, etc. incluindo ainda:

CADERNO TECNICO DE ENCARGOS | REQUALIFICAGAO DA ENTRADA NORTE (ESTRADA DA CIRCUNVALAGAO) — PARQUE DA CIDADE | 5



Porto.
A Cémara |
CAMARA MUNICIPAL DO PORTO Municipal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPACOS VERDES E GESTAO DE INFRAESTRUTURAS :::::::

DIVISAO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE

e A escavacdo para arrangque das plantas e respectivas raizes;
e A carga, tfransporte e descarga para parque e vazadouro;

¢ O fornecimento e montagem dos meios auxiliares de seguranca e sinalizacdo; Todo o
entulho, materiais sobrantes ou outras substéncias imprdprias existentes na drea de
infervencdo apds o abate, serdo removidas antes do prosseguimento da obra e

fransportadas para local a designar pela Fiscalizacdo.

— Remocdo de pavimentos: Remocdo de pavimento betuminoso em arruamento e

estacionamento existentes, bem como de calcada existente em dreas afectadas pelo
projecto, conforme indicado no desenho, incluindo remoc¢do das fundacoes, separacdo
e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais,
acessoérios, mdo-de-obra e trabalhos inerentes. Os trabalhos seréio executados de acordo
com as normas legais e com as precaucdes impostas pela seguranca dos transeuntes,
pessoal operdrio e construcdes. Todo o entulho, materiais sobrantes ou outras substéncias
imprdprias existentes na drea de intervencdo apds as demolicdes, serdo removidas antes

do prosseguimento da obra e fransportadas para local a designar pela Fiscalizacdo.

— Elementos existentes ndo previstos em projecto: Os Trabalhos de limpeza de materiais de

construcdo, entulho, lixo e vegetacdo existentes no espaco afectado pelo projecto e que,
por desactualizacdo do levantamento topogrdfico, por diferenca temporal entre a
realizacdo do projecto e o inicio da obra e/ou por outros factores imprevistos ndo tenham
sido considerados no projecto, incluindo a remocdo, carga, fransporte e descarga dos
produtos sobrantes para vazadouro autorizado e todos os trabalhos, materiais, acessorios

e mdo-de-obra inerentes 4 sua boa execucdo.
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2. CONDICOES GERAIS E TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO DA MODELACAO
2.1. CONSIDERACOES GERAIS

A modelacdo corresponde ao conjunto de trabalhos de alteracdo da topografia geral do
terreno. Os frabalhos de Escavacdo sdo agrupados de acordo com a natureza dos SOLOS
(brando / duro), encontrando-se incluidos todos os trabalhos e fornecimentos necessdrios a

sud boa execucdo, salientando-se os que abaixo se indicam:

a) Aimplantacdo da drea de intervencéo e respectiva marcacdo de niveis e alinhamentos,

de acordo com o projecto, bem como a sua manutencdo;

b) O desmonte ou corte do terreno, remog¢do, carga, transporte e descarga nos locais a

aterrar definidos no projecto;
c) A execucdo e manutencdo dos meios provisérios de acesso, seguranca e sinalizacdo.

A obra de arquitectura paisagista requer um especial cuidado na modelacdo do terreno,
particularmente na modelacdo de acabamento de modo a serem alcancados os resultados
estéticos pretendidos, o que requer uma assidua e especial assisténcia técnica d

programacdo e execucdo da obra.

A modela¢cdo em geral e, em particular, a modela¢cdo de acabamento, devem ter em conta
os assentamentos que vao ocorrer posteriormente devido & compactacdo natural do terreno.
Deverd atender-se ainda ds pendentes que irdo assegurar o escoamento superficial,

conduzindo as dguas para as valas drenantes, charcas, sumidouros e lago.

2.2. CONDICOES TECNICAS

Entre as condicdes a que deve obedecer os frabalhos de modelacdo mencionam-se as

seguintes:
a) A Implantacdo e respectivas marcacdes serd efectuada por pessoal de reconhecida
competéncia para o efeito;

b) O Empreiteiro manterd o sistema de MARCACOES e REFERENCIAS ao longo da execucdo

da escavacdo, refazendo-o quando necessdrio;
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d)

h)

)

O inicio dos trabalhos serd precedido do reconhecimento local do tracado das infra-
estruturas existentes no SUB-SOLO, com base nos elementos cartografados fornecidos

pelo Dono da Obra;

Durante a execucdo dos trabalhos o Empreiteiro garantird os meios de PROTECCAO e de
SINALIZACAO adequados, face &s condicdes locais da obra, reconhecidamente

suficientes e eficazes;

Os PROCESSOS de execucdo serdo os mais adequados, tomando em consideracdo a

variacdo média das condicdes ambientais no local concreto da obra;

Os PRODUTOS da escavacdo Utilizdveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos, ou

colocados em depdsito em locais acordados com o Dono da Obra;

As remocodes acessodrias a trabalhos de escavacdo seréo executadas por forma a

salvaguardar a Seleccdo dos SOLOS para aterro;

As Arvores existentes no terreno, cuja preservacdo se encontre prevista no projecto, séo
propriedade do Dono da Obra, ndo podendo ser cortadas ou abatfidas sem sua

autorizacdo;

As escavacdes deverdo ser executadas de forma que, apds compactacdo (quando

necessaria), sejam ATINGIDAS as Dimensdes indicadas no projecto;

O Empreiteiro efectuard as operacdes de CONTROLO que garantam uma execucdo
rigorosa, sendo da sua responsabilidade todos os frabalhos de correccdo causados por
desvios as cotas estabelecidas no projecto, exceptuando as resultantes do desmonte de

solos reconhecidamente impréprios;

Se a escavacdo ULTRAPASSAR as Dimensdes indicadas no projecto ou nas alteracdes nele
infroduzidas com as tolerGncias admitidas em fungcdo da natureza dos terrenos, o
Empreiteiro serd responsdvel pelos prejuizos dai resultantes, para a obra ou para as
propriedades confinantes, devendo corrigir, & sua custa, as zonas escavadas em excesso,

usando materiais e processos aprovados pelo Dono da Obra;

A ENTIVACAO e o escoramento das escavacdes serdo estabelecidos de modo a impedir

movimentos do terreno e a evitar acidentes ds pessoas que circulam nas suas vizihhancas;

O Empreiteiro deverd proceder & Evacuacdo das Aguas das escavacdes durante a

execucdo dos trabalhos;
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P)

a)

)

Quando necessdrio, a superficie da escavacdo deverd ser envolvida por dreno ou por
VALAS que recolham as dguas provenientes do exterior e as conduzam para local donde

ndo possam retornar, nem prejudiquem os trabalhos;

Quando as caracteristicas do terreno o tornem particularmente sensivel d accdo da
INTEMPERIE, as fases intermédias do trabalho deverdo ter em atencéo a proteccdo geral

da obra contra os danos dai resultantes;

Os trabalhos de escavacdo abaixo do NIVEL FREATICO serdo executados a seco, para o
qgue o Empreiteiro deverd recorrer a processos apropriados e aprovados pelo Dono da
Obra;

A Superficie FINAL de escavacdo, d cota do projecto, serd devidamente regularizada;

As superficies de taludes resultantes de ESCAVACAOQ, serdo regularizadas por desbaste
cuidadoso do terreno, com equipamento que garanta um acabamento final regular e

estavel;

No caso de taludes resultantes de ATERRO, a sua superficie deverd apresentar-se regular

e com perfeita agregacdo de componentes do solo;

Durante a execucdo dos trabalhos o Empreiteiro garantird os meios de Proteccdo e de
Sinalizacdo adequados, face das condicdes locais de execucdo dos trabalhos,

reconhecidamente suficientes e eficazes;

O Empreiteiro efectuard as operacdes de CONTROLO que garantam uma execucdo
rigorosa, sendo da sua responsabilidade todos os trabalhos de correccdo causados por

desvios as cotas estabelecidas no projecto;
A Superficie FINAL do talude, d cota do projecto, serd devidamente regularizada;

A Aprovacdo dos trabalhos de regularizacdo de taludes deverd ser efectuada pelo Dono

da Obra, apds vistoria, para verificacdo do seu tracado, dimensdes e acabamento.

Preparagdo do Terreno para execugao de aterro

Nunca poderd ser executado um aterro sobre terreno enlameado, gelado ou coberto de

geada.

Quando o terreno que serve de base ao aterro apresentar declive superior a 1:5, deverd
escarificar-se a sua superficie ou modeld-lo em degraus de forma a assegurar a ligacdo ao

material do aterro.
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— O Empreiteiro s6 deverd dar inicio aos trabalhos de aterro depois da Fiscalizacdo ter

aprovado as dreas a cobrir.

Entre as vdrias condicdes a que deve obedecer os trabalhos de aterro mencionam-se as

seguintes:

— Qs aterros serdo feitos nas zonas indicadas no projecto.

— Nos aterros serdo empregues os produtos das escavacdes realizadas, misturadas ou ndo
com terras para obter melhor granulometria; s se estes forem insuficientes é que se
poderdo utilizar terras de empréstimo. Os solos ou outros materiais a utilizar deverdo estar

isentos de ramos, folhas, troncos, raizes, ervas ou quaisquer detritos orgdnicos.

— A colocacdo do material de aterro serd iniciada nos pontos mais baixos, por camadas
horizontais ou ligeiramente inclinadas para fora, ficando o material de pior qualidade na
parte inferior, melhorando sucessivamente até que na parte superior se empregue aquele

de melhores caracteristicas.

— Os atferros deverdo ser executados por camadas, regadas e bem compactadas,
reservando-se a Fiscalizacdo o direito de aprovar o tipo de equipamento de
compactacdo. A espessura das camadas serd inferior a 20 cm se os meios de

compactacdo ndo forem mecdanicos.

- Acompactacdo dos terrenos serd feita cuidadosamente, por espalhamento das terras em
camadas de espessura ndo superior a 0,30. A dimensdo mdxima dos elementos dos solos
aplicados serd, em regra, inferior a 2/3 da espessura da camada depois de compactada.
Ndo deverd proceder-se ao espalhamento de uma camada sem que a anterior se

encontre com o grau de compactacdo exigido.

— O teor de humidade dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir o grau
de compactacdo exigido, ndo podendo, no entanto, exceder em mais de 15% o feor
éptimo em humidade, referido ao ensaio de compactacdo pesada. As camadas deverdo
ser regadas quando necessdrio de forma a ficarem com o teor de humidade adequado &
obtencdo da compactacdo especificada. Sempre que se verificar que a humidade dos
solos excede os valores dptimos a uma boa compactacdo, tomar-se-do, de acordo com

a Fiscalizacdo, as medidas necessdrias d sua correpcdo.
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Durante a execucdo da obra, os aterros das dreas que ndo venham a ser plantadas,
devem ser sujeitos a passagem intencional dos veiculos que circulem na obra. A camada

superficial das dreas a plantar ndo deve ser excessivamente compactada.

As cotas provisdrias a dar aos aterros sdo tais que apds os assentamentos se atinjom as

cotas fixadas com toleréncias aceitdveis.

O inicio dos trabalhos de aterro sem apresentacdo de reclamacdo por parte do
Empreiteiro significa que aceita como certa a superficie do terreno definida na planta gerall

e elementos anexos.

Escavacgado

A escavacdo do terreno obedece aos seguintes trabalhos:

— Os processos e meios, manuais ou mecdnicos, serdo propostos pelo Empreiteiro &

aprovacdo da Entidade Fiscalizadora.

— O Empreiteiro nGo poderd utilizar explosivos sem autorizacdo escrita da Fiscalizacdo e

deverd dar cumprimento as disposicoes regulamentares em vigor relativas d sua utilizacdo.

- A medicdo é feita pela avaliacdo do volume de terras compreendido entre a
superficie do terreno e os terraplenos e taludes do projecto. A superficie do terreno é a

definida pelos elementos referenciados nos desenhos.

Equipamento e a sua utilizagdo

O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar danos

ds obras em curso ou s construcdes existentes;

A PASSAGEM dos meios de fransporte sobre os aterros executados em obra deve fazer-
se, tanto quanto possivel, usando percursos diferentes, por forma a uniformizar a

compactacdo das zonas aterradas;

As DESCARGAS devem ser efectuadas por forma a facilitar o espalhamento por

camadas;

As TERRAS DE EMPRESTIMO s@o previamente submetidas & aprovacdo do Dono da Obra;
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5. Durante a execucdo dos trabalhos o Empreiteiro garantird os meios de PROTECCAO e de
SINALIZACAO adequados, face as condicdes locais de execucdo dos trabalhos,

reconhecidamente suficientes e eficazes;

6. Os danos causados nas vias publicas, ou quaisquer outras responsabilidades perante

TERCEIRQS, resultantes das operacdoes de fransporte, serdo encargo do Empreiteiro;

7. Asindemnizacoes e servicos de VAZADOURO constituem encargo do Empreiteiro.

3.  MATERIAIS PARA SUB-BASE E PARA BASE
MATERIAIS PARA SUB-BASE

Os materiais a aplicar serdo constituidos por saibros de boa qualidade, isentos de detritos,
matéria orgdnica ou quaisquer outras substancias nocivas, e deverdo obedecer as seguintes

caracteristicas:

e Limite de liquidez méximo: 25
e Indice de plasticidade mdaximo: 8

¢ Equivalente de areia minimo: 25

No caso de se utilizarem saibros graniticos, a percentagem mdxima de material passado no
peneiro N.200 deve ser fixada a 15%. No caso de ser utilizado material de rio ou material

pétreo, este deve ser durdvel e obedecer ds seguintes caracteristicas:

e Apresentar granulometria continua com a dimensdo mdéxima de 7cm;
e Apresentar um limite de liquidez inferior a 25 e equivalente de areia superior a 20;

e Apresentar uma percentagem de desgaste na mdaquina de Los Angeles inferior a 40.

MATERIAIS PARA A BASE

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em
formacdes homogéneas e ser isento de argilas, matéria orgdnica ou quaisquer outras
substéncias que possam afetar a boa execucdo do trabalho. Deverdo obedecer ds seguintes

caracteristicas:

e Apresentar uma percentagem de desgaste na mdquina de Los Angeles inferior a 35.

e Indice de plasticidade: NP
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e Equivalente de areia minimo: 30

4. ARGAMASSAS, BETONILHAS
CIMENTOS E LIGANTES

O ligante a utilizar para a preparacdo de argamassas, betonilnas serd o indicado no projecto
e de acordo com as caracteristicas definidas pela legislacdo e normativas em vigor, c mesmo

se aplicando &s condicoes de recepcdo.

O cimento, que deverd ser de fabrico recente, apds a sua recepcdo no local da Obra serd
armazenado em local seco, com ventilacdo adequada e de forma a permitir uma facil

inspeccdo e diferenciacdo de cada lote armazenado.

Todo o cimento no acto da aplicacdo deverd apresentar-se seco, sem vestigios de humidade
e isento de granulos. Todo o conteUdo de um saco em que tal se verifique serd imediatamente

retirado do local dos trabalhos.

Quaisquer produtos de adicdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento, quer a uma
maior plasticidade ou a qualguer outro fim, sé poderdo ser aplicados com a aprovacdo da

Fiscalizacdo.

E interdita a mistura de cimentos diferentes, a ndo ser que ensaios preliminares mostrem que
dai ndo resulta qualguer inconveniente.

AGUA

A dgua a empregar no fabrico de argamassas ou execucdo de pavimentos deverd ser doce,
limpa, isenta de substéncias orgénicas, dcidos, éleos ou quaisquer outras impurezas que

possam prejudicar a aderéncia entre os vdrios elementos.

A dgua a empregar no fabrico de betdo, simples ou armado, deverd, além do j& estipulado,

ser isenta de cloretos e sulfatos em percentagens que sejam consideradas prejudiciais.
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Nos casos em que seja necessdrio comprovar as caracteristicas da dgua, proceder-se-& a
andlises, devendo os resultados satisfazer os limites indicados no Quadro VIl do Anexo Il do
D.L. n.° 309/88.

INERTES PARA ARGAMASSAS E BETOES

Os inertes naturais e britados para argamassas e betdes tém de obedecer, em geral, ao
prescrito nas cldusulas seguintes e, em particular, ao que lhes for imposto pelas cldusulas

referentes ao tipo de argamassa em que forem empregues.

Os inertes ser@o limpos de matérias ou de materiais que, pela sua forma, natureza ou
quantidade possam prejudicar as propriedades fundamentais das argamassas com eles
confeccionadas (resisténcia mecdnica, durabilidade, isolamento térmico e acuUstico,
impermeabilidade e aderéncia), particularmente os seguintes:

a) Grumos de matérias terrosas;

b) Materiais fridveis;

c) Detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos;

d) Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do peso

total;

Os inertes britados serdo obtidos de rochas duras e estdveis.

Ndo sdo aconselhdveis inertes provenientes de rochas que déem md aderéncia, como

acontece com alguns basaltos.
Os ensaios previstos para a recepcdo dos inertes naturais e britados sdo os seguintes:

a) Determinacdo da absorcdo de dgua;

b) Determinacdo da quantidade de matéria orgénica;

c) Determinacdo da reactividade potencial com os dlcalis do ligante;

d) Determinacdo da reactividade com os sulfatos em presenca do hidréoxido de cdlcio;
e) Determinacdo do teor em inertes muito finos solUveis;

f)  Andlise granulométrica.
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Os resultados destes ensaios terdo de satisfazer as condi¢cdes indicadas na normativa

aplicdvel, nomeadamente no Quadro V do Anexo lll do D.L. n.° 309/88.

A areia utilizada para a preparacdo das argamassas deverd ser limpa e de granulometria

certa, de didmetro ndo superior ao especificado para cada aplicagdo.

EXECUCAO DE BETONILHAS
As argamassas deverdo ser fabricadas mecanicamente.
Os materiais deverdo ser misturados e aplicados de acordo com as instrucdes do fabricante.

Previamente & aplicacdo das betonilhas e betdes leves, serdo realizadas misturas em nUmero

suficiente que garantam a quantidade para execucdo dos tfrabalhos.

Quando a base de assentamento for um elemento de betdo, a betonilha deverd ser assente,
sempre que possivel, antes que esse elemento de betdo tenha feito presa. Quando tal ndo
for possivel as particulas de cimento soltas deverdo ser eliminadas com uma escova de arame

e a base deverd ser convenientemente molhada.

No caso de as betonilhas ndo serem armadas serdo aplicadas de forma continua e em toda
a espessura, em painéis, cuja superficie ndo exceda 15,00 m2, com o comprimento mdximo
de 5,00 m, de modo a formarem juntas de assentamento que evitem fendas ou fissuras por

retraccdo das argamassas.
Ndo sdo permitidas interrupcdes de betonilhas nos painéis assim definidos.

O nivelamento da superficie serd realizado com mestras ou dados espacados, no mdximo, de
2,00 m.

A execucdo de betonilhas armadas serd acompanhada por um fratamento por vdcuo da
superficie para retirar a dgua excedentdria, seguido de alisamento superficial com talocha

mecdanica.

Pretende-se que as caracteristicas das betonilnas armadas sejam adequadas para funcionar
solidariamente sem fissuras aparentes e efectuar a redistribuicdo da fendilhacdo por retracdo

termo-higrométrica do betdo, evitando o esquartelamento.

CADERNO TECNICO DE ENCARGOS | REQUALIFICAGAO DA ENTRADA NORTE (ESTRADA DA CIRCUNVALAGAO) — PARQUE DA CIDADE |
15



Porto.
A Cémara |
CAMARA MUNICIPAL DO PORTO Municipal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPACOS VERDES E GESTAO DE INFRAESTRUTURAS :::::::

DIVISAO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE

As betonilhas serdo mantidas humidas, durante pelo menos 5 dias, e serdo protegidas das

correntes de ar e das exposicoes ao sol.

Se ndo for possivel assegurar a proteccdo indicada, as betonilhas serdo regadas com
frequéncia e durante o tempo necessdrio para evitar que a secagem rdpida provoque fendas
ou fissuras por retraccdo das argamassas. Para isso o Empreiteiro deve dispor de material de

rega e de aspersdo, assim como de tomadas de dgua nos locais mais apropriados.

Conforme indicado pela Fiscalizacdo/Projectista, deverdo tomar-se precaucdes especiais
para a preparacdo e aplicacdo das argamassas em tempo quente, de modo a evitar a

secagem prematura.

Deverd ter-se um cuidado especial na espessura e acabamento das betonilhas tendo em
conta o tipo de acabamento definido no Projecto, e as impermeabilizacdes nas zonas de

dgua.

As betonilhas destinadas a dar inclinacdo, para efeito de escoante ou quando haja
necessidade de vencer desniveis acentuados, serdo executadas sobre enchimentos préprios,

objecto de especificacdo adequada.

Argamassas j& total ou parcialmente endurecidas ndo poderdo ser aplicadas nem utilizadas

para nova mistura.

A dosagem das argamassas para as betonilhas deverd ser, no minimo, 350 kg/ms3, a que

corresponde uma relagcdo aproximada em volume de cimento e areia de 1:3:5.

5.  MADEIRAS

Cumpre ao Empreiteiro todos os trabalhos e fornecimentos necessdrios a boa execucdo da

obra salientfando-se:

a. O fornecimento e assentamento de réguas mestras, para fixacdo dos revestimentos;

b. O fornecimento e assentamento das pecas, executadas e aplicadas conforme
especificacdes do projecto, incluindo a execucdo de cortes e remates segundo as
melhores regras da arte;

c. O acabamento final das pecas, incluindo raspagem, lixagem e todos os trabalhos

acessérios descritos no projecto;
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d. Todas as pecas de madeira, de qualidade atacdvel por fungos ou insectos, serdo
fratadas em autoclave com produto PRESERVANTE & prova destes (fungos e insectos),
por processo certificado por laboratério credenciado;

e. As ligacdes e SAMBLAGENS serdo perfeitamente executadas, segundo as melhores
regras da arte; As ESQUADRIAS serdo perfeitas e as folgas reduzidas ao minimo, de modo
a assegurarem um rigoroso ajustamento das pecas e a garantirem a defesa contra a
penetracdo dos agentes atmosféricos;

f. Todas as madeiras serdo bem aparelhadas, ndo sendo permitidas quaisquer EMENDAS
ou preenchimento de defeitos a betume ou massa que prejudiguem o seu futuro
comportamento.

g. AsPECAS serdo executadas nas espécies, tipo, dimensdes, pormenores, acabamento e
acessérios especificados no projecto;

h. Os ANGULOS serdo resolvidos conforme descrito no projecto, €, nos casos omissos, com

ligacdes & meia esquadria.

6. ELEMENTOS CONSTRUIDOS EM PEDRA

As pedras para pavimentos, muros, muretes, remates e construcdes singulares sdo de
caracteristicas muito variadas, nuns casos deverdo ser de grdo homogéneo e apertado,
inatacdveis pelos agentes atmosféricos, isentas de cavidades e fendas, limpas de quaisquer
matérias estranhas, noutros casos como nas pedras de composicdo paisagista devem ser de

erosdo natural e de forma irregular correspondendo as referéncias indicadas em projecto.

O corte por clivagem serd feito segundo os métodos tradicionais, utilizando técnicas e

equipamentos apropriados, sendo este corte sujeito a aprovacdo da Fiscalizacdo.

As pedras em geral e, em particular as de composicdo paisagistica, sdo seleccionadas a partir
de uma amostra colocada em obra que previamente foi escolhida e aprovada para servir

de amostra e de referéncia para todo o fornecimento deste tipo de pedras.

Deverdo ser apresentadas amostras-padrdo de todos os tipos de pedras previstas no projecto.
A estereotomia das pedras, o seu cromatismo, os veios e a relacdo que se estabelece nas
composicdes com diversas pedras sdo da maior relev@ncia para a expressdo paisagistica
final, pelo que deve ser assegurada a programacdo, com tempo € com meios, para se

proceder d escolha das pedras com a qualidade requerida.
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A programacdo e conducdo da obra devem atender ao seu desenvolvimento por etapas
curtas que permitam uma avaliacdo continua dos resultados, em tempo Util.

A gualidade, dimensdes e estereotomia da pedra a utilizar, € controlada a partir de uma

amostra aprovada pela Fiscalizacdo.

O:s tipos de pedra descritos no projecto séo balizados por dimensdes minimas e mdximas de

referéncia, embora a sua composicdo e relacdo sejam Unicas.
A movimentacdo destas pedras em obra deve ser programada e executada com o cuidado

de ndo danificar obra j& realizada, nomeadamente aterros e pavimentos.

7.  SERRALHARIA

Todas as serralharias deverdo ser executadas e montadas de forma a garantir a necessdria

rigidez dos conjuntos, o seu desempenho final, e o perfeito funcionamento das partes moveis.

Incluirdo todos os elementos metdlicos que as compdem e todos os érgdos de ligacdo como:

rebites, parafusos, porcas, anilhas, bracadeiras, corddes de soldadura, etc.

Os elementos que formam as serralharias, terdo as seccdes, acabamentos e dimensdes

indicadas nos desenhos e pormenores do Projefo.
O Empreiteiro deverd efetuar uma amostra para aprovacado prévia da Fiscalizacdo.
Os cortes ser@o convenientemente limpos e afagados.

As superficies a soldar deverdo estar limpas e sem escdrias, procedendo-se & repicagem

destas quando os corddes forem obtidos por mais de uma passagem.

Ndo serdo permitidas furacdes de emenda em cima de outras furacdes, sem que as anteriores

tenham sido cheias e retificada a espessura.
As ligacdes por parafusos, rebites ou bracadeiras, serdo firmes.

Deverd ser dada a maior atencdo as ligacdes a alvenarias ou betdes, de forma a garantir
uma fixagcdo perfeita. Para o efeito, serdo executados grampos, unhas ou prolongar-se-4do os

perfis até ao comprimento 6timo para garantir essa fixacdo.
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8.  LIMPEZAS FINAIS

As limpezas finais da obra, que deverdo anteceder a recepcdo provisdria, consideram-se

incluidas nos precos unitdrios e globais da empreitada.

Os produtos a utilizar nas limpezas dos diferentes materiais deverdo respeitar a especificidade
e caracteristicas de cada um deles, devendo em cada caso, e sempre que tal seja julgado

necessdrio, proceder ¢ aprovacdo dos respectivos produtos pela Fiscalizac&o/Projectista.

Em todo o caso, e sempre que possivel, dever-se-Go utilizar produtos recomendados pelos
fabricantes dos materiais a serem limpos, recorrendo a métodos e processos especificados
e/ou correntemente aceites como bons para a preservacdo das caracteristicas dos diversos

materiais em causa, e de modo a ndo afectar a sua resisténcia e longevidade.

9.  CONSIDERACOES FINAIS

As especificacoes e definicdes de materiais envolvidos no presente projecto, tém um cardcter
fipificador do grau de qualidade exigido para cada caso em parficular e para a empreitada

como um ftodo.

Equivale isto a dizer que o Empreiteiro poderd sempre propor a utilizagcdo de um material
idéntico ao especificado no projecto, devendo, no entanto, certificar-se da real valia e
equivaléncia do mesmo, e fazendo disso prova, quer pela apresentacdo de documentos de
laboratério oficiais, reconhecidos pelo IPQ, quer pela apresentacdo de amostras e locais em

que os referidos materiais tenham sido aplicados.

Nestes casos, a apresentacdo destas propostas serd sempre tratada, do ponto de vista
juridico, como uma alteracdo ao projecto e/ou variante, e regulada pela legislacdo aplicavel

em vigor.

Em qualquer dos casos, o cliente e/ou o Projectista serdo sempre livres de aceitar ou rejeitar
as propostas que os Empreiteiros venham a apresentar, sendo exigido nesses casos que se

cumpra o estipulado no projecto.
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