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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessárias à execução dos trabalhos, manutenção e desmontagem de

máquinas, instalações com espaços para as reuniões da obra para a fiscalização, gestão e direcção de obra,  colocação de placa identificativa e demais trabalhos
necessários.

vg 1

2 1.2 sinalização temporária dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR 41/2002,
de 20 de Agosto, referente a sinalizaçao vertical, horizontal e outros equipamentos necessários incluindo fornecimento, implantação e colocação

vg 1

3 1.3 Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da
Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro

vg 1

 2 Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março
4 2.1 Demolições m2 539,2
5 2.2 Desmontagem de sinais verticais triangulares e circulares e elementos de fixação, com meios manuais, armazenamento do material desmontado e posterior montagem

de acordo com as indicações da fiscalização da Câmara Municipal
m2 539,2

 3 Levantamento e remoção de pavimento nos arruamentos em cubos de granito e cubos de calcário, com 0.11x0.11m para posterior colocação no local e todos os trabalhos e
acessórios necessários à boa execução da tarefa. Inclui transporte dos produtos sobrantes para o armazém da Câmara Municipal e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e
acessórios necessários à boa execução da tarefa.

6 3.1 Levantamento e remoção de pavimento nos passeios em cubos de calcário, com 0.05x0.05m incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da
tarefa. Inclui transporte dos produtos sobrantes para o armazém da Câmara Municipal e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa
execução da tarefa.

m2 37,74

7 3.2 Levantamento e remoção de pavimento nos passeios em cubos de granito, com 0.05x0.05m incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da
tarefa. Inclui transporte dos produtos sobrantes para o armazém da Câmara Municipal e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa
execução da tarefa. Zona envolvente à capela

ml 53,92

8 3.3 Demolição de muro adjacente ao cemitério incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. O resultado das demolições terão de ser
transportadas para Operadores de Gestão de Residuos (OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

ml 60,9

9 3.4 Levantamento e remoção de guias de granito ou de betão na delimitação dos estacionamentos, passeios, caldeiras de árvores, etc., rectas e/ou curvas de dimensões
variáveis, incluindo fundação em betão e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. O resultado das demolições terão de ser transportadas
para Operadores de Gestão de Residuos (OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

vg 1

10 3.5 Demolição, remoção e transporte de tubagem de abastecimento de água de PVC com 63mm de diâmetro e restantes elementos e acessórios com meios manuais ou
mecânicos, e carga manual ou mecânica de entulho para camião ou contentor. O resultado das demolições terão de ser transportadas para Operadores de Gestão de
Residuos (OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

UN 2

 4 Demolição, remoção e transporte de tubagem de drenagem de águas pluviais de betão com 300mm de diâmetro, caixas de visita e todos os acessórios com meios manuais ou
mecânicos, e carga manual ou mecânica de entulho para camião ou contentor. O resultado das demolições terão de ser transportadas para Operadores de Gestão de Residuos
(OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

11 4.1 Demolição, remoção e transporte de árvores assinalas em projeto de arquitetura como a demolir com meios manuais ou mecânicos, e carga manual ou mecânica de
entulho para camião ou contentor.

m2 391,4

12 4.2 Acondicionamento do terreno m2 147,8
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 5 Preparação de caixa para pavimento, devidamente compactada, para as cotas de projecto, incluindo eventual escavação/aterro, carregamento e transporte dos produtos escavados
para aterro ou vazadouro certificado e autorizado e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

13 5.1 Pavimentações UN 1
 6 Assentamento de guias de granito (pico fino) amarelado 20x25 cm, retas e curvas, incluindo movimento de terras e fundação em betão 20x20 cm e todos os trabalhos e acessórios

necessários à boa execução da tarefa. NOTA: ESTE ARTIGO DIZ RESPEITO APENAS À COLOCAÇÃO DAS GUIAS DE GRANITO UMA VEZ QUE AS MESMAS SERÃO FORNECIDAS
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ALPENDORADA, VÁRZEA E TORRÃO

14 6.1 Reposição de pavimento nos arruamentos em cubos de granito azul, com 0.11x0.11m de aresta, assentes sobre almofada de pó de pedra de 0,06 m de espessura, e
tout-venant com 15 cm de espessura, cobertos com meia areia e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos
sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

vg 1

 7 Fornecimento e aplicação de pavimento em cubos de granito amarelo, com 0.11x0.11m de aresta, assentes sobre almofada de pó de pedra de 0,06 m de espessura, e tout-venant
com 15 cm de espessura, cobertos com meia areia e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos sobrantes e todos os trabalhos
e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

15 7.1 Fornecimento e colocação de pavimento nos passeios em cubos de granito amarelo, com 0.05x0.05m de aresta, sobre traço seco de areia e cimento, cobertos com traço
seco de areia e cimento e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos sobrantes. Inclui execução de massame de
betão com 7 cm de espessura, sobre camada de brita com 10 cm (incluído no preço), cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos
sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 1

16 7.2 Fornecimento e assentamento de lajeado de granito amarelo, serrado e acabamento a pico fino, com 5cm de espessura, dimensões de 75x75x5cm incluindo camada de
regularização e de assentamento. Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 1

17 7.3 Fornecimento e colocação de cubos de calcário de cor branca na sinalização horizontal (passadeiras) com 0.11x0.11m de aresta, assentes sobre almofada de pó de
pedra de 0,06 m de espessura, e tout-venant com 15 cm de espessura, cobertos com meia areia e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção
a vazadouro de produtos sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 1
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