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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Na falta e estipulag@o contratual, o empreiteiro tem a obrigacao de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam [ UN 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutengdo, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparagao e
montagem, demoli¢des, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéo até a zona de
2 1.2 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagédo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 4
Empreiteiro Adjudicatario com mencé&o do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem dados | UN 4
sobre: Lista de elementos construidos e vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construidos e vegetais a Retirar e/ou Remover: lista e
guantidades de materiais reutilizados; quantidade e percentagem de residuos valorizados, quantidades e percentagem de residuos levados a aterro licenciado.
4 14 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranga e Salide da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de | UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a proteccao colectiva e individual, incluindo todos os trabalhos, acessorios e materiais
necessarios.
5 1.5 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes fraccdes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD's. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugdo desta operacdo. Tratamento, valorizagdo ou eliminagdo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fraccdes de
RCD produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencédo e Gestdo de RCD apés devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos
materias e taxas legais necessarias.
6 1.6 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura paisagista, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. UN 1
2 ARQUITETURA PAISAGISTA - ZONA 1 - Avenida Jardim; Rua da Bela Vista; Via Panoramica Dr. Carlos Azevedo Mendes; Aenida Municipio Ribeira Grande; Rua do Estadio
Municipal; Rua Dr. Augusto Azevedo Mendes.
21 Trabalhos Preliminares
21.1 Pavimentos e Lancis
2111 Pavimento em cubo de calcério (0,07x0,07x0,07m) (TPPL2)
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7 2.1.1.1.1 |Remocéao de pavimento em cubo de calcario (0,07x0,07x0,07m), para estaleiro de obra, incluindo demolicdo e remocéo de bases e sub-bases, incluindo carga, transporte | m2 402,44
e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
(TPPL2)
8 2.1.1.1.2 |[Selegdo manual em estaleiro de obra de material de primeira qualidade anteriormente removido, com aproveitamento em estaleiro de 72,17% de material para futuro | m2 290,44
reutilizag&o, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios. (TPPL2)
9 2.1.1.1.3 |Carga, transporte e descarga dos restantes 27,83% do material para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante | m2 112
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
10 (2.1.1.2 Fresagem e remocdo de camada de desgaste de pavimento betuminoso asfaltico, numa espessura de 0,05, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante | m2 690,77
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (TPPL3)
11 ]2.1.1.3 Demolicdo e remogéo de lancil em betdo com 0,15m de espessura, para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo demoli¢cdo e remocéo de fundacdes em betéo, | m 199,03
incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.(TPPL4)
212 Vegetagao
12 (2.1.21 Limpeza e remocdo de material vegetal herbaceo/arbustivo e de material inerte existente, em zona verde, com mobilizacdo de solos, incluindo carga, transporte e [ m2 25,24
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
(TPV1)
2.1.3 Sinalizagdo de Transito Horizontal e Vertical
13 |2.1.3.1 Fresagem e remocao de sinalizagéo horizontal em pintura termoplastica cor branca em pavimento betuminoso asfaltico, numa espessura de 0,003 m, incluindo carga, | m2 133,64
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.(TPP1)
14 (2.1.3.2 Limpeza a jato de dgua em pavimento betuminoso asféltico onde sera aplicada sinalizagdo de transito horizontal, incluindo carga, transporte e descarga do material | m2 786,2
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (TPP2)
2.1.33 Desmonte cuidado de sinalizagdo vertical existente, para estaleiro de obra para futuro reaproveitamento, incluindo limpeza e reparacéo, incluindo demolicdo e remoc¢ao de
fundagdes, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
15 |[2.1.3.3.1 |SEO1 - Sinal vertical B2 UN 1
16 |[2.1.3.3.2 |SEO2 - Sinal vertical B2 UN 1
17 [2.1.3.3.3 | SEO3 - Sinal vertical B2 UN 1
18 (2.1.3.3.4 |SEO04 - Sinal vertical B2 UN 1
19 (2.1.3.3.5 |SEO5 - Sinal vertical B1 UN 1
2.1.4 Outros elementos
20 |21.4.1 Desmonte cuidado de toponimia existente, para estaleiro de obra para futuro reaproveitamento, incluindo limpeza e reparagéo, incluindo demoligdo e remogdo de | UN 2
fundag@es, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessorios necessarios. (TPOE1L)
21 |21.4.2 Desmonte cuidado de floreira em betdo para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo bom acondicionamento, triagem do material em bom, estado, limpeza, | UN 1
incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios. (TPOE2)
2.2 Pavimentos e Lancis
221 Pavimento em cubo de calcario (0,07x0,07x0,07m), reaproveitado (P1)
22 2211 Carga, transporte e descarga de pavimento em cubo de calcario (0,07x0,07X0,07m) reaproveitado (TPPL2), incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante [ m2 290,44
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
222 Pavimento em betuminoso asfaltico com 0,05m de espessura - camada de desgaste (P2)
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23 2221 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem com emulsédo catiénica rapida a taxa de 0,5kg/m? (ECR-1), incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante | m2 690,77
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. Antes da aplicagdo da rega o
pavimento devera ser varrido e limpo.
24 12222 Fornecimento, espalhamento, regularizacéo e compactacéo de camada de desgaste em betdo betuminoso asfaltico (AC14 SURF 35/50), aplicado a quente, com 0,05m | m2 34,54
de espessura, apés compactacéo, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
223 Pavimento podotatil direcional, com 0,40x0,40x0,60m, cor bordeaux (P3)
25 2231 Abertura e regularizacéo de caixa com 0,34m de espessura apds compactagao, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado | m3 17,69
de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
26 |2.2.3.2 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil 200g/m2, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido | m2 64,99
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
27 12.233 Fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,15m de espessura, de tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e compactagéo | m3 7,82
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com
o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
28 2234 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza, com 0,03m de espessura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de | m3 1,58
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
29 2235 Fornecimento e execugado de base em betdo armado C20/25, armado com malhasol AQ38, com 0,10m de espessura, incluindo carga, transporte e descarga do material | m3 5,22
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
30 |2.2.3.6 Fornecimento e execugdo de pavimento podotétil direcional em lajeta de betéo pré-fabricado, com 0,40x0,40x0,06m, cor bordeaux do tipo "Presdouro, lajeta LG/LGT" ou [ m2 51,99
equivalente, conforme pecas escritas e desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
224 Pavimento podotatil pitonado, com 0,40x0,40x0,60m, cor bordeaux (P4)
31 2241 Abertura e regularizacéo de caixa com 0,34m de espessura ap6s compactagao, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado | m3 28,97
de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
32 2242 Fornecimento e aplicagéo de manta geotextil 200g/m2, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido | m2 106,54
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
33 |2.243 Fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,15m de espessura, de tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e compactagéo | m3 12,76
mecénica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com
o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
34 2244 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza, com 0,03m de espessura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de | m3 2,55
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
35 2245 Fornecimento e execucgado de base em betdo armado C20/25, armado com malhasol AQ38, com 0,10m de espessura, incluindo carga, transporte e descarga do material | m3 8,51
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
36 |2.2.4.6 Fornecimento e execugéo de pavimento podotatil pitonado em lajeta de betdo pré-fabricado, com 0,40x0,40x0,06m, cor bordeaux do tipo "Presdouro, lajeta LG/LGT" ou [ m2 85,23
equivalente, conforme pecas escritas e desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
225 Lancil normal de betdo, com 1,00x0,25x0,15x0,12m (LAN1)
37 |2.25.1 Abertura e regularizagdo de caixa com 0,28m de largura e 0,43m de espessura apds compactagao, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para | m3 13,13
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
38 |2.25.2 Fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,28m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e | m3 1,51
compactacdo mecénica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado
de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
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39 |2.253 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza, com 0,28m de largura e 0,03 de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final [ m3 0,88
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
40 |2.25.4 Execucé@o de massame de betéo simples ¢16/20, com 0,28m de largura, 0,20m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final [ m3 6,09
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
41 (2.2.55 Fornecimento e execucéo de lancil reto em betdo (normal), com 1,00x0,25x0,15x0,12m, do tipo "Cimenteira do Louro-lancil normal" ou equivalente, incluindo carga, | m 109,06
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
2.2.6 Lancil de betdo rampeado, com 1,00x0,25x0,15x0,12m (LANZ2)
42 12.26.1 Abertura e regularizacdo de caixa com 0,28m de largura e 0,43m de espessura apds compactacao, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para | m3 10,88
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
43 |2.2.6.2 Fornecimento e aplicagdo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,28m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e | m3 1,29
compactacédo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado
de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
44 (2.2.6.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza, com 0,28m de largura e 0,03m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final [ m3 0,84
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
45 12.2.6.4 Execucéo de massame de betdo simples c16/20, com 0,28m de largura e 0,20m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final | m3 5,03
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
46 |2.2.6.5 Fornecimento e execucéo de lancil rampeado em betéo (normal), com 1,00x0,25x0,15x0,12m, do tipo "Cimenteira do Louro-lancil normal" ou equivalente, incluindo carga, | m 90,08
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
2.3 Sinalizagdo de Transito
231 Sinalizagdo de Transito Vertical
47 12.3.1.1 Abertura e regularizacdo de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,58m de altura, apdés compactacéo, incluindo carga, transporte e descarga do | m3 6,24
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
48 |2.3.1.2 Fornecimento e aplicacéo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, | m3 0,54
incluindo rega e compactacédo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
49 12313 Fornecimento e aplica¢éo de betdo de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura , incluindo carga, transporte e descarga do material | m3 0,32
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
50 |2.3.14 Execucéo de massame de betdo simples c16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante | m3 5,38
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
51 |2.3.15 Carga, transporte e aplicac@o de toponimia existente a relocalizar, do estaleiro de obra para destino final de acordo com as pecas escritas e desenhadas, incluindo | UN 2
carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definidlo em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios
2.3.1.6 Carga, transporte e aplicacao de sinalizacado vertical, do estaleiro de obra para destino final de acordo com as pecgas escritas e desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga
do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
52 |2.3.1.6.1 |SEOL1 - Sinal vertical B2 UN 1
53 |2.3.1.6.2 |SEO02 - Sinal vertical B2 UN 1
54 ]2.3.1.6.3 |SEO0S3 - Sinal vertical B2 UN 1
55 [2.3.1.6.4 [SEO04 - Sinal vertical B2 UN 1
56 |2.3.1.6.5 |[SEO5 - Sinal vertical B1 UN 1
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2.3.1.7 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacao vertical, em poste, incluindo chapa polida de aco com a espessura de 2,0 mm, prote¢do anticorrosiva, tela Nivel 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de diametro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abracadeiras com estrias anti rotacdo em aluminio, parafusos cabega sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
57 12.3.1.7.1 [A17 UN 16
58 |2.3.1.7.2 [H7 UN 20
59 |2.3.1.7.3 |Pré-sinalizacdo de Bicicletas, conforme peca desenhada UN 7
60 |2.3.1.7.4 |Painel adicional modelo 1 "20m" UN 9
61 |2.3.1.7.5 |[Painel adicional modelo 1 "80m" UN 1
2.3.2 Sinalizag&o de Transito Horizontal
2321 Pintura sobre pavimento em betuminoso asfaltico
2.3.2.1.1 |Fornecimento e execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal sobre pavimento, conforme definido nas pecas desenhadas, em material termoplastico préformado do tipo
"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demaos, incluindo pré-marcagéao, limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
62 |2.3.2.1.1. | Sharrow com seta em frente UN 84
1
63 |2.3.2.1.1. | Sharrow com seta a esquerda UN 5
2
64 |2.3.2.1.1. |Sharrow com seta a direita UN 2
3
65 [2.3.2.1.1. |Simbolo A17 UN 12
4
2.3.2.1.2 |[Fornecimento e execuc¢do de pintura em linha com tinta em material termopléastica, cor branca, de aplicagdo a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente,
incluindo pré-marcacéo e limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
66 [2.3.2.1.2. M1 Lbc. Linha Branca Continua - L 0,20m m 1114,16
1
67 |2.3.2.1.2. M2 Lbt. Linha Branca Descontinua - L 0,10m m 697,56
2
2.3.2.1.3 |Fornecimento e execug¢do de pintura com tinta em material termoplastica, cor branca, de aplicagdo a quente, do tipo "ATRIA MANUAL- VOUGACOR", ou equivalente, incluindo
pré-marcacao e limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
68 |2.3.2.1.3. | M8 . Barra de Paragem - L0,50m m2 21,93
1
69 |2.3.2.1.3. |M11. Barra de Passagem de Pedes . L0,50m m2 219,1
2
70 |2.3.2.1.4 |Fornecimento e execugdo de molde para pintura em linha continua de pintura associada ao simbolo sharrow, em material acrilico, em chapa com 0,03m de espessura, | UN 1
conforme pegas desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2.3.2.1.5 |Fornecimento e execucado de pintura em linha com tinta em material acrilico, cor amarelo, do tipo "AquaRoute Signal Yellow RAL 1003 - GEVEKQO" ou equivalente, incluindo
pré-marcacao e limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
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71 |2.3.2.1.5. |M7. Linha Continua . L0O,10m m 292221
1
24 Outros Elementos
72 124.1 Fornecimento e montagem de bicicletario com estrutura em acgo do tipo "MMcité modelo Lotlimit SL505" com estrutura metdlica em cinza antracite, ou equivalente, | UN 9
incluindo fundagdes, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios. (OE2)
73 |2.4.2 Fornecimento, montagem e aplicagdo de Mupi informativo, incluindo abertura de caixa, execugdo de bases e fundagdes, carga, transporte e descarga do material [ UN 1
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (OE3)
74 1243 Fornecimento, aplicacéo e instalagdo de estagdo para bicicletas eletricamente assistidas, incluindo Mupi com touch screen de 7?, bateria, painéis solares com 50 watt de | UN 4
poténcia, dez docas de acoplagem, incluindo bases e fundacdes em betdo armado c20/25, incluindo fornecimento e execugéo de ramais e ligagdes elétricas, incluindo
carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessoOrios necessarios.
75 |2.4.4 Fornecimento e aplicagédo de bicicletas eletricamente assistidas da mesma marca e modelo que a estagao e docas de acoplagem, com adaptador para acoplagem em | UN 20
doca, duplo sistema de bloqueio, Leitor de sistema RFID, incluindo cartées RFID, campainha, luzes dianteiras (cor branca), luzes traseiras (cor vermelha) e sinal de stop
(cor vermelha), suporte para telemével, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
3 ARQUITETURA PAISAGISTA - ZONA 2 - Viaduto do Rio Frio - Circular Interna; Largo General Humberto Delgado.
3.1 Trabalhos Preliminares
31.1 Sinalizagdo de Transito - Pinturas
76 |3.1.1.1 Limpeza a jato de agua em pavimento betuminoso asféltico onde sera aplicada sinalizacdo de transito horizontal, incluindo carga, transporte e descarga do material | m2 131
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (TPP2)
3.2 Sinalizagao de Transito
3.2.1 Sinalizagdo de Transito Vertical
77 13.2.11 Abertura e regularizagédo de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,58m de altura, apds compactacao, incluindo carga, transporte e descarga do|m3 0,87
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
78 |3.2.1.2 Fornecimento e aplicacéo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, | m3 0,08
incluindo rega e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
79 13.2.1.3 Fornecimento e aplicac@o de betdo de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura , incluindo carga, transporte e descarga do material | m3 0,05
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
80 [3.2.14 Execucéo de massame de betdo simples c16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante | m3 0,75
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
3.2.15 Fornecimento e aplicagdo de sinalizagao vertical, em poste, incluindo chapa polida de ago com a espessura de 2,0 mm, protegcdo anticorrosiva, tela Nivel 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de diametro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abracadeiras com estrias anti rotacdo em aluminio, parafusos cabega sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
81 (3.2.1.5.1 [Al7 UN 4
82 |3.2.1.5.2 |Pré-sinalizagdo de Bicicletas, conforme peca desenhada UN 2
3.2.2 Sinalizagdo de Transito Horizontal
3.2.21 Pintura sobre pavimento em betuminoso asfaltico
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3.2.2.1.1 |[Fornecimento e execucdo de pintura de sinalizagdo horizontal sobre pavimento, conforme definido nas pegas desenhadas, em material termoplastico préformado do tipo
"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demdos, incluindo pré-marcagédo, limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
83 [3.2.2.1.1. |Sharrow com seta em frente UN 31
1
84 [3.2.2.1.1. [Simbolo A17 UN 6
2
85 [3.2.2.2 Fornecimento e execucédo de molde para pintura em linha continua de pintura associada ao simbolo sharrow, em material acrilico, em chapa com 0,03m de espessura, | UN 1
conforme pecgas desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
3.223 Fornecimento e execucéo de pintura em linha com tinta em material acrilico, cor azul, do tipo "AquaRoute Traffic Blue RAL 5017 - GEVEKQO" ou equivalente, incluindo pré-marcacao
e limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
86 [3.2.2.3.1 [M7. Linha Continua . L0,10m [m | 1006,42
3.3 Outros Elementos
87 13.3.1 Fornecimento e montagem de bicicletario com estrutura em aco do tipo "MMcité modelo Lotlimit SL505" com estrutura metalica em cinza antracite, ou equivalente, | UN 3
incluindo fundag®es, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios. (OE2)
4 ARQUITETURA PAISAGISTA - ZONA 3 - Avenida Mario Soares
4.1 Trabalhos Preliminares
4.1.1 Sinalizagdo de Transito - Pinturas
88 |4.1.1.1 Limpeza a jato de dgua em pavimento betuminoso asféltico onde sera aplicada sinalizagdo de transito horizontal, incluindo carga, transporte e descarga do material | m2 96
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (TPP2)
4.2 Sinalizagao de Transito
421 Sinalizagdo de Transito Vertical
89 |4.2.11 Abertura e regularizacdo de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,58m de altura, apés compactacao, incluindo carga, transporte e descarga do | m3 0,73
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
90 |4.2.1.2 Fornecimento e aplicagéo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, | m3 0,06
incluindo rega e compactag¢@o mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
91 |4.2.13 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura , incluindo carga, transporte e descarga do material | m3 0,04
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
92 |4.2.1.4 Execugéo de massame de betéo simples ¢16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante [ m3 0,63
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
4215 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacao vertical, em poste, incluindo chapa polida de aco com a espessura de 2,0 mm, protegdo anticorrosiva, tela Nivel 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de diametro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abracadeiras com estrias anti rotacdo em aluminio, parafusos cabega sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
93 [4.2.151 [Al7 UN 1
94 |4.2.1.5.2 |Pré-sinalizacdo de Bicicletas, conforme peca desenhada UN 4
95 ]4.2.1.5.3 |Painel adicional modelo 1 "20m" UN 1
422 Sinalizagdo de Transito Horizontal
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4221 Pintura sobre pavimento em betuminoso asfaltico
4.2.2.1.1 |[Fornecimento e execucdo de pintura de sinalizagdo horizontal sobre pavimento, conforme definido nas pegas desenhadas, em material termoplastico préformado do tipo
"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demados, incluindo pré-marcagéao, limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
96 [4.2.2.1.1. |Sharrow com seta em frente UN 26
1
97 |4.2.2.1.1. |Simbolo A17 UN 1
2
98 |4.2.2.2 Fornecimento e execucédo de molde para pintura em linha continua de pintura associada ao simbolo sharrow, em material acrilico, em chapa com 0,03m de espessura, | UN 1
conforme pecgas desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
4223 Fornecimento e execucao de pintura em linha com tinta em material acrilico, cor azul, do tipo "AquaRoute Traffic Blue RAL 5017 - GEVEKQ" ou equivalente, incluindo pré-marcacao
e limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
99 [4.2.2.31 [M7. Linha Continua . L0,10m [m | 874,47
4.3 Outros Elementos
100 [4.31 Fornecimento e montagem de bicicletario com estrutura em aco do tipo "MMcité modelo Lotlimit SL505" com estrutura metélica em cinza antracite, ou equivalente, | UN 3
incluindo fundagdes, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios. (OE2)
101 (4.3.2 Fornecimento, montagem e aplicagdo de Mupi informativo, incluindo abertura de caixa, execugdo de bases e fundacdes, carga, transporte e descarga do material [ UN 1
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (OE3)
5 ARQUITETURA PAISAGISTA - ZONA 4 - Rua de Santiago; Rua Atriz Virginia; Largo da Rua Nova; Rua Serpa Pinto; Rua Artur Gongalves; Rua Miguel Bombarda; Rua Almirante Reis;
Largo de St. André; Rua da Varzea; Rua Alexandre Herculano.
5.1 Trabalhos Preliminares
5.1.1 Pavimentos e Lancis
5111 Pavimento em cubo de calcéario/basalto (0,11x0,11x0,11m) (TPPL1)
5.1.2 Sinalizagdo de Transito - Pinturas
102 |5.1.2.1 Limpeza a jato de agua em pavimento betuminoso asféltico onde sera aplicada sinalizagcdo de transito horizontal, incluindo carga, transporte e descarga do material | m2 85,97
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (TPP2)
5.2 Sinalizagao de Transito
5.2.1 Sinalizagdo de Transito Vertical
103 |5.2.1.1 Abertura e regularizagdo de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,58m de altura, apds compactacao, incluindo carga, transporte e descarga do | m3 1,89
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
104 |5.2.1.2 Fornecimento e aplicacéo de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, | m3 0,16
incluindo rega e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
105 |5.2.1.3 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura , incluindo carga, transporte e descarga do material | m3 0,1
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
106 |5.2.1.4 Execucé@o de massame de betéo simples c16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante [ m3 1,63
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
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5.2.1.5 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacado vertical, em poste, incluindo chapa polida de aco com a espessura de 2,0 mm, protegdo anticorrosiva, tela Nivel 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de didmetro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abragadeiras com estrias anti rotacdo em aluminio, parafusos cabega sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
107 |5.2.1.5.1 |A17 UN 11
108 |5.2.1.5.2 |Pré-sinalizacéo de Bicicletas, conforme peca desenhada UN 2
109 |5.2.1.5.3 |Painel adicional modelo 1 "50m" UN 1
5.2.2 Sinaliza¢ao de Transito Horizontal
5.2.2.1 Pintura sobre pavimento em betuminoso asféltico
5.2.2.1.1 |[Fornecimento e execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal sobre pavimento, conforme definido nas pegas desenhadas, em material termoplastico préformado do tipo
"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demaos, incluindo pré-marcacgéo, limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
110 |5.2.2.1.1. |Sharrow com seta em frente UN 19
1
111 (5.2.2.1.1. | Sharrow com seta a direita UN 1
2
112 |5.2.2.1.1. |Simbolo A17 UN 4
3
113 |5.2.2.2 Fornecimento e execucéo de molde para pintura em linha continua de pintura associada ao simbolo sharrow, em material acrilico, em chapa com 0,03m de espessura, | UN 1
conforme pegas desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
5.2.2.3 Fornecimento e execucgdo de pintura em linha com tinta em material acrilico, cor verde, do tipo "AquaRoute Traffic Green RAL 6024 - GEVEKQO" ou equivalente, incluindo
pré-marcacdao e limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
114 [5.2.2.3.1 [M7. Linha Continua . LO,10m [m | 669,78
5.3 Outros Elementos
115 |5.31 Fornecimento e aplicagdo de sinalética informativa com bicicleta, em chapa metélica de ago inox, incluindo moldes, gravagdo de pictogramas informativos e fixagdo | UN 151
oculta, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.(OE1)
116 |5.3.2 Fornecimento e montagem de bicicletario com estrutura em aco do tipo "MMcité modelo Lotlimit SL505" com estrutura metalica em cinza antracite, ou equivalente, | UN 6
incluindo fundacdes, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios. (OE2)
117 (5.3.3 Fornecimento, montagem e aplicagdo de Mupi informativo, incluindo abertura de caixa, execugdo de bases e fundagdes, carga, transporte e descarga do material | UN 1
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (OE3)
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