
Município de Torres Novas
Procedimento 07/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Na falta e estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº 350º do Dec-Lei nº 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro;
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e sáude no trabalho e de policia
das vias públicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construção civil segundo metodologia de Demolição Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparação e
montagem, demolições, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remoção até à zona de

UN 1

2 1.2 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro.

UN 4

3 1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de  Painel Informativo Ambiental  Permanente,  segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem  dados 
sobre: Lista de elementos construídos e vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construídos e vegetais a Retirar e/ou Remover: lista e
quantidades de materiais reutilizados; quantidade e percentagem de resíduos valorizados,  quantidades e percentagem de resíduos levados a aterro licenciado.

UN 4

4 1.4 Desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, e os princípios constantes do Caderno de
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessários à protecção colectiva e individual,  incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais
necessários.

UN 1

5 1.5 Carga, transporte, a distância não limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Resíduos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicável),  das
diferentes fracções de RCD  produzidos em obra nas  quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD's. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessários à execução desta operação.  Tratamento, valorização ou eliminação (conforme aplicável), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fracções de
RCD produzidas em obra  nas quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD após devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos  
materias e taxas legais necessárias.

UN 1

6 1.6 Execução das telas finais do projeto de arquitetura paisagista, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. UN 1
 2 ARQUITETURA PAISAGISTA - ZONA 1 - Avenida Jardim; Rua da Bela Vista; Via Panorâmica Dr. Carlos Azevedo Mendes; Aenida Município Ribeira Grande; Rua do Estádio

Municipal; Rua Dr. Augusto Azevedo Mendes.
 2.1 Trabalhos Preliminares
 2.1.1 Pavimentos e Lancis
 2.1.1.1 Pavimento em cubo de calcário (0,07x0,07x0,07m) (TPPL2)
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7 2.1.1.1.1 Remoção de pavimento em cubo de calcário (0,07x0,07x0,07m), para estaleiro de obra, incluindo demolição e remoção de bases e sub-bases, incluindo carga, transporte
e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
(TPPL2)

m2 402,44

8 2.1.1.1.2 Seleção manual em estaleiro de obra de material de primeira qualidade anteriormente removido, com aproveitamento em estaleiro de 72,17% de material para futuro
reutilização, incluindo carga, transporte e descarga do  material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários. (TPPL2)

m2 290,44

9 2.1.1.1.3 Carga, transporte e descarga dos restantes  27,83% do material  para estaleiro a definir pelo dono de obra,  incluindo carga, transporte e descarga do  material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 112

10 2.1.1.2 Fresagem e remoção de camada de desgaste de pavimento betuminoso asfáltico, numa espessura de 0,05, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (TPPL3)

m2 690,77

11 2.1.1.3 Demolição e remoção de lancil em betão com 0,15m de espessura, para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo demolição e remoção de fundações em betão,
incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.(TPPL4)

m 199,03

 2.1.2 Vegetação
12 2.1.2.1 Limpeza e remoção de material vegetal herbáceo/arbustivo e de material inerte existente, em zona verde, com mobilização de solos, incluindo carga, transporte e

descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
(TPV1)

m2 25,24

 2.1.3 Sinalização de Trânsito Horizontal e Vertical
13 2.1.3.1 Fresagem e remoção de sinalização horizontal  em pintura termoplástica cor branca em pavimento betuminoso asfáltico, numa espessura de 0,003 m, incluindo carga,

transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.(TPP1)

m2 133,64

14 2.1.3.2 Limpeza a jato de água em pavimento betuminoso asfáltico onde será aplicada sinalização de trânsito horizontal,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (TPP2)

m2 786,2

 2.1.3.3 Desmonte cuidado de sinalização vertical existente, para estaleiro de obra para futuro reaproveitamento, incluindo limpeza e reparação, incluindo demolição e remoção de
fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.15 2.1.3.3.1 SE01 - Sinal vertical B2 UN 1

16 2.1.3.3.2 SE02 - Sinal vertical B2 UN 1
17 2.1.3.3.3 SE03 - Sinal vertical B2 UN 1
18 2.1.3.3.4 SE04 - Sinal vertical B2 UN 1
19 2.1.3.3.5 SE05 - Sinal vertical B1 UN 1
 2.1.4 Outros elementos

20 2.1.4.1 Desmonte cuidado de toponímia existente, para estaleiro de obra para futuro reaproveitamento, incluindo limpeza e reparação, incluindo demolição e remoção de
fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios necessários. (TPOE1)

UN 2

21 2.1.4.2 Desmonte cuidado de floreira em betão para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo bom acondicionamento, triagem do material em bom, estado, limpeza,
incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários. (TPOE2)

UN 1

 2.2 Pavimentos e Lancis
 2.2.1 Pavimento em cubo de calcário (0,07x0,07x0,07m), reaproveitado (P1)

22 2.2.1.1 Carga, transporte e descarga de pavimento em cubo de calcário (0,07x0,07X0,07m) reaproveitado (TPPL2),  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 290,44

 2.2.2 Pavimento em betuminoso asfáltico com 0,05m de espessura - camada de desgaste (P2)
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23 2.2.2.1 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5kg/m² (ECR-1), incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. Antes da aplicação da rega o
pavimento deverá ser varrido e limpo.

m2 690,77

24 2.2.2.2 Fornecimento, espalhamento, regularização e compactação de camada de desgaste em betão betuminoso asfáltico (AC14 SURF 35/50), aplicado a quente, com 0,05m
de espessura, após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 34,54

 2.2.3 Pavimento podotátil direcional, com 0,40x0,40x0,60m, cor bordeaux (P3)
25 2.2.3.1 Abertura e regularização de caixa com 0,34m de espessura após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado

de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m3 17,69

26 2.2.3.2 Fornecimento e aplicação de manta geotextil 200g/m2, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 64,99

27 2.2.3.3 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,15m de espessura, de tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e compactação
mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com
o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 7,82

28 2.2.3.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,03m de espessura,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 1,58

29 2.2.3.5 Fornecimento e execução de base em betão armado C20/25, armado com malhasol AQ38, com 0,10m de espessura, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 5,22

30 2.2.3.6 Fornecimento e execução de pavimento podotátil direcional em lajeta de betão pré-fabricado, com 0,40x0,40x0,06m, cor bordeaux do tipo "Presdouro, lajeta LG/LGT" ou
equivalente, conforme peças escritas e desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 51,99

 2.2.4 Pavimento podotátil pitonado, com 0,40x0,40x0,60m, cor bordeaux (P4)
31 2.2.4.1 Abertura e regularização de caixa com 0,34m de espessura após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado

de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m3 28,97

32 2.2.4.2 Fornecimento e aplicação de manta geotextil 200g/m2, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 106,54

33 2.2.4.3 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,15m de espessura, de tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e compactação
mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com
o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 12,76

34 2.2.4.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,03m de espessura,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 2,55

35 2.2.4.5 Fornecimento e execução de base em betão armado C20/25, armado com malhasol AQ38, com 0,10m de espessura, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 8,51

36 2.2.4.6 Fornecimento e execução de pavimento podotátil pitonado em lajeta de betão pré-fabricado, com 0,40x0,40x0,06m, cor bordeaux do tipo "Presdouro, lajeta LG/LGT" ou
equivalente, conforme peças escritas e desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 85,23

 2.2.5 Lancil normal de betão, com 1,00x0,25x0,15x0,12m (LAN1)
37 2.2.5.1 Abertura e regularização de caixa com 0,28m de largura e  0,43m de espessura após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para

destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m3 13,13

38 2.2.5.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,28m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e
compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado
de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 1,51
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39 2.2.5.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,28m de largura e 0,03 de altura,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,88

40 2.2.5.4 Execução de massame de betão simples c16/20, com 0,28m de largura, 0,20m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 6,09

41 2.2.5.5 Fornecimento e execução de lancil reto em betão (normal), com 1,00x0,25x0,15x0,12m, do tipo "Cimenteira do Louro-lancil normal" ou equivalente, incluindo carga,
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m 109,06

 2.2.6 Lancil de betão rampeado, com 1,00x0,25x0,15x0,12m (LAN2)
42 2.2.6.1 Abertura e regularização de caixa com 0,28m de largura e  0,43m de espessura após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para

destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m3 10,88

43 2.2.6.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,28m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada, incluindo rega e
compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado
de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 1,29

44 2.2.6.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,28m de largura e 0,03m de altura,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,84

45 2.2.6.4 Execução de massame de betão simples c16/20, com 0,28m de largura e 0,20m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 5,03

46 2.2.6.5 Fornecimento e execução de lancil rampeado em betão (normal), com 1,00x0,25x0,15x0,12m, do tipo "Cimenteira do Louro-lancil normal" ou equivalente, incluindo carga,
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m 90,08

 2.3 Sinalização de Trânsito
 2.3.1 Sinalização de Trânsito Vertical

47 2.3.1.1 Abertura e regularização de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e  0,58m de altura, após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 6,24

48 2.3.1.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada,
incluindo rega e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,54

49 2.3.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura ,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,32

50 2.3.1.4 Execução de massame de betão simples c16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 5,38

51 2.3.1.5 Carga, transporte e aplicação de toponímia existente a relocalizar, do estaleiro de obra  para destino final de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo
carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários

UN 2

 2.3.1.6 Carga, transporte e aplicação de sinalização vertical, do estaleiro de obra  para destino final de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga
do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários

52 2.3.1.6.1 SE01 - Sinal vertical B2 UN 1
53 2.3.1.6.2 SE02 - Sinal vertical B2 UN 1
54 2.3.1.6.3 SE03 - Sinal vertical B2 UN 1
55 2.3.1.6.4 SE04 - Sinal vertical B2 UN 1
56 2.3.1.6.5 SE05 - Sinal vertical B1 UN 1
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 2.3.1.7 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, em poste, incluindo chapa polida de aço com a espessura de 2,0 mm, proteção anticorrosiva, tela Nível 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de diâmetro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abraçadeiras com estrias anti rotação em alumínio, parafusos cabeça sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

57 2.3.1.7.1 A17 UN 16
58 2.3.1.7.2 H7 UN 20
59 2.3.1.7.3 Pré-sinalização de Bicicletas, conforme peça desenhada UN 7
60 2.3.1.7.4 Painel adicional modelo 1 "20m" UN 9
61 2.3.1.7.5 Painel adicional modelo 1 "80m" UN 1
 2.3.2 Sinalização de Trânsito Horizontal
 2.3.2.1 Pintura sobre pavimento em betuminoso asfáltico
 2.3.2.1.1 Fornecimento e execução de pintura de sinalização horizontal sobre pavimento, conforme definido nas peças desenhadas, em material termoplástico préformado do tipo

"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demãos, incluindo pré-marcação, limpeza das superficies,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

62 2.3.2.1.1.
1

Sharrow com seta em frente UN 84

63 2.3.2.1.1.
2

Sharrow com seta à esquerda UN 3

64 2.3.2.1.1.
3

Sharrow com seta à direita UN 2

65 2.3.2.1.1.
4

Símbolo A17 UN 12

 2.3.2.1.2 Fornecimento e execução de pintura em linha com tinta em material termoplástica, cor branca, de aplicação a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente,
incluindo pré-marcação e limpeza das superfícies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

66 2.3.2.1.2.
1

M1 Lbc. Linha Branca Contínua - L 0,10m m 1114,16

67 2.3.2.1.2.
2

M2 Lbt. Linha Branca Descontínua - L 0,10m m 697,56

 2.3.2.1.3 Fornecimento e execução de pintura com tinta em material termoplástica, cor branca, de aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL- VOUGACOR", ou equivalente, incluindo
pré-marcação e limpeza das superfícies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

68 2.3.2.1.3.
1

M8 . Barra de Paragem - L0,50m m2 21,93

69 2.3.2.1.3.
2

M11 . Barra de Passagem de Peões . L0,50m m2 219,1

70 2.3.2.1.4 Fornecimento e execução de molde para pintura em linha contínua de pintura associada ao símbolo sharrow, em material acrílico, em chapa com 0,03m de espessura,
conforme peças desenhadas,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 1

 2.3.2.1.5 Fornecimento e execução de pintura em linha com tinta em material acrílico, cor amarelo, do tipo "AquaRoute Signal Yellow RAL 1003 - GEVEKO" ou equivalente, incluindo
pré-marcação e limpeza das superfícies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
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71 2.3.2.1.5.
1

M7 . Linha Contínua . L0,10m m 2922,21

 2.4 Outros Elementos
72 2.4.1 Fornecimento e montagem de bicicletário com estrutura em aço do tipo "MMcitè modelo Lotlimit SL505" com estrutura metálica em cinza antracite, ou equivalente,

incluindo fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários. (OE2)

UN 9

73 2.4.2 Fornecimento, montagem e aplicação de Mupi informativo, incluindo abertura de caixa, execução de bases e fundações, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (OE3)

UN 1

74 2.4.3 Fornecimento, aplicação e instalação de estação para bicicletas eletricamente assistidas, incluindo Mupi com touch screen de 7?, bateria, painéis solares com 50 watt de
potência, dez docas de acoplagem, incluindo bases e fundações em betão armado c20/25, incluindo fornecimento e execução de ramais e ligações elétricas, incluindo
carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

UN 4

75 2.4.4 Fornecimento e aplicação de bicicletas eletricamente assistidas da mesma marca e modelo que a estação e docas de acoplagem, com adaptador para acoplagem em
doca, duplo sistema de bloqueio, Leitor de sistema RFID, incluindo cartões RFID, campainha, luzes dianteiras (cor branca), luzes traseiras (cor vermelha) e sinal de stop
(cor vermelha), suporte para telemóvel, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 20

 3 ARQUITETURA PAISAGISTA  - ZONA 2 - Viaduto do Rio Frio - Circular Interna; Largo General Humberto Delgado.
 3.1 Trabalhos Preliminares
 3.1.1 Sinalização de Trânsito - Pinturas

76 3.1.1.1 Limpeza a jato de água em pavimento betuminoso asfáltico onde será aplicada sinalização de trânsito horizontal,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (TPP2)

m2 131

 3.2 Sinalização de Trânsito
 3.2.1 Sinalização de Trânsito Vertical

77 3.2.1.1 Abertura e regularização de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e  0,58m de altura, após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,87

78 3.2.1.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada,
incluindo rega e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,08

79 3.2.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura ,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,05

80 3.2.1.4 Execução de massame de betão simples c16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,75

 3.2.1.5 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, em poste, incluindo chapa polida de aço com a espessura de 2,0 mm, proteção anticorrosiva, tela Nível 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de diâmetro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abraçadeiras com estrias anti rotação em alumínio, parafusos cabeça sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

81 3.2.1.5.1 A17 UN 4
82 3.2.1.5.2 Pré-sinalização de Bicicletas, conforme peça desenhada UN 2
 3.2.2 Sinalização de Trânsito Horizontal
 3.2.2.1 Pintura sobre pavimento em betuminoso asfáltico
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 3.2.2.1.1 Fornecimento e execução de pintura de sinalização horizontal sobre pavimento, conforme definido nas peças desenhadas, em material termoplástico préformado do tipo
"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demãos, incluindo pré-marcação, limpeza das superficies,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

83 3.2.2.1.1.
1

Sharrow com seta em frente UN 31

84 3.2.2.1.1.
2

Símbolo A17 UN 6

85 3.2.2.2 Fornecimento e execução de molde para pintura em linha contínua de pintura associada ao símbolo sharrow, em material acrílico, em chapa com 0,03m de espessura,
conforme peças desenhadas,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 1

 3.2.2.3 Fornecimento e execução de pintura em linha com tinta em material acrílico, cor azul, do tipo "AquaRoute Traffic Blue RAL 5017 - GEVEKO" ou equivalente, incluindo pré-marcação
e limpeza das superfícies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários.

86 3.2.2.3.1 M7 . Linha Contínua . L0,10m m 1006,42
 3.3 Outros Elementos

87 3.3.1 Fornecimento e montagem de bicicletário com estrutura em aço do tipo "MMcitè modelo Lotlimit SL505" com estrutura metálica em cinza antracite, ou equivalente,
incluindo fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários. (OE2)

UN 3

 4 ARQUITETURA PAISAGISTA  - ZONA 3 - Avenida Mário Soares
 4.1 Trabalhos Preliminares
 4.1.1 Sinalização de Trânsito - Pinturas

88 4.1.1.1 Limpeza a jato de água em pavimento betuminoso asfáltico onde será aplicada sinalização de trânsito horizontal,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (TPP2)

m2 96

 4.2 Sinalização de Trânsito
 4.2.1 Sinalização de Trânsito Vertical

89 4.2.1.1 Abertura e regularização de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e  0,58m de altura, após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,73

90 4.2.1.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada,
incluindo rega e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,06

91 4.2.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura ,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,04

92 4.2.1.4 Execução de massame de betão simples c16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,63

 4.2.1.5 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, em poste, incluindo chapa polida de aço com a espessura de 2,0 mm, proteção anticorrosiva, tela Nível 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de diâmetro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abraçadeiras com estrias anti rotação em alumínio, parafusos cabeça sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

93 4.2.1.5.1 A17 UN 1
94 4.2.1.5.2 Pré-sinalização de Bicicletas, conforme peça desenhada UN 4
95 4.2.1.5.3 Painel adicional modelo 1 "20m" UN 1
 4.2.2 Sinalização de Trânsito Horizontal
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 4.2.2.1 Pintura sobre pavimento em betuminoso asfáltico
 4.2.2.1.1 Fornecimento e execução de pintura de sinalização horizontal sobre pavimento, conforme definido nas peças desenhadas, em material termoplástico préformado do tipo

"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demãos, incluindo pré-marcação, limpeza das superficies,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

96 4.2.2.1.1.
1

Sharrow com seta em frente UN 26

97 4.2.2.1.1.
2

Símbolo A17 UN 1

98 4.2.2.2 Fornecimento e execução de molde para pintura em linha contínua de pintura associada ao símbolo sharrow, em material acrílico, em chapa com 0,03m de espessura,
conforme peças desenhadas,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 1

 4.2.2.3 Fornecimento e execução de pintura em linha com tinta em material acrílico, cor azul, do tipo "AquaRoute Traffic Blue RAL 5017 - GEVEKO" ou equivalente, incluindo pré-marcação
e limpeza das superfícies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários.

99 4.2.2.3.1 M7 . Linha Contínua . L0,10m m 874,47
 4.3 Outros Elementos

100 4.3.1 Fornecimento e montagem de bicicletário com estrutura em aço do tipo "MMcitè modelo Lotlimit SL505" com estrutura metálica em cinza antracite, ou equivalente,
incluindo fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários. (OE2)

UN 3

101 4.3.2 Fornecimento, montagem e aplicação de Mupi informativo, incluindo abertura de caixa, execução de bases e fundações, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (OE3)

UN 1

 5 ARQUITETURA PAISAGISTA - ZONA 4 - Rua de Santiago; Rua Atriz Virgínia; Largo da Rua Nova; Rua Serpa Pinto; Rua Artur Gonçalves; Rua Miguel Bombarda; Rua Almirante Reis;
Largo de St. André; Rua da Várzea; Rua Alexandre Herculano.

 5.1 Trabalhos Preliminares
 5.1.1 Pavimentos e Lancis
 5.1.1.1 Pavimento em cubo de calcário/basalto (0,11x0,11x0,11m) (TPPL1)
 5.1.2 Sinalização de Trânsito - Pinturas

102 5.1.2.1 Limpeza a jato de água em pavimento betuminoso asfáltico onde será aplicada sinalização de trânsito horizontal,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (TPP2)

m2 85,97

 5.2 Sinalização de Trânsito
 5.2.1 Sinalização de Trânsito Vertical

103 5.2.1.1 Abertura e regularização de caixa com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e  0,58m de altura, após compactação, incluindo carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 1,89

104 5.2.1.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa 0/40 com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,05m de altura, tout-venant e brita bem compactada,
incluindo rega e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,16

105 5.2.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,03m de altura ,  incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 0,1

106 5.2.1.4 Execução de massame de betão simples c16/20, 0,50m de comprimento, 0,50m de largura e 0,50m de altura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 1,63
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 5.2.1.5 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, em poste, incluindo chapa polida de aço com a espessura de 2,0 mm, proteção anticorrosiva, tela Nível 2 (RA2) HI Alta Intensidade
10 anos e verso do sinal com pintura a cor cinzenta, prumo em tubo redondo em ferro galvanizado de 60mm de diâmetro, parede com 3mm de espessura, com tamponamento
superior em PVC, abraçadeiras com estrias anti rotação em alumínio, parafusos cabeça sextavada M8 (sistema auto blocante) acabamento cadmiado, anilhas chapa plana M8
acabamento cadmiado, porcas sextavada M8 acabamento cadmiado, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

107 5.2.1.5.1 A17 UN 11
108 5.2.1.5.2 Pré-sinalização de Bicicletas, conforme peça desenhada UN 2
109 5.2.1.5.3 Painel adicional modelo 1 "50m" UN 1

 5.2.2 Sinalização de Trânsito Horizontal
 5.2.2.1 Pintura sobre pavimento em betuminoso asfáltico
 5.2.2.1.1 Fornecimento e execução de pintura de sinalização horizontal sobre pavimento, conforme definido nas peças desenhadas, em material termoplástico préformado do tipo

"PREMARK TIPO I" ou equivalente, cor branca, a duas demãos, incluindo pré-marcação, limpeza das superficies,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

110 5.2.2.1.1.
1

Sharrow com seta em frente UN 19

111 5.2.2.1.1.
2

Sharrow com seta à direita UN 1

112 5.2.2.1.1.
3

Símbolo A17 UN 4

113 5.2.2.2 Fornecimento e execução de molde para pintura em linha contínua de pintura associada ao símbolo sharrow, em material acrílico, em chapa com 0,03m de espessura,
conforme peças desenhadas,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 1

 5.2.2.3 Fornecimento e execução de pintura em linha com tinta em material acrílico, cor verde, do tipo "AquaRoute Traffic Green RAL 6024 - GEVEKO" ou equivalente, incluindo
pré-marcação e limpeza das superfícies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

114 5.2.2.3.1 M7 . Linha Contínua . L0,10m m 669,78
 5.3 Outros Elementos

115 5.3.1 Fornecimento e aplicação de sinalética informativa com bicicleta, em chapa metálica de aço inox, incluindo moldes, gravação de pictogramas informativos e fixação
oculta, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários.(OE1)

UN 151

116 5.3.2 Fornecimento e montagem de bicicletário com estrutura em aço do tipo "MMcitè modelo Lotlimit SL505" com estrutura metálica em cinza antracite, ou equivalente,
incluindo fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários. (OE2)

UN 6

117 5.3.3 Fornecimento, montagem e aplicação de Mupi informativo, incluindo abertura de caixa, execução de bases e fundações, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. (OE3)

UN 1
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