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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, incluindo caminhos de acesso se necessário, segurança das pessoas empregadas e do público em geral, cumprimento dos regulamentos de segurança e

higiene, custos de utilização e ocupação de espaços.
UN 1

2 1.2 Manutenção das instalações para o Estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Projeto e no Caderno
de Encargos.

UN 1

3 1.3 Desmontagem e remoção de todos os materiais e recuperação da zona ocupada. UN 1
 2 Diversos
4 2.2 Fornecimento e instalação de sistemas de proteção individual e coletiva, nas frentes de trabalho e estaleiro. vg 1
5 2.4 Elaboração, desenvolvimento das Telas Finais Georreferenciadas (em cópia digital e em cópia em papel), de acordo com o definido no Projeto e no Caderno de

Encargos.
vg 1

 3 Marcos de propriedade
6 3.1 Fornecimento de marcos de propriedade, em conformidade com as especificações da Nota Técnica. UN 1250
7 3.2 Delimitação e colocação de marcos de propriedade, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com a Nota Técnica. m3 1250
8 3.3 Trabalhos de limpeza e desmatação (em 30% dos marcos), incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e, todos os trabalhos necessários. UN 375
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