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Lista de Artigos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, incluindo caminhos de acesso se necessario, seguranca das pessoas empregadas e do publico em geral, cumprimento dos regulamentos de seguranca e [ UN 1
higiene, custos de utilizacdo e ocupacéo de espacos.
2 12 Manutencéo das instalagdes para o Estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Projeto e no Caderno | UN 1
de Encargos.
3 1.3 Desmontagem e remogéo de todos os materiais e recuperagao da zona ocupada. UN 1
2 Diversos
4 2.2 Fornecimento e instalacéo de sistemas de prote¢édo individual e coletiva, nas frentes de trabalho e estaleiro. vg 1
5 2.4 Elaboragdo, desenvolvimento das Telas Finais Georreferenciadas (em cépia digital e em copia em papel), de acordo com o definido no Projeto e no Caderno de|vg 1
Encargos.
3 Marcos de propriedade
6 3.1 Fornecimento de marcos de propriedade, em conformidade com as especificacGes da Nota Técnica. UN 1250
7 3.2 Delimitagdo e colocagdo de marcos de propriedade, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares de acordo com a Nota Técnica. m3 1250
8 3.3 Trabalhos de limpeza e desmatacéo (em 30% dos marcos), incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e, todos os trabalhos necessarios. UN 375
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