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CADERNO DE ENCARGOS
AJUSTE DIRETO
PROCEDIMENTO N.° 78/ DF-GCP/2020

AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORAGAO DO PROJETO DE REFORGO ESTRUTURAL
AQUEDUTO DA QUINTA Do PAGO - TROGO DO LIMITE DA QUINTA -TROGO DO ENGENHO DO
GATO, TANQUE DO JARDIM DE JERICO, MUROS MR1, MC2, Mc3, ENGENHO DA ALAMEDA,

ENGENHO DO GATO E MIRADOURO
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PARTEI
CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula1.?
Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a aquisi¢do de servigos para Elaboracdo do Projeto de
Reforco Estrutural Aqueduto da Quinta Do Paco - Trogo Do Limite Da Quinta -Troco do Engenho
do Gato, Tanque do Jardim de Jericd, Muros Mr1, Mc2, Mc3, Engenho da Alameda, Engenho do
Gato e Miradouro, de acordo com os termos de referéncia descritos na parte Il do presente
caderno de encargos.

1.1. As titularidades dos direitos de autor dos diferentes projetos, na vertente patrimonial,
transmitem-se para a Universidade de Evora, devendo, para o efeito, o Autor apresentar
declaragdo de transmissdo no final da empreitada.

2. E adotado o procedimento de ajuste direto, ao abrigo do disposto na alinea d) do n.° 1 do art.°
20° do Cédigo dos Contratos Piblicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua redagdo atual.

Clausula 2.?
Contrato

1. Aexecucao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual (Codigo dos Contratos
Piblicos, doravante “CCP”);

¢) APortaria n.° 701-H/2008, de 29 de janeiro;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, ao
desemprego, a higiene, seguranca, prevengado e medicina no trabalho e a responsabilidade
civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse
mesmo codigo;

b) Os esclarecimentos, retificacdes e alteragdo das pe¢as procedimentais, nos termos do
disposto no artigo 50° do CCP;
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c) O caderno de encargos;

d) Os esclarecimentos e suprimento da proposta prestados pelo adjudicatario, nos termos do
disposto no artigo 72.° do CCP;

e) A proposta adjudicada;

f) O projeto de licenciamento e o projeto de execugdo nas especialidades técnicas previstas na
clausula 22.? do presente caderno de encargos;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados;

4. Paraalém dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o adjudicatario obrigado

ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem
com os trabalhos a realizar.

5. O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas
constantes do disposto no artigo 49° do CCP, anexando, para o efeito, o programa preliminar.

6. O prestador de servicos obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as especificagdes técnicas definidas
nos termos do niimero anterior. O estudo prévio deverd, contudo, ser desenvolvido a partir de
levantamento/confirmacdo no local e ser ajustado as exigéncias que possam vir a ser
solicitadas pelas entidades licenciadoras e/ou de fiscalizagdo/aprovagao.

Clausula 3.
Duragdo do contrato

O contrato produz efeitos a data da sua assinatura por ambas as partes, considerando o
cumprimento dos prazos e demais obrigacGes legais aplicaveis previstas no artigo 104.° do CCP, e
mantém-se em vigor até 30 de junho de 2022, data estimada para a conclusdo da obra, mas que
podera sofrer alteragBes, em conformidade com os respetivos termos e condicdes e o disposto na
lei, sem prejuizo das obrigacdes acessdrias que devam perdurar para além da cessacdo do
Contrato.

Clausula 4°
Prazos da prestacao do servico

1. Para efeitos de planeamento, o adjudicatério obriga-se a concluir a execu¢do do servico no
prazo contratualmente definido e que constar da proposta adjudicada, ndo sendo admitido,
contudo, um prazo superior a 150 (cento e cinquenta) dias para o conjunto das fases da
prestacdo de servigos.
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2. Os prazos previstos no nimero anterior podem ser prorrogados apenas por iniciativa do
adjudicante e ndo compreendem os periodos de licenciamento, a aprovagdo e decisdo por
parte do adjudicante, nem a respetiva assisténcia técnica durante o decorrer da obra.

3. O adjudicante pronunciar-se-a por escrito, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a data da respetiva
rececdo da fase de prestacdo de servicos submetida a sua apreciagdo, aprovando o seu
contelido ou reclamando alteracdes, considerando-se a auséncia de ato expresso como
aprovacao tacita.

4. A Assisténcia técnica tera inicio na data de entrega do projeto de execugdo e terminara com a
rececdo provisoria da obra.

Clausula 5.2
Preco Base

O preco base é 19.929€ (Dezanove mil, novecentos e vinte e nove euros), sem IVA incluido.

Cliusula6.?
Prego Contratual

1. Pela prestagdo de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Universidade de Evora deve pagar
ao adjudicatério o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero um inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao adjudicante.

3. O preco contratual serd distribuido por ano econémico conforme abaixo especificado:
Ano econémico 2020: 7.971,60€;
Ano econémico 2021: 10.960,95€;
Ano econémico 2022: 996,45€.

4. As importancias fixadas para os anos econémicos de 2021 e 2022, serd acrescido o saldo que se
apurar na execucao orcamental do ano anterior.

Clausula7.?
Condicdes de pagamento

1. As quantias devidas serdo, em principio, pagas no prazo de 30 dias, com o limite legal de 60
dias, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299° do CCP, a contar da data de rece¢do nos
Servicos Administrativos da Universidade de Evora, da fatura ou documento equivalente, sob
pena das pertinentes sancdes legais, nomeadamente o direito a juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a
mora.
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2. Para os efeitos do nimero um, a obrigacdo considera-se vencida com a validacdo das
respetivas faturas ou documentos equivalentes.

3. Para efeitos de pagamento, considerar-se-do as seguintes percentagens, correspondentes as
diferentes fases:

a) Com a aprovagao das solugOes técnicas em estudo prévio - 40% (7.971,60€);
b) Com aentrega do projeto de execucdo- 55% (10.960,95€);
¢) Com aconclusdo da obra - 5% (996,45€).

4. Nas condigbes de pagamento ndo sdo admitidos adiantamentos propostos pelo adjudicatario.

Clausula 8.2
Gestor do contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290°-A do CCP, o gestor do contrato, por parte da Universidade
de Evora, serd o Eng® Alexandre Martins.

Clausula9.?
Proposta

1. Aproposta deve ser submetida com os seguintes elementos:

a) Prego global da proposta e precos parciais por projeto, sem inclusdo do IVA, em
conformidade com o n.° 1 da clausula 23* do caderno de encargos;

b) Prazo de entrega dos projetos e plano de execucdo, em conformidade com o n.° 1 da
clausula 4? do caderno de encargos;

c) Referéncia a aspetos que, do ponto de vista do concorrente, sejam pertinentes e que
contribuam para a boa compreensdo da proposta relativa aos servicos propostos.

Clausula 10.?
Prazo de manutencéo da proposta

0 prazo de manutencdo da proposta apresentada pelo concorrente é de 66 (sessenta e seis) dias, a
contar do termo do prazo para apresentagdo de propostas.

Clausula 11.2
Propostas variantes

1. Nao sdo admitidas propostas variantes.

2. Ndo sdo admitidas propostas com altera¢des ao caderno de encargos.
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Clausula 12.?
Obrigacao de sigilo

O adjudicatario obriga-se ao sigilo de quaisquer informagdes que obtenha em virtude da execugdo
do contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela entidade adjudicante, nos termos e
para os efeitos da Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

Clausula 13.2
Patentes, licengas e marcas registadas

1. Sdo da responsabilidade do adjudicatério quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
ambito do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser inquirida por alegadamente ter infringido, na
execucdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no néimero anterior, o adjudicatario
indemniza-o de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias
que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, a Universidade de Evora pode
exigir do adjudicatério, o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcao
da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos propostos, aplicar uma multa contratual diaria de 0,5% do
preco contratual sem, contudo, e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do preco
contratual.

b) Nos casos em que seja atingido o limite previsto na alinea anterior e a Universidade de Evora
decida ndo proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
publico, aquele limite é elevado para 30%.

c) Para efeitos dos limites previstos nas alineas a) e b), quando o contrato previr prorrogagoes
expressas ou tacitas, o valor das sanges a aplicar deve ter por referéncia o prego do seu
periodo de vigéncia inicial.

2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Universidade de Evora tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

3. A Universidade de Evora pode compensar os pagamentos devidos, ao abrigo do contrato, com
as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

4. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.
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Clausula 15.°
Forca maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacao pontual das obrigacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, sismos, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatéario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalages do adjudicatario cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Clausula 16.?
Resolucdo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Universidade de Evora
pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o adjudicatério violar de forma
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grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, nomeadamente
incumprimento das clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. O direito de resolucdo referido no ndmero anterior exerce-se mediante declaracao enviada ao
adjudicatario.

3. O incumprimento, por parte do adjudicatdrio, confere, nos termos gerais de direito, a
Universidade de Evora, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes
indemnizagoes legais.

4. Nos casos de resolucdo sancionatéria, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, serd
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico
poder executar as garantias prestadas pelo cocontratante, quando aplicavel.

Clausula 17.2
Resolugao por parte do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode
resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de
6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preco
contratual, excluindo juros.

2. O direito de resolucdo é exercido mediante declaracdo escrita enviada a Universidade de Evora,
que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se esta (ltima
cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Clausula 18.2
Cessao da posigao contratual

1. O adjudicatdrio ndo poderd ceder a sua posigdo contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizacio prevista no nlimero anterior, deve ser apresentada pelo cessionario
toda a documentagdo exigida ao adjudicatario no presente procedimento.

3. A entidade adjudicante apreciara, designadamente, se o cessiondrio ndo se encontra em
nenhuma das situacdes de impedimento previstas no artigo 55.° do CCP.

4. 0O disposto nos niimeros anteriores ndo é aplicavel em caso de transmissao universal ou parcial
da posicdo do cocontratante, na sequéncia de reestruturagdo societdria, nos termos previstos
na alinea a), n.° 1 do artigo 318.° do CCP.
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Clausula 19.°
Legislagdo aplicavel e foro competente

1. Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso observar-se-a o disposto no codigo
dos contratos publicos e demais legislagdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a lei
portuguesa.

2. Para todas as questoes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e
Fiscal de Beja, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 20.°
Comunicacoes e notificagoes

1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagGes necessarias a boa execucdo do contrato.

2. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

3. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

Clausula 21.°
Contagem dos prazos
A contagem dos prazos na fase de formagdo e na fase de execugdo do contrato regem-se pelo
disposto nos artigos 470° e 471° do CCP, respetivamente.
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TERMOS DE REFERENCIA

PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 22.2
Objeto

De acordo com o definido na clausula 1.2 do presente caderno de encargos, o objeto deste
procedimento consiste na aquisi¢do de servicos para Elaboragdo do Projeto de Reforgo Estrutural
Aqueduto da Quinta Do Paco - Trogo Do Limite Da Quinta -Trogo do Engenho do Gato, Tanque do
Jardim de Jericd, Muros Mr1, Mc2, Mc3, Engenho da Alameda, Engenho do Gato e Miradouro.

Clausula 23.*
Obrigacoes principais do prestador de servicos

1. Elaboracdo do Projeto de Reforgo Estrutural Aqueduto da Quinta Do Pago nos seguintes trogos:
a) Aqueduto-Trogo do Limite da quinta;
b) Aqueduto-Trogo do Engenho do Gato;
c¢) Muros MR1;
d) Muros MC2;
e) Muros MC3;
f)  Engenho da Alameda;
g) Engenho do Gato;
h)  Miradouro;
i)  Tanque do Jardim de Jerico;

2. Devem ser entregues 3 (trés) exemplares dos projetos. Todos os documentos a fornecer serao
entregues em suporte informético, em CD ou DVD, em formato editavel (doc., xls e dwg) e em
formato protegido (PDF).

Clausula 24.7
Trabalhos previstos

Para elaboracio do projeto de execugdo sdo executados os seguintes trabalhos:

a) Confirmacdo do existente, com base nos desenhos em suporte editavel fornecidos pelos
Servigos Técnicos da Universidade de Evora;

b) Levantamento com laserscanning;

c) Identificagdo das patologias;
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d) Avaliacdo estrutural;
e) Modelagdo e concecdo dos elementos de reforgo;
f) Elaboragdo das pegas que compde o projeto;

g) MedigOes e estimativa orcamental.

Clausula 25°
Forma de prestagao do servigo

1. Para acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
participar, sempre que se revelar necessario, em reunides de coordenacdo com o adjudicante,
as entidades licenciadoras, a fiscalizagdo e o empreiteiro, das quais deve ser lavrada ata a
assinar por todos os intervenientes, sem prejuizo de outras necessarias a clarificacdo de
eventuais duvidas na interpretacdo e concecdo do projeto, definicdo de erros, omissdes e
alteragdes.

2. O prestador de servicos obriga-se a auxiliar a Universidade de Evora na verificacio da
viabilidade de execucdo dos projetos das especialidades junto das entidades que os aprovam e
licenciam, durante todas as respetivas fases.
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