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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo andaimes e vedac&do da zona envolvente ao local dos trabalhos, com as medidas de prevencdo e os meios | vg 1
necessarios no cumprimento da higiene e seguranca no trabalho, na execugéo de todos os trabalhos estabelecidos com a legislagdo em vigor, incluindo limpeza final da
obra e sua zona envolvente.
2 REMOCOES
2 2.1 Remocéo de telha, ripa e barrotes danificados, incluindo transporte e tratamento de residuos resultantes da obra para vazadouro licenciado a cargo do empreiteiro. | vg 1
3 COBERTURA
3 3.1 Fornecimento de placa OSB 15mm e material de fixagao. m2 155
4 3.2 Fornecimento de isolamento térmico XPS 40 mm do tipo Roofmate ou equivalente com parafusos e buchas de fixacao. m2 155
5 (33 Fornecimento de tela transpirante do tipo Rothoblass TRASPIR 150 ou equivalente. m2 155
6 |34 Fornecimento de armacéo (barrotes de madeira e ripa metélica) para suporte da telha. m2 155
7 |35 Reparacéo e pintura de beirado bica e capa. vg 1
8 3.6 Fornecimento de telha lusa do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente. UN 2300
9 3.7 Fornecimento de cumes do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente. UN 90
10 (3.8 Fornecimento de bebedouros do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente. UN 250
11 (3.9 Fornecimento de telhas arejadeiras do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente. UN 16
12 |3.10 Fornecimento de argamassa, para fixagao das telhas do cume. vg 1
13 |3.11 Tratamento pelo exterior de todas as madeiras existentes (barrotes e forro de madeira pertencentes a estrutura da cobertura) com Xilophene S.O.R. 2 Extreme da Dyrup | vg 1
ou equivalente, cumprindo todas as indicagdes de aplicagdo e medidas de seguranca.
14 (3.12 Execucgéo de todos os trabalhos de aplicacdo e montagem da cobertura do telhado, incluindo cortes, remates, bebedouros, nivelamento, assentamento e chumbamento | vg 1
do beirado, com todos os materiais e acessorios necessarios ao perfeito acabamento e funcionamento de acordo com os pontos anteriores (3.1 a 3.10).
4 PAREDE EXTERIOR - FACHADA PRINCIPAL
15 (4.1 Lavagem da parede exterior da fachada principal do edificio a pressédo de agua, remogao de fungos e residuos, incluindo remocgéo de todas as pecas deterioradas, bem | vg 1
como todos os trabalhos achados necessarios a sua execugao.
16 |4.2 Fornecimento e execucéo de pintura a tinta plastica lisa do tipo Supermate da SOTINCO ou equivalente, na cor igual ao existente, na parede exterior da fachada principal | vg 1
do edificio, nas demaos necessarias a um bom acabamento de acordo com o fabricante, incluindo limpeza das superficies a pintar, remates, aplicagcdo de primario
adequado e todos os trabalhos necessarios ao perfeito acabamento.
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