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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 NOTA:
1.1 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
2 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANCA,; SINALIZACAO
1 2.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescricdes relativas a segurancga, higiene e saude no trabalho incluindo a|vg 1
manutencdo do mesmo durante o periodo de execugéo da obra e todos os trabalhos complementares.
2 2.2 Fornecimento do Plano de Seguranca, Salde e Higiene no trabalho e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagédo vigente. vg 1
3 2.3 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo de informacéo da obra, de desvio de transito e percursos alternativos com aprovagéo da fiscalizagéo. vg 1
4 2.4 Implementacgéo e execucao do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo (RCD) de acordo com a legislacao vigente. vg 1
3 RUA DA IGREJA
3.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
5 (311 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou | m2 703,58
outros e todos os trabalhos necessarios.
6 3.1.2 Regularizagdo da plataforma, incluindo escarificacéo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 725,58
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
3.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
7 3211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 72,45
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
8 3.2.1.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 26,15
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacgao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
9 (3.2.13 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 21,74
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
10 (3.2.14 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 24,12
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucao de maci¢cos de amarracao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgao:
11 |3.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
12 (3.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 3
13 |3.2.23 Curva em F.F.D. @110mmx22\'30° abocardada; UN 2
14 (3.2.24 Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 1
15 ([3.2.25 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
16 [3.2.2.6 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 105
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17 |3.2.2.7 Tubo em P.V.C. @110 PN10; m 10
18 ([3.2.2.8 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm); UN 2
19 ([3.2.29 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 1
20 |3.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 5
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
21 |3.24 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 5
movimentagdo de terras, aplicagdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
22 |3.25 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.
3.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacido em obra)
23 |33.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 3
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
24 13.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ddctil @50cm - | UN 8
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
25 |3.33 Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco [ UN 3
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
3.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
26 |3.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 725,58
complementares.
27 13.4.2 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em calcada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 22
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares.
28 |3.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 15
pormenor).
29 1344 Fornecimento e aplicacio de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 703,58
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.
4 LARGO PADRE ESTEVAO DIAS CABRAL
4.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
30 |41.1 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou [ m2 1294,16
outros e todos os trabalhos necessarios.
31 |4.1.2 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB dos lancis existentes. A base de fundagdo dos mesmos devera ser removida e tratada como RCD [ ml 35
incluindo todos os trabalhos necessarios.
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32 |4.13 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 80
33 |4.14 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 1332,11
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
421 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
34 4211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 130,59
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
35 |4.2.1.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 48,52
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
36 |4.2.13 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 39,01
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
37 14214 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 41,81
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
422 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
38 [4.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 7
39 |4.2.22 Curva em F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 3
40 [4.2.23 Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 1
41 (4.2.24 Cone em F.F.D. @(90x110)mm abocardado; UN 1
42 14.2.2.5 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
43 14.2.2.6 Té em F.F.D. @(110x63)mm abocardado; UN 2
44 14.2.2.7 Té em F.F.D. @(110x110)mm abocardado; UN 1
45 14.2.28 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 120
46 |4.2.2.9 Tubo em P.V.C. @110 PN10; m 85
47 14.2.2.10 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 2
48 [4.2.2.11 |[Uni&o Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 2
49 |4.23 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 4
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
50 |4.24 Fornecimento de material e execucédo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 2
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
51 |4.25 Fornecimento e aplica¢éo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 4

c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
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52 14.2.6 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD|UN 1
PN10/16 c/ prote¢cdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em a¢o, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos 0s
trabalhos complementares a sua execugao.
53 |4.2.7 Fornecimento e execucéo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 1
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde o té inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagao; todos os
trabalhos complementares a sua boa execugéo. (ver desenho de pormenor)
54 14.2.8 Fornecimento, execuc¢do de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)
4.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagédo em obra)
55 [4.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢gdes: | UN 3
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
56 |4.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - [ UN 6
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
57 |4.33 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 3
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remog&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
4.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
58 |4.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 1332,11
complementares.
59 |4.4.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura para subida de cota em passeios, incluindo | m2 139,65
compactacado, rega e todos os trabalhos complementares.
60 |4.4.3 Fornecimento e assentamento de lancil de passeio em granito do Vimieiro e dimensdes 20x20x80cm, com acabamento bujardado a pico fino, aresta chanfrada, incluindo: | ml 32
fundacdo em betédo simples (secgdo minima de 0,20x0,20m), movimento de terras, argamassa de assentamento, fechamento de juntas, pecas curvas e rebaixamento
nas zonas de travessamento de pedes e acesso a garagens e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
4.4.4 Fornecimento e aplicacdo de lancil ou guia de lancil em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundacéo corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza,
rebaixamentos em zonas de garagens e passadeiras e todos os trabalhos complementares:
61 |4.4.4.1 Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 23
62 |4.4.4.2 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 40
63 |4.45 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em cal¢ada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 37,95
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares.
64 |4.4.6 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 1294,16
das soleiras de entrada das habitag6es e todos os trabalhos complementares.
65 |4.4.7 Fornecimento e aplicacdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 10
pormenor).
4.5 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
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66 |4.5.1 Execucéo de ilha para colocagdo de 2 caixotes do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e | m2 6,5
ecoponto para o local (ver desenho de pormenor).
67 |4.5.2 Construcdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 1
4.6 OUTROS TRABALHOS
68 |4.6.1 Levantamento e reposi¢éo de banco de jardim existente, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 2
69 |4.6.2 Levantamento e reposicéo de sinalizacéo vertical existente, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 2
5 RUA DE SANTO ISIDRO
5.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
70 |5.1.1 Remocdo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcéario, basalto, cimento e/ou | m2 1037,18
outros e todos os trabalhos necessarios.
71 ]5.1.3 Regularizagao da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 1057,25
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagio e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
5.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
5.21 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
72 |5.2.11 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 59,22
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
73 |5.2.1.2 Fornecimento e colocacgao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 21,19
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
74 15.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 17,77
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
75 15.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrbes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 19,96
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execugcdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
76 |5.2.21 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
77 5.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
78 15.2.2.3 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
79 (5.2.24 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 94
80 ([5.2.25 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
81 |5.23 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 7
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
82 |5.24 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 8
movimentacgdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
5.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
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83 |5.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscricbes: | UN 4
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
84 |5.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido duactil @50cm - | UN 14
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
85 |5.3.3 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 4
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc¢&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
5.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
86 |5.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 1057,25
complementares.
87 |5.4.2 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em calgada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 20,08
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares.
88 |5.4.3 Fornecimento e aplicacdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 1037,18
das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
6 LARGO JOAQUIM MORAO
6.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
89 [6.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou [ m2 330,84
outros e todos os trabalhos necessarios.
90 |6.1.2 Regularizagdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 407,03
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
6.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
6.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
91 |6.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 78,75
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
92 ]6.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 28,18
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
93 |6.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 23,63
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
94 16.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 26,54
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
6.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
95 |6.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 3
96 |6.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
97 16.2.2.3 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 3
98 |6.2.24 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 125
99 ]6.2.2.5 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 5
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100 (6.2.3 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: vélvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
véalvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.
101 |6.2.4 Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)
6.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
102 |6.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 2
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
103 (6.3.2 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 2
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
6.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
104 |6.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 407,03
complementares.
6.4.2 Fornecimento e aplicagdo de lancil ou guia de lancil em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundacdo corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza,
rebaixamentos em zonas de garagens e passadeiras e todos os trabalhos complementares:
105 |6.4.2.1 Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 3,5
106 |6.4.2.2 Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 2,7
107 |6.4.3 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em cal¢cada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 76,2
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares.
108 |6.4.4 Fornecimento e aplicag&o de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 330,84
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
6.5 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
109 |6.5.1 Execucéo de ilha para colocagdo de 2 caixotes do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e | m2 3,5
ecoponto para o local (ver desenho de pormenor).
110 |6.5.2 Construgdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 1
7 RUA DO LOUREIRO
7.1 TRABALHOS DE PREPARAGAO
111 (7.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou | m2 516,88
outros e todos os trabalhos necessarios.
112 |7.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,25m, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 576,81
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
7.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
721 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
113 |7.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 48,51

transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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114

7.2.1.2

Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

17,36

115

7.2.13

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

14,55

116

7.2.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

16,35

7.2.2

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:

117

7.2.2.1

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

118

7.2.2.2

Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado;

UN

119

7.2.2.3

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

120

7224

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm;

UN

121

7.2.3

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

122

7.2.4

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentag&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

123

7.2.5

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

124

7.2.6

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)

UN

7.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagéo em obra)

125

731

Fornecimento e execugédo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo
de soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicagdo de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

126

7.3.2

Fornecimento e execucédo de Camara de Visita excentrica com altura 3,50m<h 4,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo
de soleira de betédo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

127

7.3.3

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ddctil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

7.4

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
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128 |7.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 576,81
complementares.
129 |7.4.2 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em cal¢cada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 59,93
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares.
130 |7.4.3 Fornecimento e aplicag&o de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em are&o na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 516,88
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
8 RUA DO SENHOR DAS ALMAS
8.1 TRABALHOS DE PREPARACAO
131 |[8.1.1 Remocdo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcéario, basalto, cimento e/ou | m2 742,67
outros e todos os trabalhos necessarios.
132 |8.1.2 Regularizagao da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 742,67
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagio e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
8.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
8.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
133 [8.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 74,03
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
134 |8.2.1.2 Fornecimento e colocacgao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 26,49
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
135 |[8.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 22,21
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
136 |8.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrbes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 24,95
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execugcdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
137 |8.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
138 |8.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
139 |8.2.2.3 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
140 |8.2.24 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 1
141 |8.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 13
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espago para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situa¢éo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
142 |8.2.4 Fornecimento de material e execucédo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 4

movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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143 |8.25 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.
8.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
144 (8.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 2
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
145 |8.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 16
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
146 (8.3.3 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 2
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
8.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
147 |8.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 742,67
complementares.
148 (8.4.2 Fornecimento e aplicacéo de calcada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas [ m2 742,67
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
149 |8.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 10
pormenor).
9 TRAVESSA DO SENHOR DAS ALMAS
9.1 TRABALHOS DE PREPARAGCAO
150 [9.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou [ m2 461,68
outros e todos os trabalhos necessarios.
151 (9.1.2 Regularizagéo da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,25m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de [ m2 461,68
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
9.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
9.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
152 [9.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 45,99
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
153 [9.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 16,46
do extradorso da tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
154 |9.2.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 13,8
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
155 [9.2.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavacgao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 15,5
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
9.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:
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156 [9.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
157 |9.2.2.2 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
158 |9.2.2.3 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 73
159 [9.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 5
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
160 [9.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 3
movimentagéo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
9.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
161 [9.3.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscricbes: | UN 1
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
162 [9.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido duactil @50cm - | UN 6
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
163 [9.3.3 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 1
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc¢&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
9.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
164 [9.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 461,68
complementares.
165 (9.4.2 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 461,68
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
166 [9.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 15
pormenor).
10 RUA DO ROSSIO
10.1 TRABALHOS DE PREPARAGAO
167 |10.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou | m2 701,46
outros e todos os trabalhos necessarios.
168 |[10.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 761,79
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
10.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
10.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
169 [10.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagédo, carga, | m3 75,6
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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170

10.2.1.2

Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

27,05

171

10.2.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

22,68

172

10.2.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

25,48

10.2.2

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:

173

10.2.2.1

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

174

10.2.2.2

Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada;

UN

175

10.2.2.3

Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado;

UN

Wk |Ww

176

10.2.2.4

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

120

177

10.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucéo de ligagées no antigo local do
contador, abertura de rocos e espago para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

178

10.2.4

Fornecimento de material e execucéo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacgao de terras, aplicacéo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

179

10.2.5

Fornecimento e aplicacéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
¢/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em a¢o, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC140QSN4 para encaixe entre a
véalvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.

UN

180

10.2.6

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

10.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

181

10.3.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

182

10.3.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

10

183

10.3.3

Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

10.4

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
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184 |10.4.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 761,79
complementares.
185 |[10.4.2 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em calcada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacéo de almofada em aredo na | m2 60,34
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares.
186 |10.4.3 Fornecimento e aplicacéo de calcada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 701,46
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.
187 (10.4.4 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 10
pormenor).
11 LARGO DO ROSSIO
11.1 TRABALHOS DE PREPARAGCAO
188 [11.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou [ m2 997,11
outros e todos os trabalhos necessarios.
189 |11.1.2 Regularizagéo da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,25m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de [ m2 997,11
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
11.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
11.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
190 [(11.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacédo, carga, | m3 88,2
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
191 [11.2.1.2 |Fornecimento e colocacgao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execucdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 31,56
do extradorso da tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
192 |[11.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 26,46
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
193 [11.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 29,72
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
11.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
194 [11.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada,; UN 2
195 [11.2.2.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 3
196 [11.2.2.3 |Téem F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 2
197 |11.2.2.4 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 140
198 |11.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 6
movimentag&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
199 (11.24 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: [ UN 9

movimentacgao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

Av. Nuno Alvares N° 32 r/c
Telef. 272340500 / Fax. 272340501
www.sm-castelobranco.pt

Pagina 13 de 23




CASTELO BRANCO

—
—_—

Servigos Municipalizados de Castelo Branco

SERVICOS MUNICIPALIZADOS
Agua, Saneamento e Residuos

ua, Saneamento e

Procedimento 12/2020

11.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
200 (11.31 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 3
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
201 (11.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 15
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
202 (11.3.3 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 8
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remog¢é&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
11.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
203 |11.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 997,11
complementares.
204 (11.4.2 Fornecimento e aplicacio de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em are&o na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 997,11
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.
205 (11.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 40
pormenor).
12 TRAVESSA DO ROSSIO
12.1 TRABALHOS DE PREPARAGAO
206 (12.11 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou | m2 275,2
outros e todos os trabalhos necessarios.
207 (12.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 275,2
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
12.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
12.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
208 |12.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivagédo, carga, | m3 34,65
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
209 |12.2.1.2 |Fornecimento e colocagdo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 12,4
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
210 |12.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 10,4
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
211 |12.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 11,68
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
12.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢dao de maci¢cos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
212 |12.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @263mmx22\'30° abocardada; UN 1
213 |12.2.2.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
214 |[12.2.2.3 |Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
215 |12.2.2.4 |Té emF.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
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216

12.2.2.5

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

55

217

12.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagéo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagOes até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de liga¢des no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

218

12.2.4

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

219

12.2.5

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

12.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)

220

12.3.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

221

12.3.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

222

12.3.3

Fornecimento e execugéo da renovacdo/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao tragco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

12.4

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

223

12.4.1

Fornecimento e aplicagcdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2

275,2

224

12.4.2

Fornecimento e aplicagéo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em are&o na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas
das soleiras de entrada das habitag6es e todos os trabalhos complementares.

m2

275,2

225

12.4.3

Fornecimento e aplicacédo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de
pormenor).

nll

30

13

RUA DIREITA

13.1

TRABALHOS DE PREPARACAO

226

13.1.1

Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou
outros e todos os trabalhos necessarios.

m2

507,07

227

13.1.2

Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,25m, escavagédo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2

507,07

13.2

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)

13.2.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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228

13.2.1.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacéo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

69,3

229

13.2.1.2

Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

24,8

230

13.2.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

20,79

231

13.2.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

23,35

13.2.2

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéao:

232

13.2.2.1

Té em F.F.D. @(110x63)mm abocardado;

UN

233

13.2.2.2

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

110

234

13.2.3

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucéo de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

11

235

13.2.4

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

236

13.2.5

Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

237

13.2.6

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

13.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagédo em obra)

238

13.3.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

239

13.3.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

19

240

13.3.3

Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN
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134 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
241 (13.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 507,07
complementares.
242 (13.4.2 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em are&do na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 507,07
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
14 RUA DA TRINCHEIRA
141 TRABALHOS DE PREPARAQAO
243 (14.11 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou [ m2 497
outros e todos os trabalhos necessarios.
244 (14.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 592,38
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
14.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
14.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
245 |14.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 72,45
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes e eventual indemnizacé@o por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
246 [14.2.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢édo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 25,92
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
247 114.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 21,74
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
248 |14.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 24,42
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
14.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execu¢cdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
249 |14.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
250 |14.2.2.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 2
251 |14.2.2.3 |Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 4
252 (14.2.2.4 |Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 115
253 |14.2.2.,5 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 4
254 (14.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 9
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
255 (14.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 7

movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagcdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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256 |14.2.5 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: vélvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 5
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
véalvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.
257 (14.2.6 Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)
14.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
258 (14.31 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 5
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
259 14.3.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - | UN 14
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
260 (14.3.3 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 5
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
14.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
261 (1441 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 592,38
complementares.
262 (14.4.2 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em cal¢cada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 95,38
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares.
263 (14.4.3 Fornecimento e aplicagdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em are&do na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 497
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
15 RUA DOS OLIVAIS
151 TRABALHOS DE PREPARACAO
264 (15.11 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou | m2 935,28
outros e todos os trabalhos necessarios.
265 (15.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacédo,abertura de caixa de 0,25m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 952,57
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
15.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
15.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
266 |15.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 91,98
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
267 [15.2.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢édo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 32,91
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
268 |15.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 27,59
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

Av. Nuno Alvares N° 32 r/c
Telef. 272340500 / Fax. 272340501
www.sm-castelobranco.pt

Pagina 18 de 23




CASTELO BRANCO

-
_—,

Servigos Municipalizados de Castelo Branco

SERVICOS MUNICIPALIZADOS
Agua, San onto e Residuos.

ua, Saneamento e

Procedimento 12/2020

269 |15.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 31
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
15.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocagdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
270 |15.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
271 |15.2.2.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
272 |15.2.2.3 |Téem F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
273 [15.2.2.4 |Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 146
274 115.2.2.,5 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
275 (15.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 11
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacOes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
276 [15.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 6
movimentagao de terras, aplicagdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
15.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagédo em obra)
15.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
277 |15.3.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 56,1
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
278 [15.3.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢édo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 25,79
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
279 |15.3.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 17
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
280 |15.3.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 10,76
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
15.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizagéo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucao:
281 [15.3.2.1 |PVC @200mm SN4; ml 72
282 |15.3.2.2 |FFD @200mm; ml 6
283 (15.3.3 Abertura de orificio no alvanel existente para passagem do coletor de drenagem de &guas residuais domesticas em FFD @200mm por meio de processos |UN 2
manuais/mecanicos, incluindo todos os trabalhos de fechamento com betéo/cimento contra as paredes da tubagem.
284 (15.34 Remocéo da travessia de coletor de drenagem de aguas residuais domesticas do alvanel existente, e fechamento com betéo/cimento dos orificios. UN 1
285 [15.35 Fornecimento e execu¢do de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucgéo de | UN 4
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacao de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
286 |15.3.6 Protecéo do coletor com laje de betdo de largura 1,20 e 0,10m de espessura incluindo movimento de terras necessario ao longo da vala. ml 45
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287 (15.3.7 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscricbes: | UN 3
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
288 (15.3.8 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido duactil @50cm - | UN 17
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
289 |15.3.9 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 3
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc¢&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
15.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
15.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
290 |15.4.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 156,52
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
291 |15.4.1.2 |Fornecimento e colocagédo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucédo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 69,21
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
292 |15.4.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 37,05
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
293 |15.4.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 33,01
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
15.4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgéo de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:
294 |[15.4.2.1 |PVC @400mm SN4; ml 111
295 (15.4.3 Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de [ UN 4
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacao de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
296 (15.4.4 Fornecimento e execucdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; | UN 12
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas liga¢des; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de beté@o simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).
297 |15.4.5 Ligacéo da nova rede de drenagem pluvial ao ribeiro por meio de processos manuais/mecanicos, incluindo todos os trabalhos de fechamento com betéo/cimento contra | UN 2
as paredes da tubagem.
155 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
298 (15.5.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 952,57
complementares.
15.5.2 Fornecimento e aplicacédo de lancil ou guia de lancil em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundagédo corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza,
rebaixamentos em zonas de garagens e passadeiras e todos os trabalhos complementares:
299 |15.5.2.1 |Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 4
300 |15.5.2.2 |Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 15
301 |15.5.3 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em calgada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 17,29
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares.
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302 (15.54 Fornecimento e aplicacio de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 935,28
das soleiras de entrada das habitagdes e todos os trabalhos complementares.
303 [15.55 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotextil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 30
pormenor).
15.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
304 |15.6.1 Execucéao de ilha para colocagéo de 2 caixotes do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e [ m2 1,8
ecoponto para o local (ver desenho de pormenor).
305 [15.6.2 Construgdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 1
16 LARGO FURRIEL GREGORIO EUSEBIO PIRES
16.1 TRABALHOS DE PREPARAGCAO
306 (16.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou [ m2 367,32
outros e todos os trabalhos necessarios.
307 |16.1.2 Regularizagéo da plataforma, incluindo escarificagédo,abertura de caixa de 0,25m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de [ m2 384,19
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
16.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
16.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
308 |16.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 93,74
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
309 |16.2.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 33,94
do extradorso da tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
310 [16.2.1.3 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 22,68
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
311 |16.2.1.4 |Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 32,16
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
16.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
312 |16.2.2.1 |Curvaem F.F.D. @363mmx45° abocardada; UN 3
313 (16.2.2.2 |Téem F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 2
314 |[16.2.2.3 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 66
315 [16.2.2.4 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 2
316 |16.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia total\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 2
movimentag&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
317 |16.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia parcial\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: [ UN 1

movimentacgao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagoes até ao limite da propriedade publica, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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318

16.2.5

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.

UN

319

16.2.6

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagées desde a bragadeira inclusivé; colocagao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

16.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)

320

16.3.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

321

16.3.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

322

16.3.3

Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

16.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)

16.4.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

323

16.4.1.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

52,16

324

16.4.1.2

Fornecimento e colocacado de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

19,06

325

16.4.1.3

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

10,21

326

16.4.1.4

Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

18,14

16.4.2

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagédo de rede de sinalizacao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo:

327

16.4.2.1

PVC @400mm SN4;

ml

36

328

16.4.3

Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de
soleira de bet&o simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagédo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplica¢éo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

329

16.4.4

Fornecimento e execucdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligacdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacio de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400)
e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver
desenho de pormenor).

UN

16.5

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
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330 |16.5.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 384,19
complementares.
16.5.2 Fornecimento e aplicacdo de lancil ou guia de lancil em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundac&o corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), limpeza,
rebaixamentos em zonas de garagens e passadeiras e todos os trabalhos complementares:
331 |16.5.2.1 |Lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m. ml 3,5
332 |16.5.2.2 |Guia de Lancil (0,10x0,10x0,25)m. ml 2,7
333 |16.5.3 Levantamento, transporte, limpeza e assentamento de pavimento em calgada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na | m2 16,87
base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares.
334 (16.5.4 Fornecimento e aplicacdo de calgada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicagéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos de cotas | m2 367,32
das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.
16.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagcdo em obra)
335 (16.6.1 Execucéao de ilha para colocagéo de 2 caixotes do lixo e ecoponto com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e [ m2 3,5
ecoponto para o local (ver desenho de pormenor).
336 |16.6.2 Construgdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 1
17 DIVERSOS
337 (17.1 Fornecimento e execugdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios de ligagdo aos ramais (min pressdo: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizacao.
338 [17.2 Rectificagdo para as novas cotas de todas as tampas e grelhas existentes dos SMCB, EDP, PT e Gas. UN 10
339 |17.3 Remocéo, carga, transporte e descarga do assoreamento do alvanel existente (1,00x0,70)m, por meios manuais. ml 10

Av. Nuno Alvares N° 32 r/c
Telef. 272340500 / Fax. 272340501
www.sm-castelobranco.pt

Pagina 23 de 23




