
Município de Santarém
Procedimento 090-CM-P/2020 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Placa da Obra
1 1.1.1 Fornecimento e fixação em local visível de painel publicitário, \"modelo 2\" com  \"1000 x 1500 mm\", executado em material autocolante para contracolagem numa base

de chapa zincada com as mesmas medidas, incluindo estrutura de apoio em tubos de aço galvanizado com diâm. de 6 cm, tamponados com peça em PVC, peças de
ligação e maciços de fundação. tudo de acordo com especificações emitidas e reguladas pela entidade financiadora, Alentejo 2020,

UN 1

2 1.2 Montagem de estaleiro, de acordo com legislação em vigor e indicado no PSS incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários. vg 1
3 1.3 Manutenção de estaleiro durante execução da empreitada. vg 1
4 1.4 Desmonte de estaleiro, após conclusão da empreitada,  incluindo limpeza e arranjo  da área afetada. vg 1
5 1.5 Montagem, desmontagem e utilização de rede de drenagem unitária provisória, ao longo do prazo da obra, de modo e com garantia de funcionamento dos ramais

prediais existentes.
UN 1

 2 Demolições, Desmontagens e Remoções
 2.1 Demolir e/ou desmontar e remover elementos construtivos e equipamento diverso, incluindo escavação onde necessário e  transporte dos produtos sobrantes a operador

licenciado de acordo com legislação em vigor, a estaleiro municipal ou depósito temporário do Empreiteiro.
6 2.1.1 - lancil e respetiva fundação, junto Edifício Escala 4 (operador licenciado) ml 5,3
7 2.1.2 - pavimento em mármore, junto Edifício Escala 4 (operador licenciado) m2 2
8 2.1.3 - degrau, junto Edifício Escala 4 (operador licenciado) UN 1
9 2.1.4 - sinal de trânsito de estacionamento autorizado, painel adicional e tubo de suporte, respetiva fundação, para recolocação (depósito temporário do Empreiteiro) UN 1

10 2.1.5 - sinal de trânsito fim de zona de estacionamento autorizado, tubo de suporte e respetiva fundação (estaleiro municipal) UN 1
11 2.1.6 - conjunto de parquímetro/sinal e respetivas fundações (depósito temporário do Empreiteiro) UN 1
12 2.1.7 - desmontar portão de entrada individual e portão de entrada de viaturas, com os números de polícia 25 e 25A, incluindo todo o equipamento associado ao seu

funcionamento elétrico, desde estores, calhas, caixa e enrolador, luz pirilampo/avisadora, bem como descativar ligações elétricas. (depósito temporário do Empreiteiro).
Na sequência deste desmonte o Empreiteiro deverá assegurar a realização dos trabalhos necessários à interdição/vedação de qualquer tipo de acessos ao logradouro,
nomeadamente de pessoas estranhas ao local.

UN 1

 2.1.8 - verga e pilar em betão na entrada particular de viaturas com nº polícia 25 e 25 A, incluindo todos os trabalhos de escoramento de modo a assegurar a manutenção da parte
superior do muro, acima das vergas. (operador licenciado)

13 2.1.8.1 - verga do portão de entrada viaturas e portão acesso pessoal m3 1,42
14 2.1.8.2 - pilar e cachorro divisório da duas entradas m3 0,06
15 2.1.9 - floreiras (estaleiro municipal) UN 3
16 2.1.10 - base em alvenaria do armário EDP a descativar junto ao parquímetro UN 1
17 2.1.11 - remoção e colocação em depósito após negociação com proprietário de estrutura de esplanada e floreira,  incluindo levantamento de outros materiais, transporte dos

produtos escavados e sua colocação em destino final licenciado e de acordo com o previsto no PPG- RCD e eventual indemnização por depósito.
UN 1

18 2.1.12 - demolição de pavimento em betão simples no logradouro particular numa espessura média de 7 cm,  correspondente aos números 25 e 25A da Rua Dr. Mendes
Pedroso incluindo remoção total de todos os resíduos resultantes, carga e transporte para operador licenciado de acordo com PPG-RGD da obra

m2 52

 2.2 Demolição de calçada de pedra de vidraço miúda, numa espessura média de 0,10 m, com meios mecânicos ou manuais, incluindo remoção total de todos os resíduos resultantes,
carga e transporte para operador licenciado de acordo com PPG-RGD da obra.

19 2.2.1 - calçada em  passeio na zona confinante com os nºs de polícia 5 a 8 e canto direito do Largo Ramiro Nobre   (medição autocad) m2 22,8
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20 2.2.2 - calçada na entrada principal da Igreja (medição autocad) m2 15,3
 2.3 Demolição das pedras de lancil e respetiva fundação existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, de acordo com o PPG-RCD da obra.

21 2.3.1 - pedras de lancil em  passeio na zona confinante com os nºs de polícia 5 a 8 e canto direito do Largo Ramiro Nobre (medição autocad) ml 25,7
22 2.4 Demolição de pavimentos existentes em calçada grossa irregular, espessura média de 0,11m + 0,05m, existente nas áreas de circulação da Rua Dr. Mendes  Pedroso,

bem como a área das duas soleiras das entradas com os números de polícia 25 e 25 A, incluindo  remoção e transporte a operador licenciado, de acordo com o
PPG-RCD da obra.(medição autocad)

m2 288,5

 2.5 Demolição de pavimentos betuminosos numa espessura média de 0,10 m, existente nas áreas de circulação e estacionamento do Largo Ramiro Nobre, incluindo  remoção e
transporte dos produtos  a operador licenciado, de acordo, com PPG-RCD.

23 2.5.1 - área betuminoso (medição autocad) m2 346,4
 2.6 Desmontagem do conjunto completo das caixas de visita das diversas redes de infraestruturas existentes, bem como caixas de corte de fornecimento de água em ferro fundido, 

incluindo escavação, reposição e compactação de terras e remoção e transporte dos produtos resultantes a operador licenciado de acordo com o PPG-RCD da obra
24 2.6.1 - conjunto caixa de visita na Rua Dr. Mendes Pedroso e no Largo Ramiro Nobre UN 8
25 2.6.2 - caixa de corte de fornecimento de água em ferro fundido na Rua Dr. Mendes Pedroso e Largo Ramiro Nobre UN 4
26 2.7 Desmontagem de coletores de ligação entre caixas de visita,  incluindo escavação, tapamento de valas, remoção e transporte de resíduos sobrantes a operador

licenciado de acordo com o PPg-RCD da obra.
ml 97,3

 3 Movimento de Terras
27 3.1 Escavação geral em terreno areno-argiloso, por meios mecânicos com acompanhamento arqueológico, incluindo regularização final e compactação pesada, para

obtenção das cotas de projeto para o fundo das caixas de pavimentos (escavação adicional para implantação de infraestruturas considerada em artigos das respetivas
redes enterradas).

m3 127,31

 3.2 Remoção e encaminhamento conforme legislação em vigor das terras sobrantes da escavação.
28 3.2.1 coeficiente de empolamento 20% m3 152,77
 4 Betões e Alvenarias
 4.1 Fornecimento e colocação de betão simples C16/20 X0(P) S3, conforme pormenores de projeto, incluindo vibração e nivelamento.

29 4.1.1 Em fundações e proteções de tubagens. m3 37,7
 4.1.2 Em laje de pavimento, incluindo execução de juntas de retração e construção e acabamento com talocha mecânica, para posterior aplicação de cimento-cola. (medição autocad)

30 4.1.2.1 - largo ramiro nobre (medição autocad) m3 35,7
 4.1.3 Em revestimento de pavimento, incluindo acabamento afagado.

31 4.1.3.1 - logradouro privado com 0,07 de espessura após prévia demolição do pavimento existente (medição autocad) m3 3,56
32 4.1.3.2 - logradouro privado com espessura média de 6 cm, sobre pavimento existente após picagem e limpeza para criação de aderência (medição autocad) m3 0,53
33 4.1.3.3 - logradouro privado com espessura média de 16 cm, em rampa sobre pavimento existente após picagem e limpeza para criação de aderência (medição autocad) m3 1,07
34 4.1.4 Em fundação de pavimento das escadarias, incluindo todos os trabalhos. m3 3,74
 4.2 Fornecimento e aplicação de betão armado do tipo  C25/30   XC2(P)   CI 0,40   Dmax.22   S4, na execução de leito de assentamento de manilhas de betão, de acordo com o definido

no projeto, incluindo escavação, regularização do terreno, betão de limpeza  do tipo C12/15   XO(P)   S3, armaduras A400 NR, cofragens e descofragens e aterro de vazios com as
terras provenientes da escavação e ainda todos os demais fornecimentos e trabalhos necessários.

35 4.2.1 - leito de assentamento de manilhas de betão m3 16,92
 4.3 Fornecimento e aplicação de betão armado do tipo  C25/30   XC2(P)   CI 0,40   Dmax.25   S3, de acordo com o definido no projeto, incluindo armaduras A400 NR SD, cofragens e

descofragens de modo a garantir a manutenção da parte superior da verga, bem como garantir todos os demais fornecimentos e trabalhos necessários.
36 4.3.1 - viga m3 2,31
37 4.3.2 - pilar/cachorro m3 0,08
 4.4 Reconstrução/enchimento com alvenaria de tijolo cerâmico, assente com argamassa de cimento e areia dos espaços vazios nas ombreiras dos portões com o número de polícia 25

e 25 A, criados após os trabalhos de execução de nova da verga
38 4.4.1 - ombreiras m2 0,37
 5 Lancis
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 5.1 Fornecimento e assentamento de rampa de acesso ao nº 1 do Largo Ramiro Nobre, com lancil rampeado em vidraço ataíja creme com acabamento flamejado, subdividido em 4
peças, adaptadas ao local conforme  peças desenhadas aprovadas, incluindo micro movimentos de terras, fundação em betão simples C16/20, cortes, remates, preenchimento de
juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessários.

39 5.1.1 -  comprimento 5,00 ml ; larguras variáveis de 0,51 a 1,04 ml ;  altura maior de 0,39 m e altura menor variável entre de 0,10 e 0,38 m ml 5
 5.2 Fornecimento e assentamento de rampa de acesso a viaturas no nº 25 A da Rua Mendes Pedroso, com lancil rampeado em vidraço ataíja creme com acabamento flamejado,

subdividido em 4 peças adaptadas ao local, conforme  peças desenhadas aprovadas, incluindo micro movimentos de terras, fundação em betão simples C16/20, cortes, remates,
preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessários.

40 5.2.1 -  comprimento exterior total com 6,00 ml ; comprimento interior total com 5,00 ml; largura com 0,66 ml ; altura maior varável de 0,25 a 0,10 m e altura menor de 0,10 m ml 6
 5.3 Fornecimento e assentamento de degrau de acesso a pessoas no nº 25 da Rua Mendes Pedroso, com pedra/bloco em vidraço ataíja creme com acabamento flamejado e arestas à

vista sotadas, composto de uma única peça, conforme desenhados aprovados, incluindo micro movimentos de terras, fundação em betão simples C16/20, cortes, remates,
preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessários.

41 5.3.1 -  comprimento exterior 1,45m ; comprimento interior 0,80 ml ; largura média 0,67 ml ; espessura 0,20 ml ml 0,8
 5.4 Fornecimento e assentamento de rampas de acesso a viaturas e pessoas em locais distintos do Largo Ramiro Nobre, com lancil rampeado em vidraço ataíja creme com

acabamento flamejado, composto de uma única peça, conforme desenhados aprovados, incluindo micro movimentos de terras, fundação em betão simples C16/20, cortes, remates,
preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessários.

42 5.4.1 -  rampa de serviço ao número 3 com comprimento total de 2,50 m x largura 0,40 m, altura maior 0,27 m e altura menor variável entre 0,10 e 0,18 m. ml 2,5
43 5.4.2 -  rampa de serviço ao número 5 com comprimento total de 2,00 m x largura 0,40 m,  altura maior 0,24 m e altura menor variável entre 0,10 e 0,13 m ml 2
44 5.5 Fornecimento e assentamento de lancil em vidraço ataíja creme com 0,25 x 0,08 m e acabamento amaciado, junto de degrau existente confinante com o edifício Escala

4, incluindo micro movimentos de terras, fundações em betão simples, cortes, remates, preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e trabalhos
necessários.

ml 2

 6 Pavimentos
 6.1 Fornecimento e execução de camada de base e de sub base em agregado britado de granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada e com a espessura indicada no

projeto.45 6.1.1 -  rua Dr. Mendes Pedroso m3 66,44
46 6.1.2 -  largo Ramiro Nobre m3 27,52
47 6.1.3 -  largo Ramiro Nobre m3 18
 6.2 Fornecimento e execução de camada de cimento e pó de pedra ao traço seco 1:5, devidamente regularizada e compactada e com a espessura indicada no projeto.

48 6.2.1 - rua Mendes Pedroso m3 13,29
49 6.2.2 - largo Ramiro Nobre m3 11,8
 6.3 Fornecimento e execução de pavimento na Rua Mendes Pedroso e Largo Ramiro Nobre, em calçada de meia pedra de vidraço branco/creme, cubos de 8/9 cm, aplicados à meia

esquadria e à fiada respetivamente, de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
50 6.3.1 - rua Mendes Pedroso e Largo Ramiro Nobre (medição em autocad ) m2 360
 6.4 Fornecimento e execução de pavimento no Largo Ramiro Nobre, em lajedo de vidraço ataíja creme, com acabamento flamejado, assentes de acordo com estereotomia definida nas

peças desenhadas e de acordo com plano de pavimentos, incluindo cimento cola bem como todos os trabalhos de corte e remates, enchimentos de juntas e todos os
fornecimentos necessários.51 6.4.1 - 75 x 34,5 x 5 cm ( medição em autocad ) m2 92,9

52 6.4.2 - 75 x 35 x 5 cm ( medição em autocad ) m2 145,1
 6.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em lajes de vidraço ataíja creme, com acabamento flamejado, na linha de drenagem e ao longo do eixo da Rua Dr. Mendes Pedroso, de

acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola, cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos necessários.53 6.5.1 - comprimentos variáveis de 0,89 a 0,92 m ; largura 0,45 m ; espessura 0,05 m ml 78,77

 6.6 Fornecimento e assentamento de escadaria de acesso à Igreja, em blocos de vidraço ataíja creme com acabamento flamejado, assente sobre base em betão de acordo com plano
de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola, cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

 6.6.1 1º degrau, junto ao patamar de acesso à Igreja
54 6.6.1.1 - troço com peças retas num comprimento total de 12,47 m, largura  0,35 m  e altura 0,145 m, subdividido em 8 peças e uma peça de remate à parede da Igreja ml 12,47
55 6.6.1.2 - troço curvo com raio de 2,85 m, subdividido em 3 peças, com comprimento total de 4,48 m x largura 0,35 m e altura 0,145 m ml 4,48
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 6.6.2 2º degrau, sentido descendente
56 6.6.2.1 - troço com peças retas num comprimento total de 9,89 m, largura  0,40 m  e altura 0,145 m, subdividido em 6 peças. ml 9,89
57 6.6.2.2 - troço curvo com raio de 3,20 m, subdividido em 4 peças, com comprimento total de 5,03 m x largura 0,40 m e altura 0,145 m, sendo que 2 peças totalmente curvas e 2

peças compostas de troço reto e curvo na mesma peça.
ml 5,03

 6.6.3 3º degrau, sentido descendente
58 6.6.3.1 - troço com peças retas num comprimento total de 7,31 m, largura  0,40 m  e altura 0,145 m, subdividido em 5 peças e uma peça de remate à parede da Igreja. ml 7,31
59 6.6.3.2 - troço curvo com raio de 3,55 m, subdividido em 3 peças, com comprimento total de 5,58 m x largura 0,40 m e altura 0,145 m. ml 5,58
 6.6.4 4º degrau, sentido descendente

60 6.6.4.1 - troço com peças retas num comprimento total de 4,85 m, largura  0,40 m  e altura 0,145 m, subdividido em 3 peças. ml 4,85
61 6.6.4.2 - troço curvo com raio de 3,90 m, subdividido em 4 peças, com comprimento total de 6,13 m x largura 0,40 m e altura 0,145 m, sendo que 2 peças totalmente curvas e 2

peças compostas de troço reto e curvo na mesma peça.
ml 6,13

 6.6.5 5º degrau, sentido descendente
62 6.6.5.1 - troço com peças retas num comprimento total de 3,38 m, largura  0,40 m  e altura 0,20 m, subdividido em 2 peças. ml 3,38
63 6.6.5.2 - troço curvo com raio de 4,25 m, subdividido em 4 peças, com comprimento total de 5,59 m x largura 0,40 m e altura 0,20 m ml 5,59
 6.7 Fornecimento e assentamento de escadas de acesso ao nª 1 do Largo Ramiro Nobre, em blocos de vidraço ataíja creme com acabamento flamejado, assente sobre base em betão

de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola, cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos necessários. 6.7.1 1º degrau, junto ao patamar de acesso ao nº 1 e seguintes, no sentido descendente

64 6.7.1.1 - troço com 1 peça reta, com 1,51 m de comprimento ; largura  0,295 m  e altura 0,145 m. ml 1,51
65 6.7.1.2 - troço com 2 peças retas, comprimento total com 2,03 m de comprimento ; largura  0,35 m  e altura 0,145 m. ml 2,03
66 6.7.1.3 - troço com 2 peças retas, com 2,62 m de comprimento ; largura  0,35 m  e altura 0,20 m. ml 2,62
 6.8 Fornecimento e assentamento de escadas de acesso ao nª 8  e 10 do Largo Ramiro Nobre, degraus e linhas na mesma zona e Rua Mendes Pedroso, executados com blocos de

vidraço ataíja creme com acabamento flamejado, assente sobre base em betão de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola,
cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

 6.8.1 1º degrau e seguinte, no sentido descendente
67 6.8.1.1 - troço com 2 peças retas, com 2,70 m de comprimento total ; largura  0,35 m  e altura 0,155 m. ml 2,7
68 6.8.1.2 - troço com 2 peças retas, com 2,63 m de comprimento total ; largura  0,40 m  e altura 0,20 m. ml 2,63
69 6.8.1.3 - troço com 2 peças retas, com 2,20 m de comprimento total ; largura  0,35 m  e altura 0,20 m. ml 2,2
70 6.8.1.4 - troço encostado á rampa com 2 peças retas, com 1,75 m de comprimento total ; largura  0,35 m  e altura 0,20 m. ml 1,75
 6.8.2 degrau isolado e linha longitudinal

71 6.8.2.1 - degrau a com 1 peça reta, com 1,50m de comprimento total ; largura  0,35 m  e altura 0,20 m. ml 1,5
72 6.8.2.2 - linha longitudinal composta por 3 troços com as seguintes medidas, no sentido descendente: 1º troço com comprimento total de 3,05 m x largura 0,35 m x espessura

0,05 m
ml 3,05

73 6.8.2.3 - linha longitudinal composta por 3 troços com as seguintes medidas, no sentido descendente: 2º troço com comprimento total de 2,45 m x largura 0,35 m x espessura
0,25 m

ml 2,45

74 6.8.2.4 - linha longitudinal composta por 3 troços com as seguintes medidas, no sentido descendente: 3º troço com comprimento total de 9,14 m x largura 0,35 m x espessura
0,05 m

ml 9,14

 6.8.3 degraus isolados na Rua Dr. Mendes Pedroso
75 6.8.3.1 - degraus a com 1 peça reta, com 1,50m de comprimento total ; largura  0,35 m  e altura 0,20 m. ml 3
76 6.9 Levantamento e assentamento de calçadas existentes, incluindo almofada de areia, em zonas assinaladas no projeto de execução, em remate da Rua Mendes Pedroso

com a Rua Capelo e Ivens e Travessa das Condinhas, de modo a proceder aos acertos necessários com a nova altimetria da obra.
m2 55,75

77 6.10 Execução de linhas de drenagem/valetas a executar na calçada existente com a mesma configuração/método construtivo das valetas existentes na envolvente, no
encontro da Rua Mendes Pedroso com a Travessa das Condinhas, incluindo levantamento e reposição da calçada existente de modo a garantir o escoamento e
encaminhamento das águas pluviais de superfície, incluindo almofada de areia e todos os trabalhos necessários.

ml 15
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78 6.11 Fornecimento e assentamento de linhas de marcação de estacionamento com calçada grossa 10/11 de vidraço preto/cinza escuro, incluindo preparação da base,
almofada de areia, compactação e todos os trabalhos necessários.

ml 28,4

79 6.12 Fornecimento e assentamento do símbolo internacional de mobilidade, com calçada grossa 10/11 de vidraço preto/cinza escuro, incluindo preparação da base, almofada
de areia, compactação e todos os trabalhos necessários.

UN 1

 7 Drenagem Pluvial
 7.1 Fornecimento e assentamento de canais em betão polímero, com grelha do tipo \"passerelle\" em ferro fundido, incluindo movimentos de terra para abertura e fecho de fundação e

enchimento com betão simples C16/20, bem como remoção e encaminhamento de materiais sobrantes, conforme legislação em vigor.
80 7.1.1 - conjunto canal + grelha do tipo MD 100 da ACO ou equivalente, com grelha C250. ml 8,6
81 7.1.2 - conjunto canal + grelha do tipo \"S 150  H22 da ACO ou equivalente, com grelha D400. ml 7
 7.2 Fornecimento e assentamento de sumidouros em betão polímero compatíveis com os canais, com 0,50 m de comprimento, incluindo grelha do tipo \"passerelle\" em ferro fundido,

incluindo fundação em betão simples C16/20 e movimentos de terras necessários, bem como todos os trabalhos de remoção e encaminhamento de materiais conforme legislação
em vigor.82 7.2.1 - sumidouro do tipo \"MD100  DN150  E600\" da ACO ou equivalente, com altura de 0,45 m. UN 1

83 7.2.2 - sumidouro do tipo \"S150   DN200  F900\" da ACO ou equivalente, com altura de 0,62 m. UN 1
 7.3 Fornecimento e assentamento de câmaras de ramal domiciliário quadradas com fundo plano, com corpo e fundo em betão prefabricado, incluindo aro e tampa rebaixada para

aplicação de pavimento, em ferro fundido da classe C250, movimentos de terras e remoção e encaminhamento das terras sobrantes, conforme legislação em vigor.
 7.3.1 Com dimensões interiores de 0,40x0,40x0,50 (m), do tipo \"Verdasca\" ou equivalente e tampa do tipo \"RRC350 da EJ\" ou equivalente.

84 7.3.1,1 - CR1-ralo da soleira da igreja UN 1
 7.3.2 Com dimensões interiores de 0,50x0,50x0,50 (m), do tipo \"Verdasca\" ou equivalente e tampa do tipo \"RRC500 da EJ\" ou equivalente.

85 7.3.2.1 - CR2 logradouro privado UN 1
86 7.3.2.2 - ramais AS UN 29
 7.4 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita circulares com diâmetro interior de 0,80 m e altura entre 0,85 e 0,93 m, com corpo e cobertura em laje plana, com abertura

central quadrada, em betão prefabricado (C25/30, A500 NR), do tipo \"Tubani\" ou equivalente e fundo plano em betão simples da classe C20/25, com retenção de areias, incluindo
aro e tampa ou grelha, ambas em ferro fundido, movimentos de terras, demolição integral da câmara existente e remoção e encaminhamento de todos os materiais sobrantes
conforme legislação em vigor.87 7.4.1 -  com tampa redonda rebaixada para aplicação de pavimento, da classe D400, do tipo \"RD600 da Capa\" ou equivalente. UN 2

88 7.4.2 - com grelha quadrada articulada PMR da classe D400, do tipo \"DelitaPL50 da Fondatel\" ou equivalente. UN 7
 7.5 Fornecimento e assentamento de câmara de visita circular de junção de sistema separativo e ligação a coletor unitário existente, com diâmetro interior de 1,20 m e altura de 1,00 m,

com corpo e cúpula excêntrica em betão prefabricado, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, e fundo sifonado em betão simples da classe C20/25, incluindo aro e tampa redonda
rebaixada para aplicação de pavimento, em ferro fundido, da classe D400, do tipo \"RD600 da Capa\" ou equivalente, movimentos de terras e remoção e encaminhamento das terras
sobrantes conforme legislação em vigor.89 7.5.1 - substituição da Pex 2 UN 1

 7.6 Fornecimento e assentamento embebido em laje de betão de tubagem em PVC-U PN4, da Fersil ou equivalente.
90 7.6.1 - no ramal do ralo da soleira da Igreja, com diâmetro nominal de 50 mm ml 8
 7.7 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC-U SN8, do tipo \"Sanicol\" da Politejo ou equivalente, incluindo abertura de vala em terreno areno-argiloso (por meios

mecânicos ), camadas de assentamento e proteção em betão C16/20 e aterro restante em areia até à base da camada de assentamento da calçada, devidamente compactado, e
remoção e encaminhamento dos materiais sobrantes conforme legislação em vigor.

 7.7.1 Com diâmetro nominal de 160 mm.
91 7.7.1.1 - coletor predial do canal privado ml 4
92 7.7.1.2 - ramal domiciliário do canal privado ml 5
93 7.7.1.3 - ramais domiciliários AS ml 58
 7.7.2 Com diâmetro nominal de 200 mm.

94 7.7.2.1 - ramal do canal do largo ml 28
 7.8 Fornecimento e assentamento em vala de manilhas em betão, reforçadas prefabricadas, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, incluindo abertura de vala (por meios mecânicos com

acompanhamento arqueológico ), manga plástica de separação inferior e superior e aterro restante até à fundação da laje do pavimento com areia, devidamente compactada, e
remoção e encaminhamento dos materiais sobrantes conforme legislação em vigor.
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 7.8.1 Com um diâmetro interior de 0,30 m.
95 7.8.1.1 - P1/Pex1 ml 10
96 7.8.1.2 - P2/Pex2 ml 57
97 7.8.1.3 - P8/P5 ml 33
 7.9. Execução de ajustes e trabalhos diversos em orgãos de drenagem pluvial existentes, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários.

98 7.9.1 - ligação da tubagem á caixa incluindo movimentos de terra, compactação, cortes e remates, bem como encaminhamento de terras sobrantes conforme legislação em
vigor.

CJ 1

99 7.9.2 - desentupimento e ajuste das dimensões do ralo da soleira da Igreja de forma a garantir descarga eficaz para a câmara de ramal UN 1
100 7.9.3 - ajuste altimétrico de tubos de queda livre prediais com descarga para a via pública, incluindo cortes, remates e pinturas. UN 10

 8 Rede de Condutas de Alimentação de Águas
101 8.1 Execução de By-Pass e/ou outros métodos alternativos de fornecimento de água para execução de todos os trabalhos previsto na empreitada. Inclui qualquer tubagem,

acessórios, equipamentos e trabalhos necessários.
ml 195

 8.2 Movimento de terras
102 8.2.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza, na abertura de valas para implantação de tubagem e órgãos, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a

regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas
existentes.

m3 42,9

103 8.2.2 Fornecimento de almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem com agregado granular fino, do tipo 0/5 mm ou similar, compactado por camadas
inferiores a 0,15m  incluindo transporte, colocação e todos os trabalhos necessários.

m3 21,45

104 8.2.3 Transporte a operador licenciado dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, incluindo 20% de empolamento, todos os encargos  e para
qualquer distância.

m3 42,9

 8.3 Levantamento de pavimentos
105 8.3.1 Arranque e reposição de calçada e lancil, incluindo o transporte a vazadouro/estaleiro da calçada e lancil a reaproveitar, fornecimento e colocação de pó de pedra com

uma espessura de 0,05m para assentamento da calçada, respeitando o Regulamento de Obras e Trabalhos na Via Pública, Construção, Instalação, Uso e Conservação
de Infraestruturas no Município de Santarém

m2 20

106 8.3.2 Aplicação de camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 3x0.15m, compactado de modo a ser atingida uma
compactação idêntica à dos terrenos adjacente. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.15m. Na zona até 1.00m acima da geratriz
superior da tubagem, deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de 15Kg, conforme especificação do caderno de
encargos.

m2 39

 8.4 Tubagem e Acessórios
 8.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN 10 da Gerofit R tipo 3, ou equivalente, para água potável com camada protetora adicional de acordo com DIN  EN 12201 feito de

PE 100   RC cumprindo  com PAS 1075. Testado de acordo com DVGW  GW 335 Parte  A2, com soldadura topo a topo, incluindo juntas de soldadura sempre que necessário
devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, incluindo todas as juntas e curvas em FFD necessárias para desenvolvimento da tubagem ao longo do
percurso, maciços de amarração e de rede plástica de sinalização sobre a tubagem, na zona dos nós e poços (cor azul), através do método pipe bursting.

107 8.4.1.1 - Ø 110 ml 130
 8.4.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN90 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2, para água potável de acordo com DIN EN 12201 produzido com PE 100-RC de acordo com PAS

1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), com soldadura topo a topo, incluindo juntas de soldadura sempre que necessário devidamente homologada pelo
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, incluindo todas as juntas e curvas em FFD necessárias para desenvolvimento da tubagem ao longo do percurso, maciços de amarração e
de rede plástica de sinalização sobre a tubagem (cor azul), através do método de abertura de vala.

108 8.4.2.1 - Ø 90 ml 45
109 8.4.2.2 - Ø 110 ml 20

 8.5 Zonas de Nós e Entradas de Tubagem
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110 8.5.1 Levantamento/remoção de pavimento existente incluindo fresagem e corte com disco nos pavimentos betuminosos, escavação em terrenos de qualquer natureza, com
meios mecânicos ou manuais, para execução de nós e entrada de tubagens com dimensões necessárias, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a
regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas
existentes, aterro da zona de execução de nós e entrada de tubagens e reposição de acordo com valas tipo, incluindo camada de areia limpa do tejo,  camadas de
tout-venant e/ou camada de pó de pedra. Compactação das camadas de aterro com meios adequados, mecânicos ou manuais, de forma a garantir o adequado grau de
compactação com cuidados redobrados no caso de existências de caixas de visita.

UN 4

111 8.5.2 Levantamento/remoção de pavimento existente incluindo fresagem e corte com disco nos pavimentos betuminosos, escavação em terrenos de qualquer natureza, com
meios mecânicos ou manuais, para execução de nós e entrada de tubagens com dimensões necessárias, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a
regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas
existentes, aterro da zona de execução de nós e entrada de tubagens e reposição de pavimento de acordo com valas tipo, incluindo camada de areia limpa do tejo, 
camadas de tout-venant e/ou camada de pó de pedra, betuminosos e calçadas. Compactação das camadas de aterro com meios adequados, mecânicos ou manuais, de
forma a garantir o adequado grau de compactação com cuidados redobrados no caso de existências de caixas de visita.

UN 4

 8.6 Acessórios e Caixas
 8.6.1 Fornecimento e montagem de acessórios como indicados no \"esquema de nós\", incluindo todos os trabalhos, equipamento e kits de montagem necessário, vedantes, maciços de

amarração e entrega de todos os acessórios dos nós existentes em FFD à A.S. e movimentos de terra necessários de acordo com a vala tipo.
 8.6.1.1 Nó 1

112 8.6.1.1.1 - junta Multimateriais com garras da AVK Supa Maxi em FFD PN10 DN 110-110 para ligação de PEAD a PVC UN 1
 8.6.1.2 Nó 2

113 8.6.1.2.1 - tê de flange móvel 100x80 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
114 8.6.1.2.2 - acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 80 x 90 mm, com soldadura topo a topo. UN 1
115 8.6.1.2.3 - acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 2
116 8.6.1.2.4 - válvula de cunha elástica flangeada DN 80 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 1
117 8.6.1.2.5 - fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a válvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excêntricos pré-fabricados,

reboco, degraus, tampa tipo \"REXESS\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90º, extraível em posição vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necessários com diâmetro 1,00m. Inscrições
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição do Dono de Obra (AS).

UN 1

 8.6.1.3 Nó 3
118 8.6.1.3.1 - tê de flange móvel 100x100 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
119 8.6.1.3.2 - acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 3
120 8.6.1.3.3 - válvula de cunha elástica flangeada DN 100 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 3
121 8.6.1.3.4 - fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a válvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excêntricos pré-fabricados,

reboco, degraus, tampa tipo \"REXESS\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90º, extraível em posição vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necessários com diâmetro 1,25 m. Inscrições
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição do Dono de Obra (AS).

UN 1

 8.6.1.4 Nó 4
122 8.6.1.4.1 - curva em PEAD DN 90 PN10 a 90º da Plasson ou equivalente com soldadura topo. UN 1

 8.6.1.5 Nó 5
123 8.6.1.5.1 - topo cego em PEAD DN90 PN10 da Plasson ou equivalente. UN 1
124 8.6.1.5.2 - boca de rega tipo Europa da Fucoli ou equivalente. UN 1
125 8.6.1.5.3 - abraçadeira reforçada em FFD para PEAD DN90mm, com saída roscada para DN50. UN 1
126 8.6.1.5.4 - tubo em Hidronil DN50 PN10 para ligação á boca de rega. ml 4

 8.6.1.6 Nó 6
127 8.6.1.6.1 - tê de flange móvel 100x100 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
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128 8.6.1.6.2 Acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 3
129 8.6.1.6.3 Válvula de cunha elástica flangeada DN 100 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 2
130 8.6.1.6.4 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN 110 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2, para água potável de acordo com DIN EN 12201 produzido com PE 100-RC de

acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), com soldadura topo a topo, incluindo juntas de soldadura sempre que necessário
devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, incluindo todas as juntas e curvas em FFD necessárias para desenvolvimento da tubagem ao
longo do percurso, maciços de amarração e de rede plástica de sinalização sobre a tubagem (cor azul), incluindo reposição de pavimentos de acordo com a vala tipo.

ml 1

131 8.6.1.6.5 Fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a válvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excêntricos pré-fabricados,
reboco, degraus, tampa tipo \"REXESS\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90º, extraível em posição vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necessários com diâmetro 1,25 m. Inscrições
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição do Dono de Obra (AS).

UN 1

 8.6.1.7 Nó 7,8
132 8.6.1.7.1 - junta Multimateriais com garras da AVK Supa Maxi em FFD PN10 para ligação de PEAD DN110 a FIB DN100 UN 1

 8.6.1.8 Nó 9
133 8.6.1.8.1 - topo cego em PEAD DN90 PN10 da Plasson ou equivalente. UN 1

 8.6.1.9 Ventosas
134 8.6.1.9.1 - abraçadeira reforçada em FFD para PEAD DN90mm, com saída roscada para DN50. UN 1
135 8.6.1.9.2 - tubagem em PEAD DN50 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2 para ligação à ventosa. ml 4

 8.6.1.9.3 - fornecimento e aplicação de Válvula de Ramal com rosca macho e junta -ISO para tubos PEAD, tipo esquadria anti-tracção, PN 16, em POM,  da Hawle ou equivalente, incluindo
fornecimento e aplicação de haste rígida da Hawle, ou equivalente, com proteção de tubo PVC e tampa de cabeça móvel triangular tipo Fucoli com inscrição  Águas , ou
equivalente, e todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento:

136 8.6.1.9.3.
1

2\" - 50 UN 1

137 8.6.1.9.4 - ventosa em ferro fundido dúctil automática de duplo efeito com filtro DN 1\", incluindo redução em latão de DN50 para DN32, tipo Bermad C30 ou equivalente. UN 1
138 8.6.1.9.5 - marco de ventosa em elementos pré-fabricados em betão, incluindo porta em ferro fundido e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento UN 1

 8.6.1.10 Marco de Incêndio (conduta DN110)
139 8.6.1.10.1 - tê de flange móvel 100x100 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
140 8.6.1.10.2 - acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 3
141 8.6.1.10.3 - válvula de cunha elástica flangeada DN 100 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente,  incluindo fornecimento e aplicação de haste rígida AVK com

proteção de tubo PVC e tampa de cabeça móvel triangular tipo Fucoli com inscrição  Águas , ou equivalente, e todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao
seu perfeito funcionamento.

UN 1

142 8.6.1.10.4 - tubagem em PEAD DN110 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2. ml 3
143 8.6.1.10.5 - marco de incêndio tipo \"C9 Plus\" da PONT-A-MOUSSON versão derrubável, ou equivalente, com três saídas do tipo união STORZ Ø 110, 75 e 52 mm, com curva em

FFD Flangeado, com pé de assentamento, incluindo esse de regulação em FFD e maciço de base e todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

 8.6.1.11 Marco de Incêndio (conduta DN90)
144 8.6.1.11.1 - tê de flange móvel 80x80 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
145 8.6.1.11.2 - válvula de cunha elástica flangeada DN 80 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente,  incluindo fornecimento e aplicação de haste rígida AVK com

proteção de tubo PVC e tampa de cabeça móvel triangular tipo Fucoli com inscrição  Águas , ou equivalente, e todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao
seu perfeito funcionamento.

UN 1

146 8.6.1.11.3 - acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 80 x 90 mm, com soldadura topo a topo. UN 4
147 8.6.1.11.4 - tubagem em PEAD DN90 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2. ml 3
148 8.6.1.11.5 - cone redução em FFD 100-80 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
149 8.6.1.11.6 - marco de incêndio tipo \"C9 Plus\" da PONT-A-MOUSSON versão derrubável, ou equivalente, com três saídas do tipo união STORZ Ø 110, 75 e 52 mm, com curva em

FFD Flangeado, com pé de assentamento, incluindo esse de regulação em FFD e maciço de base e todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 1
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 8.6.1.12 Descarga
150 8.6.1.12.1 - acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 100 x 110 mm, com soldadura topo a topo UN 4
151 8.6.1.12.2 - acessórios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange móvel em aço carbono DN 50 x 63 mm, com soldadura topo a topo UN 2
152 8.6.1.12.3 - tê em FFD de flange movel PN 10 DN 100X60 em FFD UN 2
153 8.6.1.12.4 - válvula de cunha elástica flangeada DN 60 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 2
154 8.6.1.12.5 - fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN10 DN 63 incluindo todas as juntas e curvas em PEAD necessárias para desenvolvimento da tubagem ao até linha

de água, maciços de amarração, de rede plástica de sinalização sobre a tubagem (cor azul) e movimentos de terras e reposição de pavimento igual ao existente
ml 6

155 8.6.1.12.6 - trabalhos de ligação das saídas das descargas a aquedutos, sarjetas , caixas de coletores pluviais ou linhas de água, incluindo abertura e tapamento de roços e todos
os remates necessários.

UN 2

156 8.6.1.12.7 - fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a válvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excêntricos pré-fabricados,
reboco, degraus, tampa tipo \"REXEL\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90º, extraível em posição vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necessários com diâmetro 1,25m. Inscrições
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição do Dono de Obra (AS).

UN 2

 8.6.1.13 Nós existentes
157 8.6.1.13.1 - levantamento e remoção de nós existentes, incluindo aterro e reposição de pavimento de acordo com vala tipo e transporte e entrega de materiais a indicar pela

fiscalização nas instalações técnicas da A.S.
UN 6

158 8.6.1.14 Eliminação de Bocas de Incêndio existentes e portinholas UN 6
159 8.6.1.14.1 - eliminação de bocas de incêndio existentes incluindo tamponamento de ramal, remoção da boca de incêndio e tampa, execução de preenchimento, reboco e pintura. UN 1

 8.7 Ramais Domiciliários - Incluindo o by-pass dos ramais domiciliários existentes, ligados a condutas de distribuição a descativar, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários, até posterior ligação à conduta nova.

160 8.7.1 - substituição dos ramais de ligação existentes por novos em PEAD MRS100 - RC PN 16 DN 32 mm do tipo 2, para água potável de acordo com DIN EN 12201
produzido com PE 100-RC de acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), numa extensão média de 6 metros, incluindo movimentos de
terras e reposição de pavimento com fresagem e sobrelargura de 30 cm para cada lado, demolições, roços, todos os acessórios necessários ao seu funcionamento com
abraçadeira em FFD, rede plástica para sinalização da tubagem, e todos os demais acessórios ao seu funcionamento. Incluindo ligação às tubagens das habitações
antes dos contadores e acabamento idêntico à fachada existente.

UN 40

161 8.7.2 - substituição dos ramais de ligação existentes por novos em PEAD MRS100 - RC PN 16 DN 40 mm do tipo 2, para água potável de acordo com DIN EN 12201
produzido com PE 100-RC de acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), numa extensão média de 6 metros, incluindo movimentos de
terras e reposição de pavimento com fresagem e sobrelargura de 30 cm para cada lado, demolições, roços, todos os acessórios necessários ao seu funcionamento com
abraçadeira em FFD, rede plástica para sinalização da tubagem, e todos os demais acessórios ao seu funcionamento. Incluindo ligação às tubagens das habitações
antes dos contadores e acabamento idêntico à fachada existente.

UN 3

162 8.7.3 - substituição dos ramais de ligação existentes por novos em PEAD MRS100 - RC PN 16 DN 63 mm do tipo 2, para água potável de acordo com DIN EN 12201
produzido com PE 100-RC de acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), numa extensão média de 6 metros, incluindo movimentos de
terras e reposição de pavimento com fresagem e sobrelargura de 30 cm para cada lado, demolições, roços, todos os acessórios necessários ao seu funcionamento com
abraçadeira em FFD, rede plástica para sinalização da tubagem, e todos os demais acessórios ao seu funcionamento. Incluindo ligação às tubagens das habitações
antes dos contadores e acabamento idêntico à fachada existente.

UN 5

 8.8 Fornecimento e aplicação de Válvula de Ramal com rosca macho e junta -ISO para tubos PEAD, tipo esquadria anti-tracção, PN 10, em POM,  da Hawle ou equivalente, incluindo
fornecimento e aplicação de haste rígida da Hawle, ou equivalente, com proteção de tubo PVC e tampa de cabeça móvel triangular tipo Fucoli com inscrição  Águas , ou
equivalente, e todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento (incluir adaptador de poliacetal):

163 8.8.1 - 2\" - 32 UN 40
164 8.8.2 - 2\" - 40 UN 3
165 8.8.3 - 2\" - 63 UN 5

 9 Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
 9.1 Movimento de terras
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166 9.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo levantamento de pavimento após prévia serragem mecânica do
betuminoso (quando necessário), com equipamento apropriado de disco, e incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os
trabalhos associados.

m3 136,43

 9.1.2 Aterro manual, incluindo respetivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,15 m) e para acomodação e para proteção das
tubagens, que deverá ter menos de 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

167 9.1.2.1 - volume da vala m3 68,61
168 9.1.3 Aterro final da vala, na largura da vala, através da aplicação de material pétreo (\"tout-venant\" ou equivalente - compactação a 95% do ensaio proctor normal) em

camadas de 0,20 m de espessura, de acordo com o definido nas Peças Desenhadas.
m3 30,32

169 9.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 136,14
 9.2 Tubagens e acessórios
 9.2.1 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC-U da classe de resistência circunferencial específica SN8, de acordo com a norma EN1401, incluindo junta de

estanquidade, homologada pelo LNEC,  incluindo todos os trabalhos acessórios, nos diâmetros:
170 9.2.1.1 -   200 mm ml 108,28
171 9.2.2 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Peças Desenhadas. ml 108,28

 9.3 Câmaras de Visita
 9.3.1 Fornecimento e montagem de câmara de visita, pré-fabricada, incluindo levantamento de pavimento (se existente) e/ou abertura de caixa, todos os movimentos de terra necessários

à sua execução e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aterro envolvente executado por camadas de saibro regado e compactado, com o fundo e a meia cana incluindo a
parede de arranque na parte inferior em betão simples C20/25 e revestido interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 e aditivo impermeabilizante \"Plastocrete
05\" da \"Sika\" ou equivalente, com ligadores betão/tubagem incorporados na altura da betonagem (não incluídos neste artigo), parte superior em anéis de betão pré-fabricados
assentes e ligados entre si com argamassa \"Sika Top 122\" ou equivalente, cobertura em cabeça cónica ou em laje plana armada em betão B25, tampa redonda com aro, sem
ventilação e com sistema de fecho e junta elástica, do tipo \"Rexel\" da \"Pont-A-Mousson\" ou equivalente, da classe D400 conforme estipula a norma NP EN 124, com abertura útil
de 0,60m, degraus revestidos, em tudo de acordo com o respetivo desenho de pormenor.

 9.3.1.1 Com diâmetro interno de 1,00 m (H   2,50 m):
172 9.3.1.1.1 - com altura inferior ou igual a 1,60 m. UN 2
173 9.3.1.1.2 - com altura superior a 1,60 m e igual ou inferior a 2,50 m. UN 4

 9.3.2 Fornecimentos e aplicação de ligadores betão/tubagem, nas ligações das caixas às tubagens, em câmaras de visita, do tipo passa-muros, revestidos exteriormente com resina do
tipo ortoftálico e projeção de areia, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários à perfeita estanquidade.

174 9.3.2.1 - para tubagem PVC de DN200-SN8 (cx. visita) UN 12
 9.4 Ramais Domiciliários

175 9.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas intercetoras de ramais domiciliários, de acordo com o definido nas peças desenhadas, estanques, com altura média de 1,00m,
de manilhas pré-fabricadas em betão, com diâmetro de 500 mm, fundação em betão, caleira de concordância, gola em betão armado para assentamento da tampa, e
tampa redonda em ferro fundido rebaixada, de forma a permitir acabamento igual ao pavimento circundante (calçada betuminoso, pedra, etc.), com abertura útil de 500
mm, da classe C250, com aro de vedação hidráulica e inscrição e definir pelo Dono de Obra, incluindo levantamento de pavimento, movimentos de terras e todos os 
trabalhos acessórios

UN 20

 9.4.2 Execução de ramais domésticos, com comprimento médio de 10,00 metros, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, SN8, com junta autoblocante, devidamente
assente em vala com 0.70m de largura mínima, incluindo os movimentos de terra, levantamento e reposição de pavimentos e valetas, ligação à geral de saneamento (ligação a caixa
de visita ou ligação ao coletor através de forquilha) e todos os materiais e trabalhos necessários, nos diâmetros:

176 9.4.2.1 - DN 160 mm ml 10
177 9.4.2.2 - DN 200 mm ml 10

 9.5 Pavimentações
178 9.5.1 Fornecimento e aplicação pavimentação provisória, constituída por uma camada de tout venant de 1ª qualidade, com a espessura mínima de 0,20 m (depois de

recalque).
m2 97,45
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 9.6 Limpeza e Inspeção Final
 9.6.1 Execução de limpeza mecânica de todos os coletores de águas residuais domésticas.

179 9.6.1.1 - do coletor de esgotos, em DN200 e respetivas caixas de visita. ml 108,28
180 9.6.1.2 - dos ramais domiciliários de esgotos, em DN160 e DN200 e respetivas caixas de ramal. ml 200
181 9.6.2 Execução de inspeção de vídeo de todos os coletores de saneamento doméstico, de DN 200, a executar após a limpeza mecânica, a fim de verificar se as inclinações do

coletor estão em conformidade com as do projeto de execução, verificar o estado das juntas e ligações e detetar possíveis anomalias tais como ovalizações,
assentamentos da tubagem, defeitos de construção ou comportamentos não admitidos após a execução da obra, incluindo sinalização rodoviária, relatório de inspeção,
fornecimento de suporte DVD da inspeção realizada e acompanhamento especializado durante a realização do trabalho e na análise final do relatório de inspeção.

ml 108,28

182 9.6.3 Execução de inspeção de vídeo de todos os coletores das redes de saneamento (doméstico e pluvial) previamente existentes na zona a intervencionar, incluindo
sinalização rodoviária, relatório de inspeção, fornecimento de suporte DVD da inspeção realizada e acompanhamento especializado durante a realização do trabalho e
na análise final do relatório de inspeção (comprimento estimado).

ml 114

 9.7 Trabalhos Complementares
183 9.7.1 Trabalhos de adaptação em caixas de visita existentes, para ligação de novos coletores a câmaras de visita existentes, incluindo construções, reconstruções e todos os

trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

184 9.7.2 Fornecimento e colocação de betão simples, C20/25, incluindo cofragem e restantes trabalhos acessórios, na execução de maciços de proteção da tubagem, em troços
com recobrimento inferior a 1 metro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, conforme o respetivo desenho de pormenor

ml 20

185 9.7.3 Execução de proteção da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou coletores existentes, por envolvimento da tubagem em maciço de betão C20/25 com 20
kg/m3 de fibra de aço, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas peças Desenhadas

ml 1,5

 10 Rede de Rega
186 10.1 Execução de ligação à rede de abastecimento de água, incluindo movimentos de terras e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de acordo com as

prescrições e indicações da concessionária da rede (Águas de Santarém, EM SA).
UN 1

 10.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10, incluindo todos os acessórios de ligação exterior tipo junta rápida (joelhos, tês, tomadas de carga, reduções, racords, etc.) e
todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas.

187 10.2.1  - tubagem diâm. 32mm, embebida em base/laje de betão de assentamento do lajedo de pedra. ml 12
188 10.2.2  - tubagem diâm. 25mm, para ligação da caixa de válvulas à caldeira. ml 2

 10.3 Fornecimento e execução de caixas de alojamento de válvulas e contador, com corpo em betão pré-fabricado e fundo roto em gravilha lavada, incluindo aro e tampa rebaixada em
ferro fundido da classe C250, negativos em PVC para atravessamento da tubagem, movimentos de terras, remoção e encaminhamento das terras sobrantes conforme legislação em
vigor e todos os fornecimentos e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas.

189 10.3.1 - caixa com dimensões interiores de 0,50x0,50x0,50m do tipo VERDASCA ou equivalente e tampa do tipo RRC500 da EJ ou equivalente. UN 2
 10.4 Fornecimento e instalação, em caixa de alojamento de válvulas, de cabeçal de rega, incluindo acessórios de ligação entre equipamentos e todos os fornecimentos e trabalhos

necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas.
190 10.4.1 - válvula de esfera de 3/4\'\' em latão PN30. UN 2
191 10.4.2 - tomada de água em bronze de 3/4\'\', incluindo chave de baioneta compatível a fornecer ao dono de obra. UN 1
192 10.4.3 - kit de controlo de baixo caudal de 3/4\'\', do tipo ICZ-075-TBOS da RAINBIRD ou equivalente. UN 1
193 10.4.4 - caixa de comando a pilhas de 1 estação com bluetooth, do tipo TBOS-BT1 da RAINBIRD ou equivalente. UN 1
194 10.5 Fornecimento e instalação de brotador estático de círculo completo autocompensantes, do tipo 1400 da RAINBIRD ou equivalente, incluindo racord de junta rápida

25x1/2\'\' para ligação ao tubo de adução e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas.
UN 1

 11 Plantação de Árvores
 11.1 Abertura de cova  no local destinado à plantação de árvore  de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projeto, incluindo remoção de terras e material

sobrante para operador licenciado, conforme legislação em vigor e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
195 11.1.1 - cova 1,20 x 1,20 x 1,20m m3 1,73

 11.2 Fornecimento de terra vegetal para enchimento da cova, incluindo fertilização orgânica e mineral, regularização final, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
complementares, de acordo com peças escritas e desenhadas.
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196 11.2.1 - cova m3 1,73
 11.3 Fornecimento e  plantação de árvore da espécie Liquidambar styraciflua com PAP 14/16 e altura mín. 3,0/3,50 m, incluindo aquisição do material vegetal com flecha intacta e

raizame bem desenvolvido, fertilizações adicionais, fornecimento e fixação de tutor duplo com travessa e respetivos atilhos, rega e todos os fornecimentos e trabalhos necessários
a uma perfeita execução de acordo com peças escritas e desenhadas.

197 11.3.1 - Liquidambar styraciflua  - Alt min 3,0 a 3,5m UN 1
 12 Mobiliário Urbano
 12.1 Fornecimento e fixação por chumbamento direto em fundação oculta de bancos sem costas 1800, da linha  Axis da LARUS ou equivalente, incluindo escavação e aterro para

execução de fundações em betão simples, bem como todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com peças escritas e desenhadas e indicações do fabricante.
198 12.1.1 - bancos UN 2

 12.2 Fornecimento e fixação de papeleiras tipo METRICA P1 da IETA Design ou equivalente,  incluindo escavação e aterro  para execução de fundações em betão simples, bem como
todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com as peças escritas e desenhadas e indicações do fabricante.

199 12.2.1 - papeleiras UN 1
200 12.3 Fornecimento e instalação de grelhas para caldeiras de árvores em ferro fundido, com 1,20x1,20m, do tipo GG1 da LARUS ou equivalente, incluindo aro metálico para

assentamento da grelha, fundação em betão para fixação do aro e todos os fornecimentos e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas e 
indicações do fabricante.

UN 1

 13 Equipamento de Sinalização e Segurança
 13.1 Sinalização temporária dos trabalhos:

201 13.1.1 Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com o disposto no Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), retificado pela Declaração de Retificação n.º
60-A/2019, de 20 de dezembro e alterado pelo Decreto Regulamentar n.º  6/2019, de 22 de outubro, aprovado pelo  Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro,
referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

UN 1

202 13.1.2 Sinalização temporária dos trabalhos (de forma complementar a rubrica anterior) com recurso a agente das forças policiais, compreendendo um período de 8 horas
diário, em todos os trabalhos que impliquem restrição de vias de circulação e/ou quando a equipa de fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra assim o
entenda, devido à perigosidade da via em causa, condicionalismos do local e especificidade dos trabalhos a realizar,

d 20

 13.2 Sinalização
 13.2.1 Fornecimento e implementação de sinalização vertical de \"código\", em chapa de alumínio, com telas retrorrefletoras de nível II, de dimensões lado/diâmetro de 62cm, incluindo

tubo em aço galvanizado, com diâm. de 6 cm, tamponados com peça em PVC, peças de ligação e maciços de fundação.
203 13.2.1.1 - H1a - estacionamento autorizado e painel adicional modelo nº 11d (15x15cm) c/símbolo internacional de acessibilidade UN 1

 13.2.2 Relocalização do sinal de trânsito G1 - zona de estacionamento autorizado e do painel adicional, incluindo nova abertura de cova, execução de novo maciço de fundação e
substituição do tubo de suporte com 6 cm de diâm. de forma a garantir uma distância de 2,2 m, entre o bordo inferior do painel adicional e o solo.

204 13.2.2.1 - sinal G1 + painel adicional UN 1
 14 Infraestruturas Elétricas
 14.1 Rede de Distribuição em BT

205 14.1.1 Abertura, tratamento, sinalização e tapamento de vala em zona de circulação viária com perfil BT (0,4 largura x 1,0 profundidade), de acordo com projeto da
especialidade, incluindo colocação de areia no fundo de vala, rede de sinalização e compactação por camadas.

ml 170

 14.1.2 Fornecimento e aplicação de tubagem em vala, incluindo espaçadeiras/pentes e tamponamento de tubos, dos seguintes tipos:
206 14.1.2.1 - PEAD Ø160 ml 80
207 14.1.2.2 - PEAD Ø90 ml 170
208 14.1.3 Fornecimento e montagem de caixa de visita circular para instalações elétricas, totalmente equipada com aro e tampa respetiva, acessórios e todos os acabamentos de

acordo com projeto da especialidade.
UN 3

209 14.1.4 Fornecimento e montagem de caixa de visita retangular para instalações elétricas, montagem junto aos AD\'s, totalmente equipada com aro e tampa respetiva,
acessórios e todos os acabamentos de acordo com projeto da especialidade.

UN 3

210 14.1.5 Fornecimento e instalação encastrada de caixa de corte de entrada tipo P100 devidamente equipada, caixa de contador trifásica e respetiva tubagem de interligação,
incluindo todos os trabalhos de construção civil, pintura de parede e ligações elétricas.

UN 10
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211 14.1.6 Execução de canalização elétrica em fachada (subida em parede de edifício), embebida, em tubo PEAD Ø63, incluindo todos os trabalhos de construção civil associados. ml 25
 14.2 Rede de Iluminação Pública
 14.2.1 Execução de rede subterrânea de iluminação pública após abertura de vala, incluindo todos os fornecimentos e aplicação de materiais, bem como todos os trabalhos necessários:

212 14.2.1.1 Tubo corrugado PEAD Ø63 para instalações elétricas. ml 300
213 14.2.1.2 Cabo LSVAV 2x16 mm2. ml 300
214 14.2.2 Fornecimento e montagem em fachada de edifício de Ponto de Luz do tipo C1, conforme especificações técnicas de projeto. UN 9
215 14.2.3 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz do tipo C2, conforme especificações técnicas de projeto, incluindo enterramento em manilha de betão, execução de terra de

proteção e todos os materiais e ligações elétricas necessárias.
UN 1

216 14.2.4 Execução de terminações em cabos elétricos a executar em caixa de proteção, incluindo caixa de ligação em parede de edifício, fusível e todo o tipo de ligações elétricas
necessárias em cabo do tipo H1 XV-U3G2,5mm2 até ao ligador da luminária.

UN 9

217 14.2.5 Fornecimento e instalação encastrada de caixa de proteção tipo P50 devidamente equipada e respetiva ligação elétrica necessárias em cabo do tipo H1 XV-U3G2,5mm2
até ao ligador da luminária, incluindo todos os trabalhos de construção civil e pintura de parede.

UN 2

218 14.2.6 Execução de canalização elétrica em fachada (subida em parede de edifício), à vista, em tubo rígido Ø40, incluindo todos os trabalhos de fixação. UN 9
 14.3 Rede de Iluminação Decorativa
 14.3.1 Execução de rede subterrânea para iluminação decorativa após abertura de vala, incluindo todos os fornecimentos e aplicação de materiais, bem como todos os trabalhos

necessários:219 14.3.1.1 - tubo corrugado PEAD Ø63 para instalações elétricas. ml 65
220 14.3.1.2 - cabo elétrico HI-XV 3G2,5 mm2. ml 70

 14.3.2 Fornecimento e montagem de Projetor, conforme especificações técnicas de projeto, dos seguintes tipos:
221 14.3.2.1 - projetor do tipo P1 (Árvore) UN 1
222 14.3.2.2 - projetor  do tipo P2 (Fachada igreja) UN 1
223 14.3.2.3 - projetor  do tipo P3 (Fachada igreja) UN 3
224 14.3.2.4 - projetor  do tipo P4 (Porta-Fachada Igreja) UN 2
225 14.3.3 Fornecimento e montagem de Armário de Iluminação Decorativa para instalação cliente, totalmente equipado, conforme especificações técnicas de projeto. UN 1
226 14.3.4 Certificação da instalação elétrica por EIIE, incluindo todos os ensaios e toda a preparação de documentação necessária com vista à obtenção do certificado de

exploração.
UN 1

 14.4 Diversos
227 14.4.1 Deslocação à obra e preparação de telas finais e toda a restante documentação necessária a entregar ao Dono de Obra CJ 1
228 14.4.2 Execução de todos os ensaios técnicos indispensáveis à correta exploração das infraestruturas, incluindo todas as alterações, adaptações, afinações de projetores em

período noturno e ligações elétricas consideradas necessárias à alimentação de energia na rede pública.
CJ 1

229 14.4.3 Desmontagem de braços de IP, cabos elétricos e luminárias existentes em fachadas de edifícios, incluindo tratamento e reencaminhamento de resíduos de acordo com o
PPGRDC.

CJ 1

 15 ITUR -  Rede de Telecomunicações
 15.1 Rede de Tubagem

230 15.1.1 Abertura, tratamento, sinalização e tapamento de vala em passeio para ITUR (0,3 largura x 0,9 profundidade média), de acordo com pormenor tipo, incluindo colocação
de areia no fundo de vala, rede de sinalização e compactação por camadas.

ml 110

 15.1.2 Fornecimento e aplicação de tubagem em vala, incluindo espaçadeiras/pentes e tamponamento de tubos, dos seguintes tipos:
231 15.1.2.1 - PEAD Ø110 ml 350
232 15.1.2.2 - PEAD Ø90 ml 120
233 15.1.2.3 - PEAD Ø40 ml 150
234 15.1.2.4 - TRITUBO Ø40 ml 50
235 15.1.2.5 - ERM Ø32 ml 10

 15.1.3 Fornecimento e montagem de Câmara de Visita totalmente equipadas com aro e tampa respetiva, acessórios e pinturas de acordo com C.E., incluindo remates junto às tubagens,
dos seguintes tipos:
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236 15.1.3.1 - CVR1 UN 2
237 15.1.3.2 - CVR2 UN 3
238 15.1.3.3 - CVM UN 11

 15.2 Rede de Terras e Instalação Elétrica
239 15.2.1 Execução de terras de proteção da ITUR de acordo com projeto e C.E., incluindo elétrodo de terra, ligador amovível e todos os acessórios e trabalhos indispensáveis ao

seu correto estabelecimento.
UN 6

 15.3 Diversos
240 15.3 Execução de todos os ensaios necessários às redes de tubagem da ITUR, incluindo explicação e formação sobre o funcionamento do sistema ao Dono de Obra vg 1
241 15.4 Desmontagem de cabos de telecomunicações obsoletos na área de intervenção e seu encaminhamento a operador licenciado de acordo com o PPGRCD. vg 1

 16 Diversos Construção Civil
242 16.1 Recolocação de parquímetro e sinal informativo, equipamento retirado ao abrigo do previsto no capítulo 2, artigo 2.1.6, deste mapa de trabalhos, incluindo escavação de

fundação, fixação do equipamento e enchimento em betão simples.
UN 1

243 16.2 Montar portão individual, correspondente ao número 25 da Rua Mendes Pedroso, desmontado ao abrigo do artigo 2.1.7 deste mapa de trabalhos, incluindo todo o
equipamento associado ao seu funcionamento, bem como os trabalhos de ajuste, e adaptação necessários de modo a garantir a abertura e fecho em perfeitas
condições.

UN 1

244 16.3 Alterar as medidas e montar portão de acesso de viaturas no número 25 A da Rua Mendes Pedroso, bem como todo o equipamento associado, de 2500 x 5000 mm para
2700 x 5000 mm, para que se ajuste às novas cotas de soleira, incluindo substituição da motorização (motor), bobine, lâminas, pelúcia, calhas, rebites, anilhas, suporte
para fotocélulas, bem como todo o material necessário à montagem de modo a assegurar o seu funcionamento em perfeitas condições. Os trabalhos previstos neste
artigo terão que ser executados nos termos da declaração de autorização/acordo, subscrito pelo usufrutuário legal do logradouro com acesso pelos números 25 e 25A da
Rua Dr. Mendes Pedroso, nomeadamente serem executados pelo fornecedor/instalador inicial do portão, com vista à salvaguarda da garantia dos equipamentos.

UN 1

 16.4 Rebocar com argamassas de cimento e areia e pintar com tinta plástica para exteriores na cor branco, incluindo todos os trabalhos inerentes  ao acabamento, idêntico ao existente
antes de demolido, nos portões com o número 25 e 25 A da Rua Mendes Pedroso.

245 16.4.1 - ombreiras m2 1
246 16.4.2 - verga m2 1
247 16.4.3 - pilar m2 1
248 16.5 Fornecimento, montagem e fixação de corrimão duplo em aço metalizado e pintado com tinta de esmalte do tipo CINOFER da CIN ou equivalente, na cor cinza

S-5000-N, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários, conforme peças escritas e desenhadas.
ml 2,2

249 16.6 Execução de remates em fachadas de edifícios existentes, devido a ajustes de altimetria do arruamento, largo e acessos, numa altura media de 0,20m, incluindo limpeza,
reboco, pintura ou revestimento em pedra, materiais e mão de obra,  tudo de acordo com o existente.

m2 4

 17 Arqueologia
250 17.1 Trabalhos de escavação arqueológica manual de diagnóstico/preventiva (FASE1), de acordo com as cláusulas gerais e técnicas definidas no caderno de encargos. m3 29
251 17.2 Trabalhos de escavação arqueológica manual de diagnóstico/preventiva em contexto funerário/antropológico (FASE 1), de acordo com as cláusulas gerais e técnicas

definidas no caderno de encargos.
m3 16

252 17.3 Trabalhos de escavação arqueológica eventual (FASE 2), de acordo com as cláusulas gerais e técnicas definidas no caderno de encargos. m3 96
253 17.4 Trabalhos de escavação arqueológica eventual em contexto funerário/antropológico (FASE 2), de acordo com as cláusulas gerais e técnicas definidas no caderno de

encargos.
m3 80

254 17.5 Acompanhamento arqueológico sistemático e permanente da empreitada (FASE 2), de acordo com as cláusulas gerais e técnicas definidas no caderno de encargos. d 90
255 17.6 Instrução processual (PATA), elaboração e aprovação dos Relatórios Finais dos Trabalhos Arqueológicos e Antropológicos. vg 1

Praça do Município
Telef. 243304200 / Fax. 243304299
www.cm-santarem.pt Página 14 de 14


