Santarém l

Municipio de Santarém

Procedimento 090-CM-P/2020 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1.1 Placa da Obra
1 1.1.1 Fornecimento e fixagdo em local visivel de painel publicitario, \"modelo 2\" com \"1000 x 1500 mm\", executado em material autocolante para contracolagem numa base | UN 1
de chapa zincada com as mesmas medidas, incluindo estrutura de apoio em tubos de ago galvanizado com diam. de 6 cm, tamponados com peca em PVC, pecas de
ligacdo e macicos de fundagéo. tudo de acordo com especificacdes emitidas e reguladas pela entidade financiadora, Alentejo 2020,
2 1.2 Montagem de estaleiro, de acordo com legislagdo em vigor e indicado no PSS incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. vg 1
3 1.3 Manutencao de estaleiro durante execugdo da empreitada. vg 1
4 1.4 Desmonte de estaleiro, apds conclusédo da empreitada, incluindo limpeza e arranjo da area afetada. vg 1
5 15 Montagem, desmontagem e utilizagdo de rede de drenagem unitaria proviséria, ao longo do prazo da obra, de modo e com garantia de funcionamento dos ramais | UN 1
prediais existentes.
2 Demoligdes, Desmontagens e Remogdes
21 Demolir e/ou desmontar e remover elementos construtivos e equipamento diverso, incluindo escavacdo onde necesséario e transporte dos produtos sobrantes a operador
licenciado de acordo com legislagdo em vigor, a estaleiro municipal ou depdésito temporario do Empreiteiro.
6 211 - lancil e respetiva fundagéo, junto Edificio Escala 4 (operador licenciado) ml 5,3
7 212 - pavimento em marmore, junto Edificio Escala 4 (operador licenciado) m2 2
8 2.1.3 - degrau, junto Edificio Escala 4 (operador licenciado) UN 1
9 2.1.4 - sinal de transito de estacionamento autorizado, painel adicional e tubo de suporte, respetiva fundacéo, para recolocagao (depésito temporario do Empreiteiro) UN 1
10 |2.15 - sinal de transito fim de zona de estacionamento autorizado, tubo de suporte e respetiva fundagao (estaleiro municipal) UN 1
11 (2.16 - conjunto de parquimetro/sinal e respetivas fundagdes (depdsito temporario do Empreiteiro) UN 1
12 (2.1.7 - desmontar portdo de entrada individual e portdo de entrada de viaturas, com os numeros de policia 25 e 25A, incluindo todo o equipamento associado ao seu | UN 1
funcionamento elétrico, desde estores, calhas, caixa e enrolador, luz pirilampo/avisadora, bem como descativar ligac6es elétricas. (depésito temporario do Empreiteiro).
Na sequéncia deste desmonte o Empreiteiro devera assegurar a realizacdo dos trabalhos necessarios a interdicao/vedacéo de qualquer tipo de acessos ao logradouro,
nomeadamente de pessoas estranhas ao local.
2.1.8 - verga e pilar em betdo na entrada particular de viaturas com n° policia 25 e 25 A, incluindo todos os trabalhos de escoramento de modo a assegurar a manutencdo da parte
superior do muro, acima das vergas. (operador licenciado)
13 |2.1.8.1 - verga do portdo de entrada viaturas e portao acesso pessoal m3 1,42
14 (2.1.8.2 - pilar e cachorro divisério da duas entradas m3 0,06
15 ([2.1.9 - floreiras (estaleiro municipal) UN 3
16 (2.1.10 - base em alvenaria do armario EDP a descativar junto ao parquimetro UN 1
17 ]2.1.11 - remocao e colocacdo em depdsito apds negociagdo com proprietario de estrutura de esplanada e floreira, incluindo levantamento de outros materiais, transporte dos | UN 1
produtos escavados e sua colocacéo em destino final licenciado e de acordo com o previsto no PPG- RCD e eventual indemnizacao por deposito.
18 |2.1.12 - demolicdo de pavimento em betdo simples no logradouro particular numa espessura média de 7 cm, correspondente aos numeros 25 e 25A da Rua Dr. Mendes | m2 52
Pedroso incluindo remocéo total de todos os residuos resultantes, carga e transporte para operador licenciado de acordo com PPG-RGD da obra
2.2 Demoli¢édo de calgcada de pedra de vidrago mitda, numa espessura média de 0,10 m, com meios mecanicos ou manuais, incluindo remocéo total de todos os residuos resultantes,
carga e transporte para operador licenciado de acordo com PPG-RGD da obra.
19 (221 - calcada em passeio na zona confinante com os n°s de policia 5 a 8 e canto direito do Largo Ramiro Nobre (medicéo autocad) | m2 | 22,8
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20 |2.2.2 - calgada na entrada principal da Igreja (medicéo autocad) | m2 | 15,3
2.3 Demolicéo das pedras de lancil e respetiva fundacgéo existentes, incluindo remocéo e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, de acordo com o PPG-RCD da obra.
21 231 - pedras de lancil em passeio na zona confinante com os n° de policia 5 a 8 e canto direito do Largo Ramiro Nobre (medigéo autocad) ml 25,7
22 |24 Demolicdo de pavimentos existentes em cal¢ada grossa irregular, espessura média de 0,11m + 0,05m, existente nas areas de circulagdo da Rua Dr. Mendes Pedroso, | m2 288,5
bem como a éarea das duas soleiras das entradas com os numeros de policia 25 e 25 A, incluindo remocgé&o e transporte a operador licenciado, de acordo com o
PPG-RCD da obra.(medi¢&o autocad)
25 Demolicdo de pavimentos betuminosos numa espessura média de 0,10 m, existente nas areas de circulagdo e estacionamento do Largo Ramiro Nobre, incluindo remocéo e
transporte dos produtos a operador licenciado, de acordo, com PPG-RCD.
23 251 - &rea betuminoso (medicdo autocad) [m2 | 346,4
2.6 Desmontagem do conjunto completo das caixas de visita das diversas redes de infraestruturas existentes, bem como caixas de corte de fornecimento de dgua em ferro fundido,
incluindo escavacao, reposi¢ao e compactagao de terras e remocao e transporte dos produtos resultantes a operador licenciado de acordo com o PPG-RCD da obra
24 12.6.1 - conjunto caixa de visita na Rua Dr. Mendes Pedroso e no Largo Ramiro Nobre UN 8
25 |2.6.2 - caixa de corte de fornecimento de agua em ferro fundido na Rua Dr. Mendes Pedroso e Largo Ramiro Nobre UN 4
26 |27 Desmontagem de coletores de ligagdo entre caixas de visita, incluindo escavacdo, tapamento de valas, remogéo e transporte de residuos sobrantes a operador [ ml 97,3
licenciado de acordo com o PPg-RCD da obra.
3 Movimento de Terras
27 |31 Escavacé@o geral em terreno areno-argiloso, por meios mecénicos com acompanhamento arqueoldgico, incluindo regularizagéo final e compactagdo pesada, para|m3 127,31
obtencao das cotas de projeto para o fundo das caixas de pavimentos (escavagéo adicional para implantagdo de infraestruturas considerada em artigos das respetivas
redes enterradas).
3.2 Remocao e encaminhamento conforme legislacdo em vigor das terras sobrantes da escavacao.
28 [3.21 coeficiente de empolamento 20% [m3 | 152,77
4 Betbes e Alvenarias
4.1 Fornecimento e colocagéo de betdo simples C16/20 X0(P) S3, conforme pormenores de projeto, incluindo vibracdo e nivelamento.
29 [411 Em fundacdes e protecdes de tubagens. [m3 | 37,7
4.1.2 Em laje de pavimento, incluindo execuc¢do de juntas de retragdo e construcdo e acabamento com talocha mecanica, para posterior aplicacdo de cimento-cola. (medi¢ao autocad)
30 [4.1.2.1 |- largo ramiro nobre (medigdo autocad) [m3 | 35,7
4.1.3 Em revestimento de pavimento, incluindo acabamento afagado.
31 |4.131 - logradouro privado com 0,07 de espessura ap6s prévia demolicdo do pavimento existente (medi¢édo autocad) m3 3,56
32 4132 - logradouro privado com espessura média de 6 cm, sobre pavimento existente apds picagem e limpeza para criagdo de aderéncia (medicéo autocad) m3 0,53
33 [4.1.33 - logradouro privado com espessura média de 16 cm, em rampa sobre pavimento existente apos picagem e limpeza para criagdo de aderéncia (medigcao autocad) m3 1,07
34 414 Em fundacao de pavimento das escadarias, incluindo todos os trabalhos. m3 3,74
4.2 Fornecimento e aplicacédo de betdo armado do tipo C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax.22 S4, na execucdo de leito de assentamento de manilhas de betédo, de acordo com o definido
no projeto, incluindo escavacao, regularizagéo do terreno, betdo de limpeza do tipo C12/15 XO(P) S3, armaduras A400 NR, cofragens e descofragens e aterro de vazios com as
terras provenientes da escavacéo e ainda todos os demais fornecimentos e trabalhos necesséarios.
35 [4.21 - leito de assentamento de manilhas de betdo [m3 | 16,92
4.3 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado do tipo C25/30 XC2(P) CI 0,40 Dmax.25 S3, de acordo com o definido no projeto, incluindo armaduras A400 NR SD, cofragens e
descofragens de modo a garantir a manutencédo da parte superior da verga, bem como garantir todos os demais fornecimentos e trabalhos necessarios.
36 (4.31 - viga m3 2,31
37 |4.3.2 - pilar/cachorro m3 0,08
4.4 Reconstrugédo/enchimento com alvenaria de tijolo ceramico, assente com argamassa de cimento e areia dos espagos vazios nas ombreiras dos portdes com o numero de policia 25
e 25 A, criados ap0s os trabalhos de execugao de nova da verga
38 [4.4.1 - ombreiras [m2 | 0,37
5 Lancis
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5.1 Fornecimento e assentamento de rampa de acesso ao n° 1 do Largo Ramiro Nobre, com lancil rampeado em vidrago ataija creme com acabamento flamejado, subdividido em 4
pecas, adaptadas ao local conforme pecas desenhadas aprovadas, incluindo micro movimentos de terras, fundacdo em betdo simples C16/20, cortes, remates, preenchimento de
juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessarios.

39 |5.1.1 - _comprimento 5,00 ml ; larguras variaveis de 0,51 a 1,04 ml ; altura maior de 0,39 m e altura menor variavel entre de 0,10 e 0,38 m [ml | 5

5.2 Fornecimento e assentamento de rampa de acesso a viaturas no n°® 25 A da Rua Mendes Pedroso, com lancil rampeado em vidraco ataija creme com acabamento flamejado,
subdividido em 4 pecas adaptadas ao local, conforme pecas desenhadas aprovadas, incluindo micro movimentos de terras, fundacdo em betdo simples C16/20, cortes, remates,
preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessarios.

40 |5.21 - comprimento exterior total com 6,00 ml ; comprimento interior total com 5,00 ml; largura com 0,66 ml ; altura maior varavel de 0,25 a 0,10 m e altura menor de 0,10 m | ml | 6

5.3 Fornecimento e assentamento de degrau de acesso a pessoas no n° 25 da Rua Mendes Pedroso, com pedra/bloco em vidrago ataija creme com acabamento flamejado e arestas a
vista sotadas, composto de uma Unica pecga, conforme desenhados aprovados, incluindo micro movimentos de terras, fundagdo em betdo simples C16/20, cortes, remates,
preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessarios.

41 |[5.3.1 - comprimento exterior 1,45m ; comprimento interior 0,80 ml ; largura média 0,67 ml ; espessura 0,20 ml | ml | 0,8

5.4 Fornecimento e assentamento de rampas de acesso a viaturas e pessoas em locais distintos do Largo Ramiro Nobre, com lancil rampeado em vidrago ataija creme com
acabamento flamejado, composto de uma Gnica peca, conforme desenhados aprovados, incluindo micro movimentos de terras, fundagdo em betdo simples C16/20, cortes, remates,
preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e todos os trabalhos necessarios.

42 |5.4.1 - rampa de servigo ao niumero 3 com comprimento total de 2,50 m x largura 0,40 m, altura maior 0,27 m e altura menor variavel entre 0,10 e 0,18 m. ml 25
43 |5.4.2 - rampa de servigo ao nimero 5 com comprimento total de 2,00 m x largura 0,40 m, altura maior 0,24 m e altura menor variavel entre 0,10 e 0,13 m ml 2
44 |55 Fornecimento e assentamento de lancil em vidrago ataija creme com 0,25 x 0,08 m e acabamento amaciado, junto de degrau existente confinante com o edificio Escala | ml 2
4, incluindo micro movimentos de terras, fundagGes em betdo simples, cortes, remates, preenchimento de juntas com argamassa de cimento branco e trabalhos
necessarios.
6 Pavimentos
6.1 Fornecimento e execugédo de camada de base e de sub base em agregado britado de granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada e com a espessura indicada no
45 [6.1.1 - rua Dr. Mendes Pedroso m3 66,44
46 16.1.2 - largo Ramiro Nobre m3 27,52
47 16.1.3 - largo Ramiro Nobre m3 18

6.2 Fornecimento e execugdo de camada de cimento e p6 de pedra ao trago seco 1:5, devidamente regularizada e compactada e com a espessura indicada no projeto.

48 16.2.1 - rua Mendes Pedroso m3 13,29
49 16.2.2 - largo Ramiro Nobre m3 11,8

6.3 Fornecimento e execugdo de pavimento na Rua Mendes Pedroso e Largo Ramiro Nobre, em calgada de meia pedra de vidragco branco/creme, cubos de 8/9 cm, aplicados a meia
esquadria e a fiada respetivamente, de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

50 |6.3.1 - rua Mendes Pedroso e Largo Ramiro Nobre (medi¢éo em autocad ) | m2 | 360

6.4 Fornecimento e execucé&o de pavimento no Largo Ramiro Nobre, em lajedo de vidrago ataija creme, com acabamento flamejado, assentes de acordo com estereotomia definida nas
pecas desenhadas e de acordo com plano de pavimentos, incluindo cimento cola bem como todos os trabalhos de corte e remates, enchimentos de juntas e todos os

51 |6.4.1 - 75x 34,5 x5 cm ( medigdo em autocad ) m2 92,9
52 |6.4.2 - 75 x 35 x 5 cm ( medicéo em autocad ) m2 145,1

6.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em lajes de vidrago ataija creme, com acabamento flamejado, na linha de drenagem e ao longo do eixo da Rua Dr. Mendes Pedroso, de

acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola, cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e
53 |6.5.1 - comprimentos variaveis de 0,89 a 0,92 m ; largura 0,45 m ; espessura 0,05 m | ml | 78,77

6.6 Fornecimento e assentamento de escadaria de acesso a Igreja, em blocos de vidrago ataija creme com acabamento flamejado, assente sobre base em betdo de acordo com plano
de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola, cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

6.6.1 1° degrau, junto ao patamar de acesso a Igreja

54 16.6.1.1 - trogo com pegas retas num comprimento total de 12,47 m, largura 0,35 m e altura 0,145 m, subdividido em 8 pecas e uma peca de remate a parede da Igreja ml 12,47
55 ]6.6.1.2 - tro¢o curvo com raio de 2,85 m, subdividido em 3 pecas, com comprimento total de 4,48 m x largura 0,35 m e altura 0,145 m ml 4,48
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6.6.2 2° degrau, sentido descendente
56 |6.6.2.1 - trogco com pecas retas num comprimento total de 9,89 m, largura 0,40 m e altura 0,145 m, subdividido em 6 pecas. ml 9,89
57 ]6.6.2.2 - trogo curvo com raio de 3,20 m, subdividido em 4 pecas, com comprimento total de 5,03 m x largura 0,40 m e altura 0,145 m, sendo que 2 pecas totalmente curvas e 2 [ ml 5,03
pecas compostas de trogo reto e curvo na mesma peca.
6.6.3 3° degrau, sentido descendente
58 |6.6.3.1 - troco com pegas retas num comprimento total de 7,31 m, largura 0,40 m e altura 0,145 m, subdividido em 5 pecas e uma peca de remate a parede da Igreja. ml 7,31
59 |6.6.3.2 - trogo curvo com raio de 3,55 m, subdividido em 3 pegas, com comprimento total de 5,58 m x largura 0,40 m e altura 0,145 m. ml 5,58
6.6.4 4° degrau, sentido descendente
60 |6.6.4.1 - trogco com pecas retas num comprimento total de 4,85 m, largura 0,40 m e altura 0,145 m, subdividido em 3 pecgas. ml 4,85
61 |6.6.4.2 - trogo curvo com raio de 3,90 m, subdividido em 4 pecas, com comprimento total de 6,13 m x largura 0,40 m e altura 0,145 m, sendo que 2 pecas totalmente curvas e 2 [ ml 6,13
pecas compostas de trogo reto e curvo na mesma peca.
6.6.5 5° degrau, sentido descendente
62 |6.6.5.1 - troco com pegas retas num comprimento total de 3,38 m, largura 0,40 m e altura 0,20 m, subdividido em 2 pecas. ml 3,38
63 |6.6.5.2 - troco curvo com raio de 4,25 m, subdividido em 4 pecas, com comprimento total de 5,59 m x largura 0,40 m e altura 0,20 m ml 5,59
6.7 Fornecimento e assentamento de escadas de acesso ao n? 1 do Largo Ramiro Nobre, em blocos de vidrago ataija creme com acabamento flamejado, assente sobre base em betédo
de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola, cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e
6.7.1 1° degrau, junto ao patamar de acesso ao n° 1 e seguintes, no sentido descendente
64 |6.7.1.1 - trogco com 1 pega reta, com 1,51 m de comprimento ; largura 0,295 m e altura 0,145 m. ml 1,51
65 |6.7.1.2 - troco com 2 pegas retas, comprimento total com 2,03 m de comprimento ; largura 0,35 m e altura 0,145 m. ml 2,03
66 |6.7.1.3 - troco com 2 pegas retas, com 2,62 m de comprimento ; largura 0,35 m e altura 0,20 m. ml 2,62
6.8 Fornecimento e assentamento de escadas de acesso ao n® 8 e 10 do Largo Ramiro Nobre, degraus e linhas na mesma zona e Rua Mendes Pedroso, executados com blocos de
vidraco ataija creme com acabamento flamejado, assente sobre base em betdo de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo cimento cola,
cortes, remates, enchimento de juntas, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
6.8.1 1° degrau e seguinte, no sentido descendente
67 |6.8.1.1 - troco com 2 pegas retas, com 2,70 m de comprimento total ; largura 0,35 m e altura 0,155 m. ml 2,7
68 |6.8.1.2 - troco com 2 pegas retas, com 2,63 m de comprimento total ; largura 0,40 m e altura 0,20 m. ml 2,63
69 |6.8.1.3 - troco com 2 pegas retas, com 2,20 m de comprimento total ; largura 0,35 m e altura 0,20 m. ml 2,2
70 16.8.1.4 - trogo encostado & rampa com 2 pecas retas, com 1,75 m de comprimento total ; largura 0,35 m e altura 0,20 m. ml 1,75
6.8.2 degrau isolado e linha longitudinal
71 ]6.8.2.1 - degrau a com 1 peca reta, com 1,50m de comprimento total ; largura 0,35 m e altura 0,20 m. ml 15
72 16.8.2.2 - linha longitudinal composta por 3 trogos com as seguintes medidas, no sentido descendente: 1° troco com comprimento total de 3,05 m x largura 0,35 m x espessura [ ml 3,05
0,05 m
73 16.8.2.3 - linha longitudinal composta por 3 trogos com as seguintes medidas, no sentido descendente: 2° troco com comprimento total de 2,45 m x largura 0,35 m x espessura | ml 2,45
0,25m
74 16.8.2.4 - linha longitudinal composta por 3 trogos com as seguintes medidas, no sentido descendente: 3° troco com comprimento total de 9,14 m x largura 0,35 m x espessura | ml 9,14
0,05 m
6.8.3 degraus isolados na Rua Dr. Mendes Pedroso
75 16.8.3.1 - degraus a com 1 pega reta, com 1,50m de comprimento total ; largura 0,35 m e altura 0,20 m. ml 3
76 6.9 Levantamento e assentamento de calgadas existentes, incluindo almofada de areia, em zonas assinaladas no projeto de execugdo, em remate da Rua Mendes Pedroso | m2 55,75
com a Rua Capelo e Ivens e Travessa das Condinhas, de modo a proceder aos acertos necessarios com a nova altimetria da obra.
77 16.10 Execucéo de linhas de drenagem/valetas a executar na calgcada existente com a mesma configuracdo/método construtivo das valetas existentes na envolvente, no [ ml 15
encontro da Rua Mendes Pedroso com a Travessa das Condinhas, incluindo levantamento e reposicdo da calgada existente de modo a garantir o escoamento e
encaminhamento das aguas pluviais de superficie, incluindo almofada de areia e todos os trabalhos necessarios.
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78 ]6.11 Fornecimento e assentamento de linhas de marcagdo de estacionamento com calgada grossa 10/11 de vidrago preto/cinza escuro, incluindo preparacdo da base, | ml 28,4
almofada de areia, compactagéo e todos os trabalhos necessarios.
79 ]6.12 Fornecimento e assentamento do simbolo internacional de mobilidade, com calgada grossa 10/11 de vidrago preto/cinza escuro, incluindo preparacéo da base, almofada | UN 1
de areia, compactacao e todos os trabalhos necessarios.
7 Drenagem Pluvial
7.1 Fornecimento e assentamento de canais em betdo polimero, com grelha do tipo \"passerelle\" em ferro fundido, incluindo movimentos de terra para abertura e fecho de fundagéo e
enchimento com betdo simples C16/20, bem como remocé&o e encaminhamento de materiais sobrantes, conforme legislagdo em vigor.
80 |7.1.1 - conjunto canal + grelha do tipo MD 100 da ACO ou equivalente, com grelha C250. ml 8,6
81 |7.1.2 - conjunto canal + grelha do tipo \"S 150 H22 da ACO ou equivalente, com grelha D400. ml 7
7.2 Fornecimento e assentamento de sumidouros em betdo polimero compativeis com os canais, com 0,50 m de comprimento, incluindo grelha do tipo \"passerelle\" em ferro fundido,
incluindo fundagédo em betdo simples C16/20 e movimentos de terras necessarios, bem como todos os trabalhos de remog¢éo e encaminhamento de materiais conforme legislacéo
82 |7.2.1 - sumidouro do tipo \"MD100 DN150 E600\" da ACO ou equivalente, com altura de 0,45 m. UN 1
83 |7.2.2 - sumidouro do tipo \"S150 DN200 F900\" da ACO ou equivalente, com altura de 0,62 m. UN 1
7.3 Fornecimento e assentamento de camaras de ramal domiciliario quadradas com fundo plano, com corpo e fundo em betdo prefabricado, incluindo aro e tampa rebaixada para
aplicacdo de pavimento, em ferro fundido da classe C250, movimentos de terras e remoc¢ao e encaminhamento das terras sobrantes, conforme legislagdo em vigor.
7.31 Com dimensdes interiores de 0,40x0,40x0,50 (m), do tipo \"Verdasca\" ou equivalente e tampa do tipo \"RRC350 da EJ\" ou equivalente.
84 [7.3.1,1 |- CRi-ralo da soleira da igreja [uN | 1
7.3.2 Com dimensdes interiores de 0,50x0,50x0,50 (m), do tipo \"Verdasca\" ou equivalente e tampa do tipo \"RRC500 da EJ\" ou equivalente.
85 |7.3.2.1 - CR2 logradouro privado UN 1
86 |7.3.2.2 - ramais AS UN 29
7.4 Fornecimento e assentamento de camaras de visita circulares com diametro interior de 0,80 m e altura entre 0,85 e 0,93 m, com corpo e cobertura em laje plana, com abertura
central quadrada, em betdo prefabricado (C25/30, A500 NR), do tipo \"Tubani\" ou equivalente e fundo plano em betdo simples da classe C20/25, com retencédo de areias, incluindo
aro e tampa ou grelha, ambas em ferro fundido, movimentos de terras, demolicdo integral da camara existente e remocédo e encaminhamento de todos os materiais sobrantes
87 |7.4.1 - com tampa redonda rebaixada para aplicacéo de pavimento, da classe D400, do tipo \"RD600 da Capa\" ou equivalente. UN 2
88 |7.4.2 - com grelha quadrada articulada PMR da classe D400, do tipo \"DelitaPL50 da Fondatel\" ou equivalente. UN 7
7.5 Fornecimento e assentamento de camara de visita circular de juncdo de sistema separativo e ligagdo a coletor unitario existente, com diametro interior de 1,20 m e altura de 1,00 m,
com corpo e cupula excéntrica em betdo prefabricado, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, e fundo sifonado em betdo simples da classe C20/25, incluindo aro e tampa redonda
rebaixada para aplicacédo de pavimento, em ferro fundido, da classe D400, do tipo \"RD600 da Capa\" ou equivalente, movimentos de terras e remogao e encaminhamento das terras
89 [75.1 - substituicao da Pex 2 [uN | 1
7.6 Fornecimento e assentamento embebido em laje de betdo de tubagem em PVC-U PN4, da Fersil ou equivalente.
90 |7.6.1 - no ramal do ralo da soleira da Igreja, com diametro nominal de 50 mm [ml | 8
7.7 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC-U SN8, do tipo \"Sanicol\" da Politejo ou equivalente, incluindo abertura de vala em terreno areno-argiloso (por meios
mecanicos ), camadas de assentamento e protecdo em betdo C16/20 e aterro restante em areia até a base da camada de assentamento da calcada, devidamente compactado, e
remogao e encaminhamento dos materiais sobrantes conforme legislagdo em vigor.
7.7.1 Com diametro nominal de 160 mm.
91 |7.7.11 - coletor predial do canal privado ml 4
92 |7.7.1.2 - ramal domiciliario do canal privado ml 5
93 |7.7.13 - ramais domiciliarios AS ml 58
7.7.2 Com didmetro nominal de 200 mm.
94 [7.7.2.1 [-ramal do canal do largo [ml | 28
7.8 Fornecimento e assentamento em vala de manilhas em betéo, reforcadas prefabricadas, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, incluindo abertura de vala (por meios mecanicos com
acompanhamento arqueolégico ), manga plastica de separagao inferior e superior e aterro restante até a fundacdo da laje do pavimento com areia, devidamente compactada, e
remoc¢ao e encaminhamento dos materiais sobrantes conforme legislacéo em vigor.
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7.8.1 Com um didmetro interior de 0,30 m.
95 (7.8.1.1 - P1/Pex1 ml 10
96 (7.8.1.2 - P2/Pex2 ml 57
97 (7.8.1.3 - P8/P5 ml 33
7.9. Execucgdo de ajustes e trabalhos diversos em orgédos de drenagem pluvial existentes, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necesséarios.
98 |7.9.1 - ligacdo da tubagem a caixa incluindo movimentos de terra, compactacéo, cortes e remates, bem como encaminhamento de terras sobrantes conforme legislagdo em | CJ 1
vigor.
99 |7.9.2 - desentupimento e ajuste das dimensdes do ralo da soleira da Igreja de forma a garantir descarga eficaz para a camara de ramal UN 1
100 [7.9.3 - ajuste altimétrico de tubos de queda livre prediais com descarga para a via publica, incluindo cortes, remates e pinturas. UN 10
8 Rede de Condutas de Alimentacdo de Aguas
101 (8.1 Execucéo de By-Pass e/ou outros métodos alternativos de fornecimento de 4gua para execucéo de todos os trabalhos previsto na empreitada. Inclui qualquer tubagem, [ ml 195
acessorios, equipamentos e trabalhos necessarios.
8.2 Movimento de terras
102 (8.2.1 Escavacdo em terrenos de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e o6rgdos, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a|m3 42,9
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localizagdo de infraestruturas
existentes.
103 [8.2.2 Fornecimento de almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem com agregado granular fino, do tipo 0/5 mm ou similar, compactado por camadas | m3 21,45
inferiores a 0,15m incluindo transporte, colocagao e todos os trabalhos necessarios.
104 (8.2.3 Transporte a operador licenciado dos produtos de escavacao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, incluindo 20% de empolamento, todos os encargos e para | m3 42,9
qualquer distancia.
8.3 Levantamento de pavimentos
105 [8.3.1 Arrangue e reposigdo de calgcada e lancil, incluindo o transporte a vazadouro/estaleiro da calgada e lancil a reaproveitar, fornecimento e colocacdo de p6é de pedra com | m2 20
uma espessura de 0,05m para assentamento da calcada, respeitando o Regulamento de Obras e Trabalhos na Via Publica, Construgao, Instalagédo, Uso e Conservacéao
de Infraestruturas no Municipio de Santarém
106 |8.3.2 Aplicacdo de camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 3x0.15m, compactado de modo a ser atingida uma | m2 39
compactacdo idéntica a dos terrenos adjacente. A compactagdo sera feita por processos mecanicos, em camadas de 0.15m. Na zona até 1.00m acima da geratriz
superior da tubagem, deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forga superior & de um pildo, com massa de 15Kg, conforme especificagdo do caderno de
encargos.
8.4 Tubagem e Acessoérios
8.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN 10 da Gerofit R tipo 3, ou equivalente, para d&gua potavel com camada protetora adicional de acordo com DIN EN 12201 feito de
PE 100 RC cumprindo com PAS 1075. Testado de acordo com DVGW GW 335 Parte A2, com soldadura topo a topo, incluindo juntas de soldadura sempre que necessario
devidamente homologada pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, incluindo todas as juntas e curvas em FFD necessarias para desenvolvimento da tubagem ao longo do
percurso, macigcos de amarracgéo e de rede plastica de sinalizagdo sobre a tubagem, na zona dos nds e pogos (cor azul), através do método pipe bursting.
107 [84.1.1 [-@110 [ml | 130
8.4.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN90 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2, para agua potavel de acordo com DIN EN 12201 produzido com PE 100-RC de acordo com PAS
1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), com soldadura topo a topo, incluindo juntas de soldadura sempre que necessario devidamente homologada pelo
Laboratério Nacional de Engenharia Civil, incluindo todas as juntas e curvas em FFD necessarias para desenvolvimento da tubagem ao longo do percurso, maci¢gos de amarragéo e
de rede pléastica de sinalizacao sobre a tubagem (cor azul), através do método de abertura de vala.
108 |8.4.2.1 -@ 90 ml 45
109 |8.4.2.2 -@110 ml 20
8.5 Zonas de NGs e Entradas de Tubagem
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110 |8.5.1 Levantamento/remocédo de pavimento existente incluindo fresagem e corte com disco nos pavimentos betuminosos, escavacdo em terrenos de qualquer natureza, com | UN 4
meios mecanicos ou manuais, para execucdo de nés e entrada de tubagens com dimensdes necessarias, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a
regularizagcdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localizagdo de infraestruturas
existentes, aterro da zona de execugdo de nés e entrada de tubagens e reposicdo de acordo com valas tipo, incluindo camada de areia limpa do tejo, camadas de
tout-venant e/ou camada de p6 de pedra. Compactacéo das camadas de aterro com meios adequados, mecanicos ou manuais, de forma a garantir o adequado grau de
compactacdo com cuidados redobrados no caso de existéncias de caixas de visita.

111 (8.5.2 Levantamento/remocéo de pavimento existente incluindo fresagem e corte com disco nos pavimentos betuminosos, escavacédo em terrenos de qualquer natureza, com | UN 4
meios mecanicos ou manuais, para execucdo de nds e entrada de tubagens com dimensdes necessarias, incluindo a baldeagcdo dos produtos escavados e a
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localizagdo de infraestruturas
existentes, aterro da zona de execugdo de nds e entrada de tubagens e reposicdo de pavimento de acordo com valas tipo, incluindo camada de areia limpa do tejo,
camadas de tout-venant e/ou camada de p6 de pedra, betuminosos e calcadas. Compactacdo das camadas de aterro com meios adequados, mecanicos ou manuais, de
forma a garantir o adequado grau de compactacédo com cuidados redobrados no caso de existéncias de caixas de visita.

8.6 Acessorios e Caixas

8.6.1 Fornecimento e montagem de acessoérios como indicados no \"esquema de nés\", incluindo todos os trabalhos, equipamento e kits de montagem necessario, vedantes, macigos de
amarracao e entrega de todos os acessorios dos nds existentes em FFD a A.S. e movimentos de terra necessarios de acordo com a vala tipo.

8.6.1.1 N6 1

112 [8.6.1.1.1 |- junta Multimateriais com garras da AVK Supa Maxi em FFD PN10 DN 110-110 para ligacéo de PEAD a PVC | UN | 1
8.6.1.2 N6 2
113 [8.6.1.2.1 |- té de flange mével 100x80 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
114 [8.6.1.2.2 |- acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em aco carbono DN 80 x 90 mm, com soldadura topo a topo. UN 1
115 [8.6.1.2.3 |- acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em aco carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 2
116 |[8.6.1.2.4 |- vélvula de cunha elastica flangeada DN 80 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 1
117 |8.6.1.2.5 |- fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a valvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excéntricos pré-fabricados, | UN 1
reboco, degraus, tampa tipo \"REXESS\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90°, extraivel em posicdo vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necesséarios com diametro 1,00m. Inscricdes
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscri¢cdo do Dono de Obra (AS).
8.6.1.3 N6 3
118 (8.6.1.3.1 |- té de flange mével 100x100 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
119 [8.6.1.3.2 |- acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em aco carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 3
120 (8.6.1.3.3 |- valvula de cunha elastica flangeada DN 100 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 3
121 [8.6.1.3.4 |- fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a véalvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excéntricos pré-fabricados, | UN 1
reboco, degraus, tampa tipo \"REXESS\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90°, extraivel em posi¢éo vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necessarios com diametro 1,25 m. Inscri¢cdes
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscri¢cdo do Dono de Obra (AS).
8.6.1.4 N6 4
122 |8.6.1.4.1 |-curvaem PEAD DN 90 PN10 a 90° da Plasson ou equivalente com soldadura topo. | UN | 1
8.6.1.5 N6 5
123 [8.6.1.5.1 |-topo cegoem PEAD DN90 PN10 da Plasson ou equivalente. UN 1
124 |8.6.1.5.2 |- boca de rega tipo Europa da Fucoli ou equivalente. UN 1
125 (8.6.1.5.3 |- abracadeira reforcada em FFD para PEAD DN90mm, com saida roscada para DN50. UN 1
126 [8.6.1.5.4 |- tubo em Hidronil DN50 PN10 para ligacéo & boca de rega. ml 4
8.6.1.6 N6 6
127 [8.6.1.6.1 |[-té de flange mével 100x100 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. [un | 1
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128 [8.6.1.6.2 |Acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em ago carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 3
129 |8.6.1.6.3 |Valvula de cunha elastica flangeada DN 100 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 2
130 |8.6.1.6.4 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN 110 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2, para agua potavel de acordo com DIN EN 12201 produzido com PE 100-RC de | ml 1

acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), com soldadura topo a topo, incluindo juntas de soldadura sempre que necessario
devidamente homologada pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, incluindo todas as juntas e curvas em FFD necessérias para desenvolvimento da tubagem ao
longo do percurso, macicos de amarracéo e de rede plastica de sinalizag&o sobre a tubagem (cor azul), incluindo reposicéo de pavimentos de acordo com a vala tipo.

131 [8.6.1.6.5 |Fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a valvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excéntricos pré-fabricados, [ UN 1
reboco, degraus, tampa tipo \"REXESS\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90°, extraivel em posicao vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necessarios com diametro 1,25 m. Inscricdes
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscri¢do do Dono de Obra (AS).

8.6.1.7 N6 7,8

132 [8.6.1.7.1 |- junta Multimateriais com garras da AVK Supa Maxi em FFD PN10 para ligagdo de PEAD DN110 a FIB DN100 | UN | 1
8.6.1.8 N6 9

133 [8.6.1.8.1 [-topo cego em PEAD DN90 PN10 da Plasson ou equivalente. [UN | 1
8.6.1.9 Ventosas

134 (8.6.1.9.1 |- abracadeira reforcada em FFD para PEAD DN90mm, com saida roscada para DN50. UN 1

135 |8.6.1.9.2 |-tubagem em PEAD DN50 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2 para liga¢éo a ventosa. ml 4

8.6.1.9.3 |- fornecimento e aplicacdo de Véalvula de Ramal com rosca macho e junta -ISO para tubos PEAD, tipo esquadria anti-traccdo, PN 16, em POM, da Hawle ou equivalente, incluindo
fornecimento e aplicacdo de haste rigida da Hawle, ou equivalente, com protecdo de tubo PVC e tampa de cabega movel triangular tipo Fucoli com inscricdo Aguas , ou
equivalente, e todos os demais acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento:

136 |8.6.1.9.3. |2\"-50 UN 1
1

137 |8.6.1.9.4 |- ventosa em ferro fundido ductil automatica de duplo efeito com filtro DN 1\", incluindo redugéo em latdo de DN50 para DN32, tipo Bermad C30 ou equivalente. UN 1

138 |8.6.1.9.5 |- marco de ventosa em elementos pré-fabricados em betéo, incluindo porta em ferro fundido e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento UN 1
8.6.1.10 |Marco de Incéndio (conduta DN110)

139 |[8.6.1.10.1 | - té de flange moével 100x100 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1

140 (8.6.1.10.2 |- acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em aco carbono DN 100 x 110, com soldadura topo a topo. UN 3

141 [8.6.1.10.3 |- valvula de cunha elastica flangeada DN 100 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo fornecimento e aplicagdo de haste rigida AVK com [ UN 1

protecdo de tubo PVC e tampa de cabeca mével triangular tipo Fucoli com inscricdo Aguas , ou equivalente, e todos os demais acessérios e trabalhos necessarios ao
seu perfeito funcionamento.

142 ]8.6.1.10.4 |- tubagem em PEAD DN110 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2. ml 3

143 |8.6.1.10.5 | - marco de incéndio tipo \"C9 Plus\" da PONT-A-MOUSSON verséo derrubavel, ou equivalente, com trés saidas do tipo unido STORZ @ 110, 75 e 52 mm, com curva em | UN 1
FFD Flangeado, com pé de assentamento, incluindo esse de regulagdo em FFD e macico de base e todos os trabalhos e acessorios necessarios.

8.6.1.11 [Marco de Incéndio (conduta DN90)

144 [8.6.1.11.1 |- té de flange mével 80x80 em FFD PN10 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1

145 [8.6.1.11.2 |- valvula de cunha elastica flangeada DN 80 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo fornecimento e aplicagdo de haste rigida AVK com [ UN 1
protecdo de tubo PVC e tampa de cabeca mével triangular tipo Fucoli com inscricdo Aguas , ou equivalente, e todos os demais acess6rios e trabalhos necessarios ao
seu perfeito funcionamento.
146 |8.6.1.11.3 |- acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em ago carbono DN 80 x 90 mm, com soldadura topo a topo. UN 4
147 (8.6.1.11.4 |- tubagem em PEAD DN90 MRS100 - RC PN 10 do tipo 2. ml 3
148 [8.6.1.11.5 |- cone redugdo em FFD 100-80 da PONT-A-MOUSSON ou equivalente. UN 1
149 |8.6.1.11.6 |- marco de incéndio tipo \"C9 Plus\" da PONT-A-MOUSSON versao derrubavel, ou equivalente, com trés saidas do tipo unido STORZ @ 110, 75 e 52 mm, com curva em | UN 1

FFD Flangeado, com pé de assentamento, incluindo esse de regulacdo em FFD e macico de base e todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
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8.6.1.12 Descarga
150 |8.6.1.12.1 |- acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em aco carbono DN 100 x 110 mm, com soldadura topo a topo UN 4
151 [8.6.1.12.2 |- acessorios adaptadores \"stubend\" em PEAD com flange mével em aco carbono DN 50 x 63 mm, com soldadura topo a topo UN 2
152 [8.6.1.12.3 |- té em FFD de flange movel PN 10 DN 100X60 em FFD UN 2
153 |8.6.1.12.4 | - valvula de cunha elastica flangeada DN 60 em FFD PN10 do tipo AVK série 06/85 ou equivalente, incluindo volantes. UN 2
154 [8.6.1.12.5 |- fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN10 DN 63 incluindo todas as juntas e curvas em PEAD necessérias para desenvolvimento da tubagem ao até linha [ ml 6
de agua, macicos de amarracao, de rede plastica de sinalizagao sobre a tubagem (cor azul) e movimentos de terras e reposi¢ao de pavimento igual ao existente
155 [8.6.1.12.6 |- trabalhos de ligagdo das saidas das descargas a aquedutos, sarjetas , caixas de coletores pluviais ou linhas de agua, incluindo abertura e tapamento de rogos e todos | UN 2
0S remates necessarios.
156 [8.6.1.12.7 |- fornecimento e assentamento de camara de visita para acesso a valvula de seccionamento, incluindo movimento de terras, aneis e cones excéntricos pré-fabricados, | UN 2
reboco, degraus, tampa tipo \"REXEL\" da PONT-A-MOUSSON, ou equivalente, articulada com bloqueio anti-retorno a 90°, extraivel em posicéo vertical, com auto
centragem ao fechar, equipada com junta de cloropreno anti-ruido e anti-deslizamento, em FFD D400 e todos os trabalhos necesséarios com diametro 1,25m. Inscricdes
na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscri¢cdo do Dono de Obra (AS).
8.6.1.13 [N6s existentes
157 [8.6.1.13.1 |- levantamento e remocado de ndés existentes, incluindo aterro e reposicdo de pavimento de acordo com vala tipo e transporte e entrega de materiais a indicar pela | UN 6
fiscalizagdo nas instalacdes técnicas da A.S.
158 [8.6.1.14 |Eliminac&o de Bocas de Incéndio existentes e portinholas UN 6
159 [8.6.1.14.1 |- eliminag&o de bocas de incéndio existentes incluindo tamponamento de ramal, remogé&o da boca de incéndio e tampa, execucdo de preenchimento, reboco e pintura. UN 1

8.7 Ramais Domiciliarios - Incluindo o by-pass dos ramais domiciliarios existentes, ligados a condutas de distribuicdo a descativar, incluindo todos os trabalhos e acessérios

necessarios, até posterior ligagdo a conduta nova.
160 (8.7.1 - substituicdo dos ramais de ligacdo existentes por novos em PEAD MRS100 - RC PN 16 DN 32 mm do tipo 2, para agua potavel de acordo com DIN EN 12201 | UN 40
produzido com PE 100-RC de acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), numa extensdo média de 6 metros, incluindo movimentos de
terras e reposicéo de pavimento com fresagem e sobrelargura de 30 cm para cada lado, demoli¢des, rogos, todos 0s acesso6rios necessarios ao seu funcionamento com
abragadeira em FFD, rede plastica para sinalizagdo da tubagem, e todos os demais acessérios ao seu funcionamento. Incluindo ligagdo as tubagens das habitacoes
antes dos contadores e acabamento idéntico a fachada existente.
161 |8.7.2 - substituicdo dos ramais de ligacéo existentes por novos em PEAD MRS100 - RC PN 16 DN 40 mm do tipo 2, para agua potavel de acordo com DIN EN 12201 | UN 3
produzido com PE 100-RC de acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), numa extensdo média de 6 metros, incluindo movimentos de
terras e reposi¢éo de pavimento com fresagem e sobrelargura de 30 cm para cada lado, demoli¢des, rocos, todos os acessoérios necessarios ao seu funcionamento com
abragadeira em FFD, rede plastica para sinalizacdo da tubagem, e todos os demais acessoérios ao seu funcionamento. Incluindo ligagdo as tubagens das habitacdes
antes dos contadores e acabamento idéntico a fachada existente.
162 (8.7.3 - substituicdo dos ramais de ligacdo existentes por novos em PEAD MRS100 - RC PN 16 DN 63 mm do tipo 2, para agua potavel de acordo com DIN EN 12201 [ UN 5
produzido com PE 100-RC de acordo com PAS 1075, testado de acordo com DVGW GW 335 (Parte A2), numa extensdo média de 6 metros, incluindo movimentos de
terras e reposicéo de pavimento com fresagem e sobrelargura de 30 cm para cada lado, demoli¢des, rocos, todos 0s acessorios necessarios ao seu funcionamento com
abracadeira em FFD, rede plastica para sinalizagdo da tubagem, e todos os demais acessorios ao seu funcionamento. Incluindo ligagao as tubagens das habitacdes
antes dos contadores e acabamento idéntico a fachada existente.

8.8 Fornecimento e aplicagdo de Véalvula de Ramal com rosca macho e junta -ISO para tubos PEAD, tipo esquadria anti-trac¢do, PN 10, em POM, da Hawle ou equivalente, incluindo
fornecimento e aplicacdo de haste rigida da Hawle, ou equivalente, com protecdo de tubo PVC e tampa de cabeca moével triangular tipo Fucoli com inscricdo Aguas , ou
equivalente, e todos os demais acessorios e trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento (incluir adaptador de poliacetal):

163 |8.8.1 -2\"-32 UN 40
164 |8.8.2 -2\"-40 UN 3
165 |8.8.3 -2\"-63 UN 5
9 Rede de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas
9.1 Movimento de terras
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166 [9.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalacdo de tubagens, incluindo levantamento de pavimento apés prévia serragem mecanica do [ m3 136,43
betuminoso (quando necessario), com equipamento apropriado de disco, e incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os
trabalhos associados.
9.1.2 Aterro manual, incluindo respetivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacéo do leito de assentamento (0,15 m) e para acomodacao e para protecdo das
tubagens, que devera ter menos de 5% de particulas com dimenséao inferior a 0,1 mm e n&o devera conter elementos de dimenséo superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
167 |9.1.2.1 - volume da vala m3 68,61
168 [9.1.3 Aterro final da vala, na largura da vala, através da aplicagdo de material pétreo (\"tout-venant\" ou equivalente - compactacdo a 95% do ensaio proctor normal) em [ m3 30,32
camadas de 0,20 m de espessura, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas.
169 [9.14 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 136,14
9.2 Tubagens e acessorios
9.21 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC-U da classe de resisténcia circunferencial especifica SN8, de acordo com a norma EN1401, incluindo junta de
estanquidade, homologada pelo LNEC, incluindo todos os trabalhos acessorios, nos diametros:
170 |9.2.1.1 - 200 mm ml 108,28
171 |9.2.2 Fornecimento e colocacéo de bandas avisadoras para sinalizacdo das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Pecas Desenhadas. ml 108,28
9.3 Cémaras de Visita
9.3.1 Fornecimento e montagem de camara de visita, pré-fabricada, incluindo levantamento de pavimento (se existente) e/ou abertura de caixa, todos os movimentos de terra necessarios
a sua execucao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, aterro envolvente executado por camadas de saibro regado e compactado, com o fundo e a meia cana incluindo a
parede de arranque na parte inferior em betdo simples C20/25 e revestido interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:2 e aditivo impermeabilizante \"Plastocrete
05\" da \"Sika\" ou equivalente, com ligadores betdo/tubagem incorporados na altura da betonagem (néo incluidos neste artigo), parte superior em anéis de betdo pré-fabricados
assentes e ligados entre si com argamassa \"Sika Top 122\" ou equivalente, cobertura em cabega conica ou em laje plana armada em betdo B25, tampa redonda com aro, sem
ventilagdo e com sistema de fecho e junta elastica, do tipo \"Rexel\" da \"Pont-A-Mousson\" ou equivalente, da classe D400 conforme estipula a norma NP EN 124, com abertura util
de 0,60m, degraus revestidos, em tudo de acordo com o respetivo desenho de pormenor.
9.3.1.1 Com didmetro interno de 1,00 m (H 2,50 m):
172 [9.3.1.1.1 |- com altura inferior ou igual a 1,60 m. UN 2
173 [9.3.1.1.2 |- com altura superior a 1,60 m e igual ou inferior a 2,50 m. UN 4
9.3.2 Fornecimentos e aplicagdo de ligadores betdo/tubagem, nas ligagdes das caixas as tubagens, em camaras de visita, do tipo passa-muros, revestidos exteriormente com resina do
tipo ortoftalico e projecédo de areia, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios a perfeita estanquidade.
174 [9.3.2.1 - para tubagem PVC de DN200-SN8 (cx. visita) [uN | 12
9.4 Ramais Domiciliarios
175 [9.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas intercetoras de ramais domiciliarios, de acordo com o definido nas pegas desenhadas, estanques, com altura média de 1,00m, [ UN 20
de manilhas pré-fabricadas em betdo, com diametro de 500 mm, fundacéo em betéo, caleira de concordancia, gola em betéo armado para assentamento da tampa, e
tampa redonda em ferro fundido rebaixada, de forma a permitir acabamento igual ao pavimento circundante (calgada betuminoso, pedra, etc.), com abertura Gtil de 500
mm, da classe C250, com aro de vedacao hidraulica e inscri¢cdo e definir pelo Dono de Obra, incluindo levantamento de pavimento, movimentos de terras e todos os
trabalhos acessorios
9.4.2 Execucgdo de ramais domésticos, com comprimento médio de 10,00 metros, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, SN8, com junta autoblocante, devidamente
assente em vala com 0.70m de largura minima, incluindo os movimentos de terra, levantamento e reposicdo de pavimentos e valetas, ligagdo a geral de saneamento (ligacdo a caixa
de visita ou ligagao ao coletor através de forquilha) e todos os materiais e trabalhos necessarios, nos diametros:
176 |9.4.2.1 - DN 160 mm ml 10
177 19.4.2.2 - DN 200 mm ml 10
9.5 Pavimentacdes
178 |9.5.1 Fornecimento e aplicagdo pavimentagdo provisoria, constituida por uma camada de tout venant de 12 qualidade, com a espessura minima de 0,20 m (depois de [ m2 97,45
recalque).
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9.6 Limpeza e Inspegédo Final
9.6.1 Execucdo de limpeza mecanica de todos os coletores de aguas residuais domésticas.
179 [9.6.1.1 - do coletor de esgotos, em DN200 e respetivas caixas de visita. ml 108,28
180 [9.6.1.2 - dos ramais domiciliarios de esgotos, em DN160 e DN200 e respetivas caixas de ramal. ml 200
181 (9.6.2 Execucéo de inspecéo de video de todos os coletores de saneamento doméstico, de DN 200, a executar apds a limpeza mecanica, a fim de verificar se as inclinagbes do [ ml 108,28
coletor estdo em conformidade com as do projeto de execucgdo, verificar o estado das juntas e ligagbes e detetar possiveis anomalias tais como ovalizacoes,
assentamentos da tubagem, defeitos de constru¢céo ou comportamentos ndo admitidos ap6s a execugdo da obra, incluindo sinalizagdo rodoviéria, relatério de inspecao,
fornecimento de suporte DVD da inspecéo realizada e acompanhamento especializado durante a realizagdo do trabalho e na analise final do relatério de inspegéo.
182 [9.6.3 Execucdo de inspecdo de video de todos os coletores das redes de saneamento (doméstico e pluvial) previamente existentes na zona a intervencionar, incluindo | ml 114
sinalizacéo rodoviéria, relatorio de inspec¢éo, fornecimento de suporte DVD da inspecéo realizada e acompanhamento especializado durante a realizagéo do trabalho e
na analise final do relatério de inspe¢éo (comprimento estimado).
9.7 Trabalhos Complementares
183 (9.7.1 Trabalhos de adaptagcdo em caixas de visita existentes, para ligacdo de novos coletores a camaras de visita existentes, incluindo construgées, reconstrucdes e todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios.
184 |[9.7.2 Fornecimento e colocacéo de betdo simples, C20/25, incluindo cofragem e restantes trabalhos acessorios, na execugdo de macicos de protecéo da tubagem, em trocos | ml 20
com recobrimento inferior a 1 metro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme o respetivo desenho de pormenor
185 [9.7.3 Execucéo de protecdo da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou coletores existentes, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 | ml 15
kg/m3 de fibra de aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pegas Desenhadas
10 Rede de Rega
186 (10.1 Execucéo de ligagdo a rede de abastecimento de agua, incluindo movimentos de terras e todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios, de acordo com as | UN 1
prescri¢des e indicagdes da concessionaria da rede (Aguas de Santarém, EM SA).
10.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PEAD PN10, incluindo todos os acessoérios de ligacdo exterior tipo junta rapida (joelhos, tés, tomadas de carga, redugdes, racords, etc.) e
todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com pecas escritas e desenhadas.
187 |10.2.1 - tubagem diam. 32mm, embebida em base/laje de betdo de assentamento do lajedo de pedra. ml 12
188 |[10.2.2 - tubagem diam. 25mm, para ligacdo da caixa de vélvulas a caldeira. ml 2
10.3 Fornecimento e execugéo de caixas de alojamento de vélvulas e contador, com corpo em betdo pré-fabricado e fundo roto em gravilha lavada, incluindo aro e tampa rebaixada em
ferro fundido da classe C250, negativos em PVC para atravessamento da tubagem, movimentos de terras, remogao e encaminhamento das terras sobrantes conforme legislagdo em
vigor e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, de acordo com pegas escritas e desenhadas.
189 |[10.3.1 - caixa com dimensoes interiores de 0,50x0,50x0,50m do tipo VERDASCA ou equivalente e tampa do tipo RRC500 da EJ ou equivalente. | UN | 2
104 Fornecimento e instalagdo, em caixa de alojamento de vélvulas, de cabecal de rega, incluindo acessérios de ligagdo entre equipamentos e todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios, de acordo com pecas escritas e desenhadas.
190 |10.4.1 - valvula de esfera de 3/4\'\' em latdo PN30. UN 2
191 |[10.4.2 - tomada de agua em bronze de 3/4\'\', incluindo chave de baioneta compativel a fornecer ao dono de obra. UN 1
192 |10.4.3 - kit de controlo de baixo caudal de 3/4\'\', do tipo ICZ-075-TBOS da RAINBIRD ou equivalente. UN 1
193 |(10.4.4 - caixa de comando a pilhas de 1 estacdo com bluetooth, do tipo TBOS-BT1 da RAINBIRD ou equivalente. UN 1
194 |10.5 Fornecimento e instalagdo de brotador estatico de circulo completo autocompensantes, do tipo 1400 da RAINBIRD ou equivalente, incluindo racord de junta rapida | UN 1
25x1/2\'\' para ligacéo ao tubo de aducgdo e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com pegas escritas e desenhadas.
11 Plantac&o de Arvores
11.1 Abertura de cova no local destinado a plantacdo de arvore de acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas do projeto, incluindo remocéo de terras e material
sobrante para operador licenciado, conforme legislacdo em vigor e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
195 [11.11 - cova 1,20 x 1,20 x 1,20m [m3 | 1,73
11.2 Fornecimento de terra vegetal para enchimento da cova, incluindo fertilizagdo organica e mineral, regularizacdo final, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos

complementares, de acordo com pegas escritas e desenhadas.
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196 [11.2.1 - cova [m3 | 1,73
11.3 Fornecimento e plantacdo de arvore da espécie Liquidambar styraciflua com PAP 14/16 e altura min. 3,0/3,50 m, incluindo aquisicdo do material vegetal com flecha intacta e
raizame bem desenvolvido, fertilizagdes adicionais, fornecimento e fixagcdo de tutor duplo com travessa e respetivos atilhos, rega e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios
a uma perfeita execucdo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
197 [11.3.1 - Liquidambar styracifiua - Alt min 3,0 a 3,5m [UN | 1
12 Mobiliario Urbano
12.1 Fornecimento e fixagdo por chumbamento direto em fundag&o oculta de bancos sem costas 1800, da linha Axis da LARUS ou equivalente, incluindo escavagéo e aterro para
execucao de fundagdes em betdo simples, bem como todos os fornecimentos e trabalhos necessarios de acordo com pecas escritas e desenhadas e indicagdes do fabricante.
198 [12.11 - bancos [uN | 2
12.2 Fornecimento e fixagdo de papeleiras tipo METRICA P1 da IETA Design ou equivalente, incluindo escavacao e aterro para execuc¢ao de fundagdes em betdo simples, bem como
todos os fornecimentos e trabalhos necessarios de acordo com as pegas escritas e desenhadas e indicag8es do fabricante.
199 |12.2.1 - papeleiras UN 1
200 |12.3 Fornecimento e instalagdo de grelhas para caldeiras de arvores em ferro fundido, com 1,20x1,20m, do tipo GG1 da LARUS ou equivalente, incluindo aro metélico para | UN 1
assentamento da grelha, fundagdo em betdo para fixagdo do aro e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, de acordo com pegas escritas e desenhadas e
indicacgdes do fabricante.
13 Equipamento de Sinaliza¢&o e Seguranca
13.1 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos:
201 (13.11 Sinalizacdo temporaria dos trabalhos, de acordo com o disposto no Regulamento de Sinalizacdo de Transito (RST), retificado pela Declaracdo de Retificacdo n.°| UN 1
60-A/2019, de 20 de dezembro e alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 6/2019, de 22 de outubro, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro,
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocacéo.
202 (13.1.2 Sinalizagdo temporéria dos trabalhos (de forma complementar a rubrica anterior) com recurso a agente das forgas policiais, compreendendo um periodo de 8 horas |d 20
diario, em todos os trabalhos que impliquem restricdo de vias de circulagdo e/ou quando a equipa de fiscalizagcdo e Coordenador de Seguranca em Obra assim o
entenda, devido a perigosidade da via em causa, condicionalismos do local e especificidade dos trabalhos a realizar,
13.2 Sinalizacao
13.2.1 Fornecimento e implementacéo de sinalizagdo vertical de \"cddigo\", em chapa de aluminio, com telas retrorrefletoras de nivel Il, de dimensdes lado/didametro de 62cm, incluindo
tubo em aco galvanizado, com diam. de 6 cm, tamponados com pegca em PVC, pecas de ligacdo e macicos de fundagéo.
203 |13.2.1.1 |- H1la - estacionamento autorizado e painel adicional modelo n° 11d (15x15cm) c/simbolo internacional de acessibilidade | UN | 1
13.2.2 Relocalizagdo do sinal de transito G1 - zona de estacionamento autorizado e do painel adicional, incluindo nova abertura de cova, execu¢cdo de novo maci¢co de fundagéo e
substituicdo do tubo de suporte com 6 cm de diam. de forma a garantir uma distancia de 2,2 m, entre o bordo inferior do painel adicional e o solo.
204 [13.2.2.1 |- sinal G1 + painel adicional [UN | 1
14 Infraestruturas Elétricas
14.1 Rede de Distribuicdo em BT
205 (14.11 Abertura, tratamento, sinalizagdo e tapamento de vala em zona de circulacdo viaria com perfil BT (0,4 largura x 1,0 profundidade), de acordo com projeto da|ml 170
especialidade, incluindo colocagao de areia no fundo de vala, rede de sinalizagdo e compactagao por camadas.
14.1.2 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em vala, incluindo espacadeiras/pentes e tamponamento de tubos, dos seguintes tipos:
206 [14.1.21 - PEAD @160 ml 80
207 [14.1.2.2 - PEAD @90 ml 170
208 (14.1.3 Fornecimento e montagem de caixa de visita circular para instalagfes elétricas, totalmente equipada com aro e tampa respetiva, acessorios e todos os acabamentos de | UN 3
acordo com projeto da especialidade.
209 |14.1.4 Fornecimento e montagem de caixa de visita retangular para instalagées elétricas, montagem junto aos AD\'s, totalmente equipada com aro e tampa respetiva, | UN 3
acessorios e todos os acabamentos de acordo com projeto da especialidade.
210 (14.15 Fornecimento e instalagdo encastrada de caixa de corte de entrada tipo P100 devidamente equipada, caixa de contador trifasica e respetiva tubagem de interligacéo, | UN 10
incluindo todos os trabalhos de construcéo civil, pintura de parede e ligagdes elétricas.
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211 |14.1.6 Execucdo de canalizagéo elétrica em fachada (subida em parede de edificio), embebida, em tubo PEAD @63, incluindo todos os trabalhos de construgéo civil associados. | ml | 25
14.2 Rede de lluminagdo Publica
14.2.1 Execucdo de rede subterranea de iluminagdo publica apés abertura de vala, incluindo todos os fornecimentos e aplicagdo de materiais, bem como todos os trabalhos necessarios:
212 |14.2.1.1 |Tubo corrugado PEAD @63 para instalagdes elétricas. ml 300
213 |[14.2.1.2 |Cabo LSVAV 2x16 mm2. ml 300
214 |14.2.2 Fornecimento e montagem em fachada de edificio de Ponto de Luz do tipo C1, conforme especificagbes técnicas de projeto. UN 9
215 |14.2.3 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz do tipo C2, conforme especificagdes técnicas de projeto, incluindo enterramento em manilha de betdo, execugéo de terra de [ UN 1
protecao e todos os materiais e ligagdes elétricas necessarias.
216 (14.24 Execucédo de terminagdes em cabos elétricos a executar em caixa de protegdo, incluindo caixa de ligagdo em parede de edificio, fusivel e todo o tipo de ligagGes elétricas | UN 9
necessarias em cabo do tipo H1 XV-U3G2,5mm?2 até ao ligador da luminéria.
217 (14.25 Fornecimento e instalacéo encastrada de caixa de protecéo tipo P50 devidamente equipada e respetiva ligacéo elétrica necessarias em cabo do tipo H1 XV-U3G2,5mm2 | UN 2
até ao ligador da luminaria, incluindo todos os trabalhos de construcao civil e pintura de parede.
218 |14.2.6 Execucéo de canalizagéo elétrica em fachada (subida em parede de edificio), a vista, em tubo rigido @40, incluindo todos os trabalhos de fixagéo. UN 9
14.3 Rede de lluminacao Decorativa
14.3.1 Execucdo de rede subterranea para iluminacdo decorativa apds abertura de vala, incluindo todos os fornecimentos e aplicacdo de materiais, bem como todos os trabalhos
219 [14.3.1.1 |-tubo corrugado PEAD @63 para instalacdes elétricas. ml 65
220 |14.3.1.2 |- cabo elétrico HI-XV 3G2,5 mm2. ml 70
14.3.2 Fornecimento e montagem de Projetor, conforme especificagdes técnicas de projeto, dos seguintes tipos:
221 [14.3.2.1 |- projetor do tipo P1 (Arvore) UN 1
222 |14.3.2.2 |- projetor do tipo P2 (Fachada igreja) UN 1
223 [14.3.2.3 |- projetor do tipo P3 (Fachada igreja) UN 3
224 (14.3.2.4 |- projetor do tipo P4 (Porta-Fachada Igreja) UN 2
225 (14.3.3 Fornecimento e montagem de Armario de lluminagdo Decorativa para instalagdo cliente, totalmente equipado, conforme especificacdes técnicas de projeto. UN 1
226 (14.3.4 Certificacdo da instalagdo elétrica por EIIE, incluindo todos os ensaios e toda a preparacdo de documentagdo necessaria com vista a obtencéo do certificado de | UN 1
exploracao.
14.4 Diversos
227 |14.4.1 Deslocacao a obra e preparacéo de telas finais e toda a restante documentacéo necessaria a entregar ao Dono de Obra CJ 1
228 (14.4.2 Execucéo de todos os ensaios técnicos indispensaveis a correta exploragdo das infraestruturas, incluindo todas as alteracdes, adaptacdes, afinagdes de projetores em | CJ 1
periodo noturno e ligagGes elétricas consideradas necessarias a alimentacéo de energia na rede publica.
229 |14.4.3 Desmontagem de bracos de IP, cabos elétricos e luminarias existentes em fachadas de edificios, incluindo tratamento e reencaminhamento de residuos de acordo com o | CJ 1
PPGRDC.
15 ITUR - Rede de Telecomunicagbes
15.1 Rede de Tubagem
230 |15.1.1 Abertura, tratamento, sinalizacdo e tapamento de vala em passeio para ITUR (0,3 largura x 0,9 profundidade média), de acordo com pormenor tipo, incluindo colocagao | ml 110
de areia no fundo de vala, rede de sinalizag@o e compactacdo por camadas.
15.1.2 Fornecimento e aplicacéo de tubagem em vala, incluindo espacgadeiras/pentes e tamponamento de tubos, dos seguintes tipos:
231 [15.1.2.1 |-PEAD @110 ml 350
232 |15.1.2.2 |-PEAD @90 ml 120
233 [15.1.2.3 |- PEAD @40 ml 150
234 |15.1.2.4 |- TRITUBO @40 ml 50
235 [15.1.25 |-ERM @32 ml 10
15.1.3 Fornecimento e montagem de Camara de Visita totalmente equipadas com aro e tampa respetiva, acessorios e pinturas de acordo com C.E., incluindo remates junto as tubagens,
dos seguintes tipos:
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236 [15.1.31 -CVR1 UN 2
237 |[15.1.3.2 - CVR2 UN 3
238 [15.1.3.3 -CvM UN 11
15.2 Rede de Terras e Instalacéo Elétrica
239 (15.21 Execucéo de terras de prote¢éo da ITUR de acordo com projeto e C.E., incluindo elétrodo de terra, ligador amovivel e todos os acessérios e trabalhos indispensaveis ao | UN 6
seu correto estabelecimento.
15.3 Diversos
240 (15.3 Execucédo de todos 0s ensaios necessarios as redes de tubagem da ITUR, incluindo explicagdo e formagéo sobre o funcionamento do sistema ao Dono de Obra vg 1
241 (15.4 Desmontagem de cabos de telecomunicacdes obsoletos na area de intervengéo e seu encaminhamento a operador licenciado de acordo com o PPGRCD. vg 1
16 Diversos Construcgéao Civil
242 (16.1 Recolocagéo de parguimetro e sinal informativo, equipamento retirado ao abrigo do previsto no capitulo 2, artigo 2.1.6, deste mapa de trabalhos, incluindo escavacéo de | UN 1
fundacéo, fixacdo do equipamento e enchimento em betéo simples.
243 ]16.2 Montar portdo individual, correspondente ao nimero 25 da Rua Mendes Pedroso, desmontado ao abrigo do artigo 2.1.7 deste mapa de trabalhos, incluindo todo o | UN 1
equipamento associado ao seu funcionamento, bem como os trabalhos de ajuste, e adaptagdo necessarios de modo a garantir a abertura e fecho em perfeitas
condicdes.
244 (16.3 Alterar as medidas e montar portdo de acesso de viaturas no nimero 25 A da Rua Mendes Pedroso, bem como todo o equipamento associado, de 2500 x 5000 mm para | UN 1
2700 x 5000 mm, para que se ajuste as novas cotas de soleira, incluindo substituicdo da motorizagdo (motor), bobine, laminas, pellcia, calhas, rebites, anilhas, suporte
para fotocélulas, bem como todo o material necessario & montagem de modo a assegurar o seu funcionamento em perfeitas condi¢ées. Os trabalhos previstos neste
artigo terdo que ser executados nos termos da declaracio de autorizacéo/acordo, subscrito pelo usufrutuario legal do logradouro com acesso pelos nimeros 25 e 25A da
Rua Dr. Mendes Pedroso, nomeadamente serem executados pelo fornecedor/instalador inicial do portdo, com vista a salvaguarda da garantia dos equipamentos.
16.4 Rebocar com argamassas de cimento e areia e pintar com tinta plastica para exteriores na cor branco, incluindo todos os trabalhos inerentes ao acabamento, idéntico ao existente
antes de demolido, nos port8es com o niumero 25 e 25 A da Rua Mendes Pedroso.
245 (16.4.1 - ombreiras m2 1
246 (16.4.2 - verga m2 1
247 (16.4.3 - pilar m2 1
248 [16.5 Fornecimento, montagem e fixagdo de corrimdo duplo em ago metalizado e pintado com tinta de esmalte do tipo CINOFER da CIN ou equivalente, na cor cinza|ml 2,2
S-5000-N, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, conforme pegas escritas e desenhadas.
249 116.6 Execucao de remates em fachadas de edificios existentes, devido a ajustes de altimetria do arruamento, largo e acessos, numa altura media de 0,20m, incluindo limpeza, | m2 4
reboco, pintura ou revestimento em pedra, materiais e méo de obra, tudo de acordo com o existente.
17 Arqueologia
250 (17.1 Trabalhos de escavagéo arqueolégica manual de diagnéstico/preventiva (FASEL), de acordo com as clausulas gerais e técnicas definidas no caderno de encargos. m3 29
251 (17.2 Trabalhos de escavagao arqueolégica manual de diagnostico/preventiva em contexto funerario/antropolégico (FASE 1), de acordo com as clausulas gerais e técnicas | m3 16
definidas no caderno de encargos.
252 |17.3 Trabalhos de escavagao arqueolégica eventual (FASE 2), de acordo com as clausulas gerais e técnicas definidas no caderno de encargos. m3 96
253 (17.4 Trabalhos de escavagdo arqueoldgica eventual em contexto funerario/antropolégico (FASE 2), de acordo com as clausulas gerais e técnicas definidas no caderno de | m3 80
encargos.
254 (17.5 Acompanhamento arqueolégico sistematico e permanente da empreitada (FASE 2), de acordo com as clausulas gerais e técnicas definidas no caderno de encargos. d 90
255 (17.6 Instrucéo processual (PATA), elaboracao e aprovacgdo dos Relatérios Finais dos Trabalhos Arqueoldgicos e Antropolégicos. vg 1
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