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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 Nota 1: Todos os artigos incluem o fornecimento e assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme pecas escritas e desenhadas do projecto e Caderno
de Encargos. Assim, este trabalho devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com as pegas referidas, nao constituindo por isso uma descrigdo exaustiva das condicbes em que

os trabalhos devam ser executados.

0.2 Nota 2: O preco unitario da cada artigo devera considerar a verba destinada a seguranca, higiene e satde em obra. Cabe ao empreiteiro a execuc¢ao da sinaléctica necessaria, nao
s6 em termos de identificacdo da obra como, também, no que diz respeito a seguranca, conforme PSS.

0.3 Nota 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, deve considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no PPGRCD, recolha,
triagem, licenciamento, armazenamento temporario, cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final licenciado bem como todas as taxas e
custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais.

0.4 Nota 4: Devera ser apresentada sempre, antecipadamente, a documentacao técnica que suporta a qualidade dos materiais propostos, boletins de aprovacdo de materiais (BAM)
acompanhadas das fichas técnicas dos materiais a apresentar para aprovacao prévia do Dono de Obra.

0.5 Nota 5: Tera de ser entregue a fiscalizagdo cdpia das guias de transporte de RCD que seré@o conferidas em obra, bem como dos certificados finais de RCD.

0.6 Nota 6: Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizacdo de maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes, ensaios e todo
o restante material indispensavel a boa execuagéo da obra.

0.7 Nota 7: Constitui encargo do empreiteiro, antes do inicio dos trabalhos, proceder a remogdo de moéveis diversos, equipamentos, lixos e \"trastes\" de qualquer natureza, necessario
a execucdo dos trabalhos e encaminhamento final de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

0.8 Nota 8: Cabe ao empreiteiro a elaboracao de avisos a populacdo, comunicados e todos 0s contactos necessarios, com vista a execucado dos trabalhos. Estas accdes devem,
previamente, ser dadas a conhecer a fiscalizacdo através do envio de copia (dos avisos e/ou comunicados e contactos) via fax, email ou livro de obra.

0.9 Nota 9: Cabe a entidade construtora efectuar todas as diligéncias necessarias e suportar todos os encargos junto das entidades certificadoras, bem como fecho/corte/descelagem
das diversas colunas.

0.10 Nota 10: Cabe ao empreiteiro o desvio e a reposi¢céo de todos os condicionantes existentes na area de intervencéo, tais como, catenarias, cabos e equipamentos.

0.11 Nota 11: Cabe ao empreiteiro proceder a todos os trabalhos necessarios para proteger a via plblica (pedes e veiculos).

0.12 Nota 12: O preco unitario da cada artigo devera considerar a verba destinada a limpeza final do espago ou da area de intervencéo, apos a conclusao das obras.

0.13 Nota 13: No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro devera considerar em todos os pre¢os unitarios, o procedimento de acordo
com alei em vigor.

0.14 Nota AE: Rede de Aguas, Esgotos e Ventilag&o

0.15 Nota AEL: Os ensaios e verificacéo destas redes deverdo garantir o seu bom funcionamento durante todo o periodo de garantia da obra (5 anos)

0.16 Nota AE2: Constitui encargo do empreiteiro, 0s ensaios as redes de aguas e esgotos.

0.17 Nota AE3: O prego unitario da cada artigo das instalac6es de aguas, esgotos e ventilacdo devera considerar a verba destinada a todo o apoio de construgéo civil necessério a
elaboracdo da mesma, como rog¢os atravessamentos e outros necessarios..

0.18 Nota G: Rede Gés

0.19 Nota G1: As inspeccdes de redes de géas s6 poderdo ser efectuadas por entidades inspectoras certificadas para o efeito pela DGEG (Direcgéo Geral de Energia e Geologia)

0.20 Nota G2: As redes de gas s6 poderao ser executadas/reparadas/ remodeladas por entidades e respectivo pessoal certificados para o efeito pela DGEG

0.21 Nota G3: Constitui encargo do empreiteiro e o respectivo instalador que, como entidade instaladora certificada pela DGEG, fazer o pedido e consequente acompanhamento de
ligacdo de ramal de ligagéo a rede de distribuicdo de géas a efectuar pela concessionaria.

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Péagina 1 de 20




<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 0046/CPREV/DGES/ND/2020

0.22 Nota G4: As caracteristicas construtivas dos locais, para que ai possam ser instalados aparelhos a gas do tipo A e B, deverdo ser asseguradas pelas especialidades associadas a
construcdo do edificio (de acordo com a NP 1037); no entanto esta especialidade alerta desde ja para o facto da necessidade de haver abertura permanente entre a cozinha e o
exterior. Tal devera ser verificado e contabilizado nos trabalhos de construcéo civil.

0.23 Nota G5: O preco unitario da cada artigo das instalagdes de géas devera considerar a verba destinada a todo o apoio de construgéo civil necessario a elaboragcdo da mesma, como
rogos atravessamentos e outros necessarios.

0.24 Nota G6: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios e certificagdes das instalacdes da rede de gas.

0.25 Nota IET: Instalagdes Eléctricas e Telecomunicac¢8es

0.26 Nota IET1: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios e certificagdes das instalagdes eléctricas e telecomunicagdes.

0.27 Nota IET2: O prego unitario da cada artigo das instalacGes eléctricas e telecomunicacdes devera considerar a verba destinada ao apoio de construcdo civil, como abertura e
tapamento de rogos, atravessamentos de pavimentos, paredes e tetos, abertura, assentamento e remate de caixas de aparelhagem, derivacdo e caixas diversas e outros trabalhos
de construcédo necessarios a elaboracao darede de ited e elétrica .

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

11 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescri¢c@es relativas a Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as
serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizagdo de equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencéo, com todos os
trabalhos e materiais necessarios. Nota: Este artigo inclui a manutencdo de uma das Instalac6es Sanitarias dos fogos em intervencdo, uma em cada bairro a executar, de modo a
assegurar a sua utilizagado por parte da Fiscalizacdo, durante o periodo de execuc¢do da empreitada.

1 1.14 p/prédio e fogos no mesmo prédio em qualquer local da cidade UN 1

2 14 Desemparedamento de véos exteriores do fogo necesséario a execugdo dos trabalhos, incluindo a execugdo das reparacfes resultantes e encaminhamento final | UN 1
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

S 1.5 Desmonte da porta metéalica de seguranca existente no fecho do acesso ao fogo, carga, transporte e descarga da mesma para armazém a indicar pela Fiscalizagao, | UN 1
incluindo a execucdo das reparagfes resultantes, com todos os meios, materiais e trabalhos inerentes, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

4 1.7 Desmonte de tubagens, cablagens e calhas diversas que se encontrem a vista e que ndo sejam para manter, incluindo os tamponamentos e desactiva¢gdes necessarias, | vg 6
execucdo das reparacdes resultantes, com todos os meios, materiais e trabalhos inerentes, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais sobrantes. (Vg por fogo)

1.9 Montagem, manutencdo e desmontagem de cobertura provisoria, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca no Trabalho, em conformidade com a legislagdo em vigor,
incluindo todos os acessorios, travamentos, materiais e médo de obra necessaria a execugédo e manutengdo da mesma durante a obra, com:

5 19.1 apoios no ultimo piso m2 164,5
6 1.13 Limpeza e desinfecéo do fogo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR. UN 6
2 ESTRUTURA
2.1 ESCAVACOES
7 21.1 Execucdo de escavagdo mecanica ou manual de terras compactas com 0s meios necessarios, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios, bem como | m3 69,49
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, em sapatas, vigas de fundagéo desaterros e outros.
8 2.1.4 Fornecimento e execugdo de compactagdo de terras sobrantes para posterior aplicacdo de betdo de limpeza, incluindo todos os meios, materiais e trabalhos | m2 81,38
necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes

2.2 ESTRUTURA DE BETAO

9 222 Demolicdo mecanica ou manual de betdo em elementos de fundagdo, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de [ m3 5,88
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

10 (2.2.4 Demolicdo mecanica ou manual de qualquer tipo de lajes ndo definidas em artigos anteriores, com ou sem lamina de compress@o em betdo armado com espessuras até | m2 12,75
30 cm, incluindo escoramentos necessarios, bem como todos os trabalhos necesséarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos
os entulhos e materiais sobrantes.
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11 2211

Reparacdo das fundacGes em alvenaria de pedra ou outro tipo de alvenaria existentes sob paredes em falta ou danificadas, com reforco das mesmas composto por:
retirada de materiais soltos, enchimentos dessas zonas com betdo C25/30 XC2, fornecimento e aplicacdo de armadura AQ 50, varbes de aco A500 NR de 10 mm com
35 (10+25) cm executada em quinconcio afastadas de 50 cm em todas as dire¢des, furacdo de diametro 18 mm, enchimento com bucha quimica ou outro material
similar, fornecimento e aplicacdo de 10 cm de betdo C25/30 XC2, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo
com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.esta atividade sera executada por fases para ndo haver o descalcamento da parede na sua totalidade

m2

58,5

12 |2.2.14

Fornecimento e execucgao de enrocamento com pedra arrumada a mao, incluindo fornecimento de todos os materiais necessarios, bem como de todos os trabalhos, bem
como todos os trabalhos necessarios e inerentes

m3

1.8

13 |2.2.15

Fornecimento e aplicacéo de betédo de limpeza com 5 cm de espessura, incluindo manualmente, bombeado com bomba ou outros meios aprovados pela fiscalizacéo,
bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes

m2

81,38

14 (2.2.17

Fornecimento e montagem de malha sol NQ60, incluindo cortes, desperdicios, arame de atar, todos os trabalhos, mé&o de obra e materiais necessarios

m2

50,4

15 ]2.2.29

Fornecimento e execucgéo de reforgco estrutural das paredes em alvenaria de pedra ou tijolo de qualquer tipo composto por malha sol AQ50 a colocar na face da parede,
vardes de aco A500 NR de 10 mm com 35 (10+25) cm executada em quinconcio afastadas de 50 cm em todas as dire¢cées, furagdo de diametro 18 mm, enchimento com
bucha quimica ou outro material similar, incluindo argamassa tipo \"Planitop HDM\" ou equivalente com espessura média de 5 cm para recobrimento da malha sol, todos
0s acessorios, remates e fornecimento de todos os materiais, mao de obra, acessorios e trabalhos necessarios a boa execugéo desta atividade (Nota - a aplicagdo desta
argamassa devera ficar preparada para levar esboco e estugue por cima).

m2

108

16 (2.2.30

Fornecimento e execucao de reforgo estrutural das paredes em alvenaria de pedra ou tijolo de qualquer tipo composto por malha sol AQ50 a colocar na face da parede,
vardes de aco A500 NR de 10 mm com 35 (10+25) cm executada em quincéncio afastadas de 50 cm em todas as direcdes, furacéo de diametro 18 mm, enchimento com
bucha quimica ou outro material similar, incluindo argamassa tipo microbetao projectada se possivel, com espessura média de 5 cm para recobrimento da malha sol,
todos os acessorios, remates e fornecimento de todos os materiais, mao de obra, acessorios e trabalhos necessarios a boa execugéo desta atividade (Nota - a aplicagao
desta argamassa devera ficar preparada para levar esboco e estuque por cima).

m2

27

17 |2.2.32

Fornecimento e aplicacédo de tratamento das armaduras com produto de base cimenticia polimérica monocomponente com inibidores de corrosao tipo \"mapefer 1K da
mapei\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais, remates e acessorios necessarios de acordo com ficha técnica do fabricante, bem como todos os
trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

108

18 ]2.2.33

Fornecimento e execucdo de enchimento com argamassas ndo retrateis de granulados grossos para enchimento com a espessura necessaria, incluindo protegcées
necessarios aos elementos contiguos a zona de projeccao, todos os trabalhos e acesso6rios necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

108

19 (2234

Fornecimento e execugéo de argamassa nao retatil de acabamento liso de base cimenticia, a aplicar sobre a reparacéo de betdo, proteg6es necessarios aos elementos
contiguos a zona de aplicacdo, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

108

20 ]2.2.35

Fornecimento e execucéo de lajes colaborantes, compostas por: chapa galvanizada pre lacada tipo \" Haircol 59S\" ou equivalente, armadura em Ago AS00NR em malha
guadrada afastada de 15 cm com ferro de 12 mm, betdo C25/30 com 12 a 15 cm de espessura a definir em obra, incluindo escoramentos, todos os trabalhos, acessorio
de acordo com a ficha tecnica do fabricante, remates e materiais necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes.

m2

12,75

21 [2.2.37

Fornecimento e montagem de laje tipo cupolex ou equivalente, incluindo todos os acessarios do sistema de acordo com o fabricante, armadura de ferros de diametro 6
nas duas direcdes com afastamento de 20 cm e enchimento da laje com betdo C25/30,ficando um recobrimento minimo de 5 cm , bem como todos os trabalhos
necessarios e inerentes.

m2

81,38

22 12241

Fornecimento e aplicacdo de massame de bet&o, manualmente ou bombeado com bomba ou outros meios aprovados pela fiscalizagéo para enchimento de pisos, bem
como todos os trabalhos necessarios e inerentes.

m3

1.8

23 |2.2.43

Fornecimento e montagem de malha quadrada com afastamento maximo de 15 cm a definir em obra, em ago A500 NR de diametro 10 mm nas duas dire¢ées, incluindo
cortes, desperdicios, arame de atar, todos os trabalhos, mé&o de obra e materiais necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes.

m2

10

2.3

ESTRUTURA METALICA

24 (231

Desmonte de vigas e pilares em perfis metdlicos, incluindo descozer apoios, escoramentos, remates, todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os trabalhos necessarios e
inerentes.

ml
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25 1233

Reforgo das almas das estruturas metélicas existentes com fornecimento e montagem de chapa lisa de 5 mm de espessura. Incluindo prévia decapagem das estruturas
existentes, escoramentos, soldaduras continuas em todo o perimetro do reforgo, tratamento com uma deméo de metalizagdo a frio, mais uma demdo de primario tipo
hammerite liso\" ou equivalente e acabamento com mais duas demé&os do mesmo naterial nas partes visiveis, cor a definir em obra pela fiscaliza¢é@o, dimensées da chapa
a definir em obra, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

m2

28,8

26 (234

Refor¢co dos banzos inferiores das estruturas metalicas existentes com fornecimento e montagem de chapa lisa de 5 mm de espessura. Incluindo prévia decapagem das
estruturas existentes, escoramentos, soldaduras continuas em todo o perimetro do reforgo, tratamento com uma demao de metalizacéo a frio, mais uma deméo de
primério tipo hammerite liso\" ou equivalente e acabamento com mais duas demdos do mesmo naterial nas partes visiveis, cor a definir em obra pela fiscalizacao,
dimens6es da chapa a definir em obra, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os
entulhos e materiais sobrantes.

m2

28,8

27 1235

Refor¢o das lajes constituidas por estrutura em T invertida metalica e abobadilhas, com picagem do reboco até as abobadilhas existentes & volta dos perfis metélicos de
maneira que fiqguem a vista, com fornecimento e montagem de chapa lisa de 3 mm de espessura e 8 cm de largura. Incluindo prévia decapagem das partes visiveis dos
T invertidos, soldaduras continuas ao banzo do perfil T e aos perfis estruturais existentes, tratamento com uma demé&o de metalizagédo a frio, mais uma deméo de
priméario tipo hammerite liso\" ou equivalente e acabamento com mais duas deméaos do mesmo naterial nas partes visiveis, cor a definir em obra pela fiscalizagdo, bem
como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

41,7

28 |2.3.7

Fornecimento e montagem de todo o tipo de perfis em ferro metalizados a quente com o minimo de espessura de 100 microns, incluindo cortes, furos antes da
metalizagdo com diametros necessarios para os parafusos definidos, aparafusamento com parafusos até M20 a definir em obra ou definido em projeto, desperdicios,
tratamento com metalizacéo a frio com 2 demaos nas zonas das soldaduras, todos os acessorios, remates e trabalhos necessérios a boa execugao

kg

621,48

29 (239

Fornecimento e montagem de todo o tipo de perfis em ferro metalizados a quente com o minimo de espessura de 75 microns, incluindo cortes, furos antes da
metalizagdo com diametros necessarios para os parafusos definidos, aparafusamento com parafusos até M20 a definir em obra ou definido em projeto, tratamento com
metalizagdo a frio com 2 demaos nas zonas das soldaduras, fornecimento e aplicagdo das demédos necessérias de tinta intumescente prefazendo um total de 500
microns de espessura, todos 0s acessdrios, remates e trabalhos necessarios a boa execugéo, bem como todos os trabalhos necessérios e inerentes e encaminhamento
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

kg

28

30 |23.11

Fornecimento e montagem de chapa de ferro lisa de 5 mm de espessura metalizada a quente com o minimo de espessura de 100 microns, incluindo furos com diametros
necessarios aos parafusos a utilizar (definidos e pagos com os perfis)cortes, soldaduras, desperdicios, tratamento com metalizacéo a frio com 2 demaos nas zonas das
soldaduras, todos os acessorios, remates e trabalhos necessarios a boa execugéo

kg

22,95

2.4

ESTRUTURA LEVE (LSF)

24.1

Fornecimento e aplicacdo de estrutura em perfis em aco galvanizado tipo LSF, incluindo cortes, sistema de fixacdo do sistema por parafusos de diversas espessuras e
comprimentos de acordo com a espessura a montar de acordo com as especificagdes do fornecedor, remates e todos os acessoérios de remate, bem como todos os materiais e
trabalhos preparatérios e complementares necessarios, com os seguintes perfis com 2,5 mm de espessura, bem como todos os trabalhos necessérios e inerentes, de:

31 |24.1.2

C200

nll

23,6

32 [2.4.15

U204

ml

6

2.5

ESTRUTURA DE MADEIRA

33 (252

Desmonte de vigas, pilares e outros elementos estruturais em qualquer tipo de madeira e de diversas dimensoes, incluindo escoramentos, bem como todos os trabalhos
necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml

35

34 1253

Reviséo da estrutura de suporte de pavimento/teto existente, com empalmes onde necessario ou a indicar pela fiscalizacéo, os empalmes serdo executados da seguinte
forma: fornecimento e colocacgédo de vigas em madeira de pinho tratado em autoclave com as dimensdes de 16x8 cm com todos os trabalhos de apoio de construcgao civil
para encastramento das mesmas com novas argamassas, limpeza das vigas existentes e aplicacdo de duas demaos de tratamento tipo \"cuprinol\" ou equivalente
cuidadosamente para ndo pingar o teto do piso inferior, todos os fornecimentos de materiais, trabalhos e acessorios necessérios a boa execugéo desta atividade - nota
os empalmes serdo aparafusados com parafusos em inox ou galvanizado com o minimo de 12 cm ou superior, ndo sendo autorizado o uso de pregos - considerou-se até
40% de perfis 16x8 em madeira nova e 100% com tratamento anti caruncho)

m2

222,46
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35 |254

Reparacéo de paredes estruturais tipo gaioleira/st® andré com substituicdo de todos os elementos apodrecidos até 50%, com fornecimento e montagem de novos perfis
em madeira de pinho, sec¢@o 16x8/10x7cm com tratamento em autoclave, incluindo escoramentos, enchimentos com pedra, tijolo e argamassa de cal e cimento, bem
como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

118,5

36 |255

Reforgo estrutural dos pavimentos do andar superior composto por: 1-fornecimento e colocagéo de vigamento 16x8 em madeira de pinho tratada em autoclave com um
encastramento minimo nas paredes de 20 cm; 2-abertura de vdos de 20x20 cm em paredes de alvenaria de pedra e onde necessario para encastramento dos novos
vigamentos; 3-fornecimento e aplicacéo de reforgo dos apoios das vigas com argamassa de cimento ao traco 1:4 incluindo armadura tipo malha sol CQ38 ou equivalente
dentro no vao na zona do apoio da viga dentro da parede; 4-fornecimento e aplicacdo de enchimento do restante v@o de apoio das vigas com argamassa ao trago 1:2:9
de cimento, cal e areia; 5-abertura de vaos para encastramento/passagem das vigas de madeira, nas alvenaria de madeira (cruz de santo andré) e/ou pedra, com
aplicacao de tarugos as vigas existentes e acompanhamento com argamassas de cimento, cal e areia ao trago 1:2:9; 6-inclui fornecimento de todos os materiais, remates
e trabalhos necessarios a boa execucgédo desta atividade; - Nota as vigas serdo colocada ao lado das existentes

m2

91,12

37 [25.10

Fornecimento e montagem de vigamento 16x8 cm afastado a 50 cm ao eixo, em pinho tratado em autoclave, incluindo tarugos do mesmo material afastado de 80 em 80
cm em quinconcio, preparagao dos encastramentos com picagem onde necessario, argamassas de cimento e cal tipo \"secil consolidagdo ou equivalente para chumbar
as vigas, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes

m2

2,4

ENVOLVENTES EXTERIORES

3.1

COBERTURAS

38 [3.1.1

Desmonte de qualquer telha e respectivos acessdrios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

78

39 (3.1.3

Desmonte de qualquer tipo de chapa ndo contendo amianto e respectivos acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

38,41

40 (3.1.5

Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimens&o, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml

57

41 (3.1.9

Desmonte de ripa, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

78

42 (3.1.10

Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

78

43 |3.1.12

Desmonte da estrutura de suporte da cobertura, pau de fileira, madres, frechais, rincdes e escoramentos, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e
complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

78

44 13.1.14

Desmonte de capelos de chaminé, em qualquer material, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN

45 (3.1.16

Desmonte de estrutura de claraboia, incluindo vidros de qualquer tipo, policarbonatos e/ou acrilicos, todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

3,96

46 |3.1.39

Revisédo de todo o varedo existente com limpeza, substituicdo ou empalme com perfis 10x7 tratados em autoclave (até 30%), fixos com parafusos galvanizados, duas
deméos de tratamento tipo \"cuprinol\" ou equivalente em toda a madeira (todas as faces), incluindo remates, materiais, mao de obra, bem como trabalhos necesséarios e
inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

25,41

47 (3.1.41

Fornecimento e colocagédo de estrutura da claraboia em perfis de ferro, incluindo metalizagéo, pintura com uma demao de primario tipo \"hammerite\" ou equivalente e as
demaos necessarias de tinta de esmalte tipo \"hammerite\" liso ou equivalente, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

3,96

48 (3.1.42

Fornecimento e colocacéo de estrutura de madeira de pinho 16x8 em pau de fileira, madres, frechais, contrafrechais, escoramentos e outros perfis estruturais a defenir
pela fiscalizagao, incluindo tratamento em autoclave, cortes e desperdicios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

87

49 |3.1.44

Fornecimento e colocagdo de varedo em madeira de pinho, incluindo tratamento em autoclave, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatérios e complementares necessarios.

m2

78
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50 |3.1.45

Fornecimentoe montagem de reforgo de ligacdo entre estruturas verticais/obliquas/horizontais de elementos da cobertura (madres/pau de fileira/pernas/escoras/outros
elementos), com chapas em inox de 2 mm de espessura com 30x30 cm nas duas faces, 4 furos para M12 e 4 parafusos M12 com porca em inox, incluindo todos o
trabalhos, remates e acessoérios necessarios - unidade de media conjunto composto por 2 chapas e 4 parafusos)

UN

10

51 |3.1.49

Fornecimento e colocacdo de OSB hidréfugo anti termitas de 12 mm aparafusado a estrutura de madeira, para posterior colocacéo de acabamento, incluindo fixagcdo com
parafusos galvanizados ou em inox, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

103,41

52 |3.1.53

Fornecimento e montagem de poliestireno exturdido de 60mm tipo \"roofmate\" ou equivalente, incluindo todas as fixagbes necessarias, na zona de apoio das caleiras a
volta das trapeiras, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

78

53 |3.1.55

Fornecimento e montagem de poliestireno exturdido de 30mm tipo \"roofmate\" ou equivalente, incluindo todas as fixagbes necessarias, na zona de apoio das caleiras a
volta das chaminés, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

15

54 |3.1.56

Fornecimento e assentamento de tela pitonada sobre diversas bases, para posterior colocacao de revestimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e
inerentes.

m2

30,6

55 [3.1.57

Fornecimento e colocacéo de chapa de zinco n.°12, lisa, em cimalhas e forro de trapeiras, incluindo sobreposicéo, soldadura, todos os acessorios, fixacéo, cortes e
desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

10

56 [3.1.62

Fornecimento e colocagdo de chapa de zinco n° 12 em algerozes, com qualquer desenvolvimento, incluindo aba por baixo da subtelha/telha de 40 cm, sobreposicdes,
sistema de junta agrafada, abertura e tapamento de rogos, todos os acessorios, fixagdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e
complementares necessarios.

ml

12

57 |3.1.63

Fornecimento e colocacao de chapa de zinco n°® 12 em calhas, com qualquer desenvolvimento, incluindo sobreposicao, soldadura, abertura e tapamento de rogos, todos
0s acessorios, fixacdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares necessarios.

ml

41,6

58 [3.1.64

Revestimento de coberturas, paredes, trapeiras e outros elementos com fornecimento e montagem de zinco sistema agrafado tipo \"VMZINC® sistema\" ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios, cor do zinco a defenir em obra pela fiscalizagcdo

m2

30,41

59 ([3.1.66

Fornecimento e montagem de subtelha tipo \"onduline\" ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios, fixagdes com parafusos em inox com anilha isolante,
colocagdo com fornecimento de onduband em todos os pontos singulares (cumeeiras, rincoes, arestas, chaminés, clarabdias e outros elementos), com todos os
acessorios, remates e trabalhos necessarios.

m2

78

60 |3.1.71

Fornecimento e montagem de ripa em PVC, assente com parafusos em inox com anilha isolante, incluindo todos os cortes, fixagéo com parafusos galvanizados ou em
inox, acessorios, remates e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

78

61 (3.1.74

Fornecimento e colocagdo de telha ceramica Marselha ou Lusa, de primeira qualidade, incluindo telhdes, cumes e todos os acessorios de remate, bem como todos os
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

78

62 [3.1.78

Fornecimento e colocagdo de telha ceramica passadeira e ventiladora, de qualquer natureza,incluindo todos os acessérios, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatérios e complementares necessarios.

UN

40

63 |3.1.79

Fornecimento e montagem de capelo em telha portuguesa, marselha ou lusa incluindo abertura de fugas e todos os trabalhos necesséarios, remates e
impermeabilizagBes necessarias.

m2

2,4

64 |3.1.83

Fornecimento e montagem de janela de cobertura tipo \"Velux GHL 3076\" ou equivalente com 78x98 cm, incluindo acessorios de montagem, rufos de remate, cortina de
escurecimento, reforgos estruturais onde necessario, remates, acessorios e todos os materiais e trabalhos necessarios para a boa execucgao e impermeabilizacéo.

UN

65 [3.1.86

Fornecimento e aplicagcdo de corddo em mastique de poliuretano para criar junta e impermeabilizar unides entre metais e pedras, com mastique tipo \"Sikaflex®
AT-Connection\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, remates e acessorios necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.

ml

12

66 |3.1.88

Fornecimento e montagem de nova claraboia telescépica manual de acesso a cobertura com 100x100 cm tipo \"Danosa skylight danoexit\" ou equivalente, incluiindo
acessorios remates e impermeabilizages necessarias a boa execucéo desta atividade e de acordo com ficha tecnica do fabricante para telhados em madeira

UN

67 |3.1.90

Fornecimento e montagem de tubo ladrdo em PVC diametro 50 com 40 cm de comprimento, incluindo abertura de vao na platibanda, aplicagdo do tubo com
argamassaas nao retrateis a base de cimento, argamassas de acabamento idéntico ao existente, remates e impermeabiliza¢cbes necessarias na zona do algeroz, com
todos os trabalhos e acessdrios necesséarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN

68 ([3.1.91

Fornecimento e montagem de chapa de zinco n°® 12 para acrescentar aba com 40 cm de largura ao algeroz existente, na zona sobre a cobertura, incluindo soldaduras,
remates, com todos os trabalhos e acessorios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

ml

12

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Pégina 6 de 20




<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 0046/CPREV/DGES/ND/2020

3.3 ALCADOS

69 [3.3.2 Picagem do reboco total em paredes exteriores para posterior execu¢do de novo reboco incluindo picagem ou desmonte de todos os revestimentos existentes (azulejo, | m2 340,2
estuque e outros), com todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

70 |3.3.11 Reparacéo de cimalha/sanca simples até 0,50 cm de desenvolvimento, com raspagem das tintas soltas, picagem das zonas ocas, em falta ou deterioradas, fornecimento | ml 6
e aplicacdo de novas argamassas nao retrateis de enchimento e acabamento liso e pintura com tinta acrilica cor a definir pela fiscalizag&o, incluindo fornecimen to e
aplicagdo de todos os trabalhos, materiais, acessdrios e inerentes, bem como o encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
materiais sobrantes.

71 ]3.3.18 Fornecimento e execucao de paredes exteriores em alvenaria de tijolo furado de 30x20x11, assente com argamassa de cimento ao traco 1.4, incluindo vergas em betéo | m2 27
armado em véos , bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

72 |3.3.24 Fornecimento e execucdo de encasque em paredes exteriores com argamassa de cimento, cal e areia ao traco 1.2.9, incluindo cacos de tijolo ou pedra, para enchimento | m2 64,21
de vazios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

73 |3.3.25 Fornecimento e execugdo em exteriores de salpisco, embogo e reboco ao trago 1:1:6 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento sarrafado, em [ m2 64,21
todas as zonas necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios e inerentes.

74 ]13.3.27 Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, emboco e reboco ao traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas | m2 103,45
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

75 13.3.28 Fornecimento e execucé@o em paredes exteriores de salpisco, embogo e reboco ao trago 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia, com acabamento liso afagado *as costas | m2 58,5
da colher , em todas as zonas necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

76 |3.3.30 Fornecimento e execugdo de sistema reboco em paredes exteriores tipo\" Reabilita cal da Secil\" ou equivalente, composto pelos seguintes trabalhos: Lavagem da | m2 118,5
parede apds picagem, aplicagcdo de argamassa de consolidagdo de acordo com as fichas técnicas, aplicacdo de fibra de vidro tipo \"elastocolor net da mapei\" ou
equivalente a colocar entre a consolidacéo e o reboco, aplicagdo de 3 cm de reboco e acabamento liso de acordo com as fichas técnicas, incluindo todos os acessorios,
fornecimento de mateirais e remates necessarios;

77 13.3.31 Fornecimento e execucdo de barramento liso em paredes exteriores, tipo Matesica planitop 200 ou equivalente, nas demaos necessarios para as paredes ficarem [ m2 47,8
totalmente lisas, incluindo todos os remates, arestas em PVC pintavel quando necessario, tudo de acordo com as fichas tecnicas do fabricante trabalhos e materiais
necessarios a boa execucao desta atividade.

78 |3.3.32 Fornecimento e aplicacéo de produto anti - grafite sobre qualquer tipo de pedras em vaos, socos e forra de paredes, incluindo preparacéo da base, todos os materiais e [ m2 9,15
trabalhos necessarios e inerentes.

79 13.3.33 Fornecimento e assentamento de chapa esmaltada com o n° de policia da porta de entrada, incluindo parafusos em inox, desmonte da existene se existir, todos os | UN 1
trabalhos, materiais, acessorios e inerentes, bem como o encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

4 PAVIMENTOS

80 |41 Limpeza de pavimentos ceramicos, barramento e tratamento de juntas, incluindo todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo | m2 5,2
com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

81 |43 Desmonte de pavimentos ceramicos (todas as camadas) incluindo rodapés, com execucdo de todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final [ m2 174,18
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

82 |44 Desmonte de vigamento em madeira, de apoio do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessérios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o | m2 91,54
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

83 |45 Desmonte de pavimentos existentes em madeira, alcatifa, corticite, vinilico ou outro (todas as camadas), base de assentamento bem como todos os trabalhos|m2 230,14
necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

84 4.7 Desmonte de rodapés em madeira ou MDF, incluindo todos os trabalhos necessarios e encaminhamento final adequado de todos os entulhos e materiais sobrantes, de | ml 146
acordo com o PPGR.

85 |48 Desmonte de chapa de revestimento pregada ao vigamento existente (todas as camadas), incluindo todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final | m2 25,41
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
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86 |4.9

Remocéo de betonilhas de regularizagéo, colas de assentamento e bases de enchimento, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

141,28

87 |4.10

Remogéo com picagem de enchimentos em massame de betdo simples ou armado, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

113,46

88 |4.11

Demolicdo e picagem de enchimentos existentes até 15 cm de altura, executados com qualquer tipo de argamassa e armadura se existente, para ficar a cota do soalho e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

50,4

89 [4.13

Reparacéo de todo o pavimento em madeira (incluindo rodapés), constituida pela substituicdo ou reposicéo de elementos em mau estado de conservacdo ou em falta
(até 30%), incluindo afagamento, envernizamento com verniz de poliuretano aquoso de 2 componentes em 2 demaos com prévia aplicacdo de uma demé&o de primario,
bem como preparagdo prévia das superficies, betumagem, com todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de
acordo com 0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

118,78

90 |4.14

Reparacéo geral de rodapé de madeira, constituida pela substituicdo ou reposi¢do de elementos em mau estado de conservacédo ou em falta (até 30%), incluindo lixar,
betumar, uma demé&o de primério adequado ao acabamento e as deméos necessérias de acabamento (envernizamento ou pintura), bem como preparagéo prévia das
superficies, com todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
materiais sobrantes.

mi

176,8

91 |4.15

Reparacdo de pavimentos ceramicos (incluindo rodapés), constituida pela substituicido/reposicdo de elementos em mau estado de conservagdo ou em falta (até 30%),
incluindo betumagem da totalidade do pavimento com remogédo dos betumes existentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.(medicéo da area total)

m2

5,2

92 |4.22

Execuc¢do de enchimento com betéo leve para enchimento e passagem de rede de esgotos se necessario ate 15 cm de altura, incluindo todos os trabalhos, cofragens,
acessorios e trabalhos necessarios a boa execugéo desta atividade

m2

50,4

93 [4.24

Fornecimento e colocacao de sarrafdes e ripas de pinho tratadas em autoclave aparafusadas com parafusos em inox, para nivelamento de pavimentos incluindo todos os
remates e acessorios, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

120,52

94 14.25

Fornecimento e montagem sobre vigamento existente ou novo a executar com chapa tipo \"viroc\" ou equivalente de 19 mm de espessura aparafusada com parafusos
em inox ou galvanizados ao vigamento, incluindo cortes, desperdicios, fixacdes e todos os trabalhos e remates necessarios nas zonas humidas

m2

125,82

95 |4.27

Fornecimento e montagem sobre vigamento a executar de chapa tipo OSB hidrofugo de 19 mm de espessura aparafusada com parafusos em inox ou galvanizados ao
vigamento, incluindo cortes, desperdicios, fixages e todos os trabalhos e remates necessarios nas zonas humidas

m2

28,72

96 (4.30

Fornecimento e aplicacéo de betonilha de regularizacédo e de enchimento das superficies com 4 cm de espessura, para assentamento de pavimentos, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios.

m2

24

97 |4.31

Fornecimento e execugdo de betonilha de regularizagdo e de enchimento das superficies ao tragco 1:3 hidrofuga até 5 cm de espessura a definir em obra, incluindo
armadura de fibra de vidro tipo \"sika AR95\" ou equivalente , para assentamento de pavimentos, na cozinha e casa de banho

m2

144,26

98 |4.33

Fornecimento e colocagdo de solho aparelhado, em madeira macica de riga/pinho, macho-fémea, em pavimentos, incluindo fixagdes, acessérios e todos os materiais e
trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

18,4

99 ([4.36

Fornecimento e colocacéo de rodapés em MDF, com 7 cm de altura e 12 mm de espessura, com acabamento a definir em obra, adequado a pavimento flutuante,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

ml

22

100 (4.41

Fornecimento e assentamento de mosaico de grés porcelanico tipo \"pavigrés torchis/chicago\" ou equivalente, de dimenséo e cor (pode ser escolhido até 3 cores) a
definir em obra, assente com cimento cola tipo weber flex ou equivalente, bem como betumagem de juntas cor a defenir pela fiscalizagdo tipo \"weber.color slim\" ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.

m2

120,38

101 |4.42

Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico de grés porcelanico tecnico tipo \"pavigrés torchis/chicago\" ou equivalente cor idéntica ao pavimento escolhido,
assente com cimento cola tipo weber flex ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, bem como todos os
materiais e trabalhos acessorios e complementares.

ml

109,7

102 |4.44

Fornecimento e colocagéo de pavimento flutuante vinilico extrudido com 5,2 mm de espessura, sistema de encaixe rapido sem cola tipo \"dk extrudido da dk.vinyl-floring\"
ou equivalente, com cor a definir em obra, assente sobre nova base em viroc, com prévia aplicagdo de tela de polietileno, incluindo rodapés em PVC cor idéntica ao
pavimento com 7 cm de altura e 12 mm de espessura, remates, cortes, desperdicios e todos os acessdrios e trabalhos complementares necessarios conforme indicagdes
do fabricante - NOTA - PODERA SER ESCOLHIDO ATE 3 CORES NO PAVIMENTO POR CADA FOGO

m2

187,68
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103 [4.45

Fornecimento e assentamento de remate de transicdo em inox, entre zonas humidas e secas, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares.

[ml

| 12

5

TECTOS

104 (5.1

Desmonte completo de tecto em qualquer material, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios bem como, encaminhamento
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

384,2

105 (5.5

Limpeza, reparagédo e tratamento da estutura de vigamento, com fornecimento de novos perfis em madeira de pinho idénticos aos existentes tratados em autoclave para
substituicdo ou empalme dos existentes, fornecimento e aplicagdo de duas demaos apds limpeza de fungicida tipo \"cuprinol\" ou equivalente da restante estrutura e
refixacdo de perfis soltos onde necessario (a fixagcdo ou refixacdo de perfis sera feita com parafusos galvanizados ou em inox, ndo é autorizado a colocagdo de
pregos)incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessoérios necessarios e encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos
e materiais sobrantes. - (0 preco unitario deve ser dado considerando na area total dos tectos a reparar)

m2

60,02

106 |5.6

Reparacdo das superficies dos tectos e de todos os elementos neles integrados, incluindo sancas, constituida pela picagem das zonas de reboco/estuque que se
encontre degradado (até 30%), alegramento da fissuracdo e reposicdo com fornecimento e aplicacdo com novas argamassas nao retrateis de reboco e/ou estuque,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. -
(o preco unitario deve ser dado considerando na area total dos tectos a reparar)

m2

107 (5.19

Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado de 13 mm, incluindo sanca ou alheta, a definir em obra pela fiscalizagéo, remates, fita de rede para
tapamento de juntas, estrutura e suspensdes metalicas de perfis galvanizados, barramentos e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios.

m2

45,6

108 |5.20

Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado de 13 mm, incluindo sanca ou alheta conforme defeni¢éo da fiscalizagcéo, remates, fita de rede para
tapamento de juntas, estrutura e suspensdes metdlicas de perfis galvanizados, barramentos e isolamento acustico com |& mineral de espessura até 100 mm a definir em
obra e de densidade 70kg/m3, bem como todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios.

m2

345,04

PAREDES

109 |6.2

Demolicdo de paredes de qualquer material, qualquer espessura, incluindo picagem de todos os revestimentos existentes nas duas faces, escoramentos, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

314,18

110 |6.7

Desmonte de fasquiado pregado aos costaneiros em paredes de tabique, incluindo todos os trabalhos necessérios e inerentes, bem como encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

606,64

111 (6.14

Picagem do reboco total em paredes para posterior execucgao de novo reboco incluindo picagem ou desmonte de todos os revestimentos existentes (azulejo, estuque e
outros), com todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

1425,73

112 |6.16

Reparacéo das superficies de todas as paredes até 50%, constituida por toda a picagem das zonas de reboco/estuque que se encontre degradado, alegramento da
fissuracdo e refechamento com argamassas néo retracteis e reposicdo com fornecimento de novas argamassas do reboco/estuque incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios bem como, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. /(o preco unitario deve ser dado
considerando na area total dos paramentos a reparar)

m2

156,8

113 (6.31

Fornecimento e execugdo de encasque em paredes com argamassa de cimento, cal e areia ao trago 1.2.9, incluindo cacos de tijolo ou pedra, para enchimento de vazios,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

746,8

114 (6.32

Fornecimento e execugdo de salpisco, embocgo e reboco ao trago 1:1:6 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento sarrafado para posterior
aplicacéo de ceramico ou pedra, em todas as zonas necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

88,02

115 (6.33

Fornecimento e execugdo de salpisco, embogo e reboco ao traco 1:2:9 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento sarrafado para posterior
acabamento a estuque, em todas as zonas necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

587,63

116 |6.39

Fornecimento e montagem de rede de fibra de vidro tipo \"mapei referencia mapenet 150\" ou equivalente a colocar entre o salpisco e o reboco, incluindo fixacdo bem
como todos 0s materiais e trabalhos necessarios.

m2

253,38

117 (6.43

Fornecimento e execucéo de parede em placas de gesso cartonado hidréfugo nas duas faces para fecho de vaos, composto por guias no pavimento e teto, perfil de 45
mm a definir pela fiscalizacdo, afastados de 30 cm ao eixo, travamento com o mesmo perfil a 1,50 m de altura, dupla placa de 13 mm em cada face, |& de rocha de
70kg/m3 e de 40 mm de espessura tipo \"PN-70 da sotecnisol\" ou equivalente, incluindo fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixacdes, bem como todos
os trabalhos de remate com as paredes existentes, trabalhos preparatorios e acessorios.

m2

58,29

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Péagina 9 de 20




<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 0046/CPREV/DGES/ND/2020

118 |6.44 Fornecimento e execugdo de parede em placas de gesso cartonado hidréfugo nas duas faces para fecho de véos, composto por guias no pavimento e teto, perfil de 90 [ m2 118,71
mm a definir pela fiscalizacdo, afastados de 30 cm ao eixo, travamento com o mesmo perfil a 1,50 m de altura, dupla placa de 13 mm em cada face, 1a de rocha de
70kg/m3 e de 60 mm de espessura tipo \"PN-70 da sotecnisol\" ou equivalente, incluindo fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixacdes, bem como todos
os trabalhos de remate com as paredes existentes, trabalhos preparatorios e acessorios.
119 (6.49 Fornecimento e execugdo de forras em placas de gesso cartonado hidréfugo, com isolamento EPS/ |a de rocha de 70kg/m3 com espessura de 40mm, incluindo | m2 43,5
colagem, fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixag6es, bem como todos os materiais e trabalhos preparatorios e acessorios.
120 (6.50 Fornecimento e execugéo de forras em placas de gesso cartonado hidréfugo,constituida por 2 chapas de 12,5 mm de espessura, isolamento EPS/ |a de rocha de [ m2 30,72
70kg/m3 com espessura de 40 a 60 mm a defenir pela fiscalizagdo, incluindo colagem, fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixagcdes, bem como todos os
materiais e trabalhos preparatérios e acessorios.
121 |6.51 Fornecimento e aplicagcdo de forras em chapa de gesso cartonado hidrofugo constituida por 2 chapas de 12,5 mm de espessura, incluindo estrutura, aparafusamentos, | m2 61,91
fornecimento e aplicac&ode isolamento em Ia de rocha de 100 KG/m3 com 8 cm de espessura, todos os trabalhos, materiais, acessorios e remates necessarios a boa
execucao desta atividade
122 (6.54 Fornecimento e execugéo de forras em placas de gesso cartonado hidréfugo de 13 mm, com isolamento acustico tipo MAD4 autoadesivo colado aos costaneiros e [ m2 623,37
perfis, incluindo perfis omega colocados na horizontal com afastamento de 35 cm ao centro dos perfis, colagem, fita de remate e barramento nas zonas das juntas e
fixagdes, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios, acessorios e inerentes.
123 |6.56 Fornecimento e colocagdo de azulejo 15x15, tipo \"Cinca - Nova Arquitetura/Arquitectos\" ou equivalente de acordo com as CTE,cores a definir em obra (até 4 cores entre | m2 44
polidos e mates), a aplicar sobre paredes rebocadas ou em gesso cartonado, assente com cimento cola tipo \"weber flex\" ou equivalente, bem como betumagem de
juntas cor a defenir pela fiscalizagao tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.
124 |6.59 Fornecimento e colocagéo de azulejo de dimenséo 0,20x0,20 m tipo \"pavigrés uni\" ou equivalente, cores a definir em obra (até 4 cores entre polidos e mates), a aplicar | m2 240
sobre paredes rebocadas ou em gesso cartonado, assente com cimento cola tipo \"weber flex\" ou equivalente, bem como betumagem de juntas cor a defenir pela
fiscalizagao tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.
125 |6.60 Fornecimento e execucdo de acabamento de paredes a estuque tipo mecafino ou equivalente, com prévia execucao de esboco areado fino a base de cal, incluindo | m2 642,56
todos os trabalhos, remates e materiais necessarios e inerentes.
7 ESTORES, ALUMINIOS, PVC E SERRALHARIAS
7.1 ESTORES
126 |7.1.2 Desmonte de estores, incluindo todos os acessorios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 11
127 (7.1.3 Desmonte de caixas de estores em madeira ou metélicas e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 11
7.2 ALUMINIOS E PVC
128 |7.2.1 Desmonte de caixilharia completa em aluminio, PVC ou similar, incluindo todos os elementos e acessérios pertencentes ao vao e encaminhamento final adequado de | UN 61
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
129 |7.2.16 Fornecimento e montagem de caixilharia de 1 ou 2 folhas de abrir e oscilobatente numa das folhas, em PVC tipo \"Cortizo referencia Sistema 70 de PVC DE ABRIR E/OU [ m2 3,84
OSCILOBATENTE\" ou equivalente, cores a definir, incluindo vidro duplo (4mm-+caixa de ar 122mm+6mm), incolor ou fosco, ferragens do sistema, silicones tipo \"Silirub
color ou 2+\" ou equivalente, selagens e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
130 |7.2.17 Fornecimento e montagem de caixilharia de 2 folhas de abrir e oscilobatente numa das folhas em PVC tipo \"Cortizo referencia Sistema 70 de PVC DE ABRIR E/OU [ m2 59,8
OSCILOBATENTE\" ou equivalente, cores a definir, portada no mesmo material incorporada no caixilho com todos os acessorios e trabalhos encessarios, incluindo vidro
duplo (4mm-+caixa de ar 12mm+6mm), incolor ou fosco, ferragens do sistema, silicones tipo \"Silirub color ou 2+\" ou equivalente, selagens e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
7.3 SERRALHARIAS
131 |7.3.2 Desmonte de estendal composto por poleias com roldanas, cabos e acessorios, incluindo todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado | UN 6
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
132 (7.3.3 Desmonte de frente das caixas de correio em qualquer tipo de material, incluindo todos os trabalhos necessérios e inerentes e encaminhamento final adequado de | UN 18
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Pagina 10 de 20




<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 0046/CPREV/DGES/ND/2020

133 (7.3.5

Reparacédo de grades em ferro existentes, com desmonte, transporte para oficina, decapagem, substituicdo de todos os elementos deteriorados por novos elementos
idénticos aos existentes, soldaduras, metalizacéo a quente, transporte para a obra e reassentamento da mesma com novas fixa¢cdes, bem como todos os materiais e
trabalhos preparatdrios e complementares necessarios e inerentes.

m2

18,7

134 (7.3.6

Reparacé@o de grades em ferro existentes, com decapagem no local, substituicdo de todos os elementos deteriorados por novos elementos idénticos aos existentes,
soldaduras, metalizagao a frio com duas deméos, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e inerentes.

m2

23,94

135 |7.3.14

Fornecimento e colocacéo de guarda em ferro galvanizado com 0.90 m de altura, composto por perfis verticais de 30 mm afastados de 10 cm e horizontal (corriméo) de
50 mm e barra inferior de 50x10 mm, respeitando a lei em vigor, incluindo fixagdo com unhas ou bolacha, remates em argamassa néo retractil tipo \"Coverfix\" ou
equivalente, isolamento com silicone ou mastique na superficie de contacto entre a estrutura e a superficie de encastramento, todos 0s acessorios, pintura com uma
demado de primario do tipo zarcédo e as demaos necessarias de tinta de esmalte sintetico cor a definir em obra pela fiscalizagdo, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatérios e complementares necessarios.

ml

37

136 |7.3.16

Fornecimento e montagem da frente da caixa de correio idénticas as existentes em chapa matalica lacada em todas as faces, cor a definir em obra pela fiscalizacéo, com
fornecimento de fechadura e 3 chaves, incluindo adaptacéo a caixa existente, remates e todos os materiais trabalhos necesséarios e inerentes.

UN

12

137 |7.3.24

Fornecimento e colocacéo de estendais, com poleias de 3 fixacdes a parede, cabos em aco revestido a PVC, 2 a 3 roldanas em cada poleia a defenir pela fiscalizacéo,
esticadores e demais acessorios, incluindo o desmonte dos existentes e todos os materiais e trabalhos necessarios (inclui a montagem e desmontagem de andaimes se
necessario para a montagem do estendal pelo exterior).

UN

138 |7.3.29

Fornecimento e colocagéo de batentes em inox para portas interiores e de patim, material a definir em obra, incluindo desmonte das existentes

UN

30

139 (7.3.30

Fornecimento e montagem de sistema amovivel em chapa de inox a colocar dentro das chaminés para apanhar o lixo proveniente das fugas das mesmas, composto por
chapa em inox 316 com o comprimento da chaminé existente pelo interior, com incliinacéo de cerca de 20%, deixando cerca de 10 cm da face inclinada da fuga da
chaminé, incluindo perfis de 20x20 mm em inox, aparafusados na face da chaminé de tras e nas duas laterais com parafusos em inox e bucha quimica cuidadosamente
para evitar a entrada na fuga dos vizinhos, incluindo remates, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

vg

140 |7.3.31

Fornecimento e montagem de escada de al¢apéo tipo \"LMS METAL 70X120CM do Leroy Merlin\" ou equivalente com desenvolvimento da escada de 3,05 m, incluindo
corte da estrutura de teto, reforco com perfis de madeira 10x8 tratados em autoclave para suporte da escada e das pessoas que sobem a mesma, remates e trabalhos
necessarios a boa montagem desta atividade - a instalar no teto do Gltimo patim para acesso ao sotdo

UN

VIDROS, ACRILICOS E POLICARBONATOS

141 |8.14

Fornecimento e montagem de de chapa de policarbonato transparente alveolar de 6 mm de espessura tipo \"Makrolon® multi UV 2/6-8 da plexicril\" ou equivalente,
incluindo aplicagé&o de silicones para uso exterior tipo Silirub color ou 2+ ou equivalente, , considerando a colagem e impermeabilizag&o dos respectivos vidros a estrutura
metélica existente, assim como todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios para um perfeito acabamento. Encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS

142 (9.2

Fornecimento e execucdo de metalizagdo de elementos metélicos, incluindo decapagem de tinta velha e de ferrugem, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatdrios e complementares necessarios para o perfeito acabamento.

m2

15

143 9.3

Fornecimento e execucéo de pintura a tinta de esmalte em madeiras existentes, com o seguinte esquema: queimar tintas ou vernizes existentes, betumar, lixar, aplicacéo
de uma deméo de subcapa e duas de esmalte sintético cor a definir pela fiscalizag&o, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

156,22

144 (9.4

Fornecimento e execugéo de pintura a tinta de esmalte em madeiras novas, com o seguinte esquema: betumar, lixar, aplicagdo de uma deméo de subcapa e duas de
esmalte sintético cor a definir pela fiscalizagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

85,68

145 (9.5

Fornecimento e execugdo de pintura de serralharias, com tinta de esmalte sintético, incluindo a preparacdo das superficies com lixagem e raspagem das tintas e
ferrugem existentes, uma deméao de anti corrosivo tipo hammerite, ou equivalente, desmonte e reassentamento, se necessario, bem como todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes.

m2

50,14

146 (9.7

Fornecimento e execuc¢édo de pintura a tinta de esmalte em corrimdo de madeira novo, com o seguinte esquema: betumar, lixar, aplicagdo de uma deméo de subcapa e
duas de esmalte sintético cor a definir pela fiscalizagao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

nll

15,1

147 (9.15

Fornecimento e aplicagcdo de verniz de poliuretano tipo \"Durocin POLIURETANO 1K 77-100 da CIN\" ou equivalente , incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes em pisos e outras superficies.

m2

61,9
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148 |[9.17 Fornecimento e execucdo de pintura de paredes e tectos interiores,com tinta aquosa tipo Cinaqua da CIN ou equivalente de acordo com as CTE, aplicada com as | m2 1698,58
demados necessarias ao perfeito acabamento, incluindo uma demao de priméario anti-alcalino de acordo com as fichas técnicas do fabricante, incluindo o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessérios e inerentes. NOTA- As paredes e tetos poder&o ser pintada com mais que uma cor.
149 |9.18 Fornecimento e execucéo de pintura de paredes e tectos interiores, com tinta de esmalte acrilico tipo Cinacryl ou equivalente de acordo com CTE, aplicada com as | m2 587,01
demados necessarias ao perfeito acabamento, incluindo uma deméao de priméario adequado, de acordo com as fichas técnicas do fabricante, bem como o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes. NOTA- As paredes e tetos poderdo ser pintada com mais que uma cor.
150 (9.20 Fornecimento e execugdo de pintura de paredes exteriores com tinta acrilica tipo \"Novaqua HD da Cin\" ou equivalente, incluindo aplicacéo de primario para paredes de [ m2 2143
acordo com ficha técnica do fabricante,com todos os trabalhos, materiais, remates e acessérios necessarios, cor a definir em obra.
151 |9.21 Fornecimento e execucéo de pintura de paredes com tinta do tipo \"silancolor da Mapei\" ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas e de aplicacdo do fabricante, | m2 118,5
aplicada com as deméaos necessarias ao perfeito acabamento, sobre uma deméo de primario proprio para este tipo de tinta de acordo com as fichas tecnicas do
fabricante, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes, cor a definir em obra.
10 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
152 (10.3 Fornecimento e colocacéo sobre base existente de sistema de impermeabilizacao tipo \"aquastop nanoflex da Kerakoll\" ou equivalente em 2 deméos de 1 mm armado | m2 252,24
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\", incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das chapas e nas
dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicagdo da 12 demé&o, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execugédo desta atividade
153 |[10.4 Fornecimento e aplicagdo de isolamento de pavimentos e paredes, em zonas humidas antes da aplicacdo do revestimento, com argamassa bicomponente a base de [ m2 29,92
ligante cimenticiios, aditivos e polimeros sintéticos tipo mapelastic da mapei, ou equivalente, com armadura de fibra de vidro da mapei ou equivalente, aplicacdo em 3
demaos de 1 mm, com a colocacéo da rede ap0s a primeira demao, incluindo aplicagao de banda em todo o perimetro tipo \"Mapeband\" ou equivalente em todas as
paredes/pavimento, remates e todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execucéo desta atividade
11 EQUIPAMENTOS DE COZINHA
154 |[111 Desmonte de torneiras e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 24
155 [11.3 Desmonte de armarios de cozinha superiores e inferiores e bancadas e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | vg 6
sobrantes. (vg - uma cozinha)
156 [11.5 Desmonte de tampo de bancada de cozinha e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 6
157 (11.7 Desmonte de lava-loica e acessoérios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 6
158 |(11.16 Reparacéo e limpeza do interior da chaminé desde o azulejo existente até a entrada da fuga (2,70m), incluindo remog&o de materiais dissonantes, picagem de rebocos | UN 6
ocos e execugdo de novos rebocos com acabamento estanhado e pintado com tinta acrilica mate branca em todas as faces interiores e encaminhamento final adequado
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
159 (11.22 Fornecimento e montagem de misturadora de lava-loica tipo \"bruma serie Ginser, ref2 10705041\" ou equivalente, incluindo incluindo ligacdes a rede de agua, torneiras | UN 6
de esquadria com filtro de 1/2\"/3/8\" e todos materiais,acessorios, ligacdes e todos os trabalhos necessarios.
160 (11.24 Fornecimento e montagem de torneira de esquentador 3/4\"/ 1/2\" , incluindo todos os acessorios, ligacdes, materiais e trabalhos necessarios. UN 6
161 (11.25 Fornecimento e montagem de torneiras para maquinas de lavar 1/2\" / 3/4\" com filtro, incluindo todos os materiais,acessorios, ligagdes e todos os trabalhos necessarios. | UN 12
162 (11.27 Fornecimento e assentamento de lava-loi¢a inox com uma cuba de 69x47 e escorredor tipo \"IKEA refAaVATTUDALEN 69158168\" ou equivalente, incluindo valvula com | UN 6
tampa, tubo flexivel de 40 para ligagéo do sifdo ao esgoto vertical, ligacdes & rede de drenagem e todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
163 (11.31 Fornecimento e colocagdo de armario superior para cozinha em MDF hidrofugo termolaminado, incluindo prateleiras em termolaminado branco, portas em MDF [ m2 11,88
hidrofugo lacadas a cor a definir em obra e todas as ferragens e acessérios necessarios e inerentes (medidas e estereotemia a definir em obra, toda o mdf sera de
19mm de espessura).
164 |(11.35 Fornecimento e colocacao de conjunto de armario de bancada para cozinha em MDF hidrofugo termolaminado a branco, incluindo 1 médulo de 4 gavetas com frentes | m2 24,66
lacadas com cor a definir em obra, prateleiras a branco, portas lacadas com cor a definir em obra, ilhargas e todas as ferragens e acessorios necessarios e
inerentes(medidas e estereotemia a definir em obra, todo o mdf sera de 19 mm de espessura e hidrofugo).
165 (11.37 Fornecimento e assentamento de tampo de bancada que incluiu os respectivos roda-tampos em pedra granito tipo \"pedras salgadas\",\"rosa moncao\", ou equivalente, a | m2 10,8
escolher em obra, com 3 cm de espessura, incluindo cortes para encastramento de cuba e todos o0s acessorios de fixagao e trabalhos necessarios.
11.48 Fornecimento e montagem de tubo tipo \"spiro ou equivalente\" flexivel, de aluminio, incluindo todos acessoérios, remates, materiais e trabalhos necessérios de diametro:
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166 |11.48.1 90mm ml 18
167 |11.48.4 125mm ml 30
12 LOUCAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

168 [12.1 Desmonte de torneiras e/ou todos os acessorios pertencentes a rede de aguas que se encontrem nas paredes e encaminhamento final adequado de acordo com o | UN 30
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

169 (12.2 Desmonte de equipamentos sanitarios (lavatorio, bidé, sanita, autoclismo) e acessoérios, e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos | UN 30
e materiais sobrantes. (un=1 peca)

170 |[12.4 Desmonte de banheira e/ou base de duche e acessérios, bem como dos muretes em materiais diversos, se necessario e encaminhamento final adequado de acordo com | UN 6
0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

171 |12.6 Desmonte de resguardo existente e respectivos acessorios e vedantes, com encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | UN 6
sobrantes.

172 (12.13 Fornecimento e montagem de monocomando para duche tipo \"Bruma série Lusitano\" refd 107 260 61 (CR)ou equivalente, incluindo duche @230 mm com braco de [ UN 6
chuveiro ajustavel em altura e rampa de duche, vedantes e todos o0s acessorios e ligagdes necessarias a boa execucao desta atividade.

173 [12.16 Fornecimento e montagem de misturadora de lavatério tipo \"Bruma série Lusitano\" ref® 10701111, ou equivalente, incluindo valvula \"Clic Clac\", bichas e todos os | UN 12
acessorios e ligacdes necessarias a boa execucao desta atividade.

174 |(12.20 Fornecimento e montagem de torneira de passagem/seguranga com filtro 1/2\" / 3/8\" para corte aos aparelhos sanitarios/autoclismo, incluindo todos os acessoérios, | UN 6
ligacdes, materiais e trabalhos necessarios.

175 |(12.28 Fornecimento e assentamento de sanita em loica branca vitrificada tipo \"Sanitana modelo Glam\" ou equivalente, compacta, descarga ao pavimento ou a parede, | UN 6
incluindo tangue em loi¢a, ferragens, tampo em termodur branco, ligacdes e restantes trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita montagem.

176 (12.30 Fornecimento e assentamento de lavatorio tipo \"ODENSVIK do IKEA\" ou equivalente de 60X49X6 cm, incluindo todos os acessorios de montagem, de|UN 6
impermeabilizacdo e ligagdes necessarias.

177 (12.31 Fornecimento e assentamento de bidé tipo\"Sanitana ref® munique\" ou equivalente, em louga vitrificada branca, incluindo todos os acessorios, remates, | UN 12
impermeabilizagées com silicones anti fungos e ligagcdes necessarias a sua perfeita montagem.

178 (12.34 Fornecimento e assentamento de base de duche rectangular acrilica com chapa de 3,2 mm de espessura, com 700/800X(de)1400(até)1600mm, com medidas a | UN 6
confirmar no fogo, tipo sanitana ou equivalente incluindo valvula de descarga, incluindo cama em argamassa de cimento de apoio a base de duche, ligacdes,
impermeabilizagbes com silicones anti fungos e restantes trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita montagem .

179 (1241 Fornecimento e assentamento de resguardo de duche com 1 frente, zona fixa e portas de abrir/correr a definir pela fiscalizagdo, com 700mmx(de)1400(at€)1600mm, [ UN 6
medida a definir em obra, com 2,0 m altura medida idéntica a base de duche por 2,0 m altura tipo \"Sanitana Série STEP\" ou equivalente, incluindo acessorios de fixacéo
em inox, silicones anti fungos, remates e restantes trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita montagem.

180 (12.46 Fornecimento e assentamento de armario de fixacdo a parede ou com pés tipo IKEA definidos para este armario, cor a definir pela fiscalizagdo para lavatério acima | UN 6
descrito tipo \"GODMORGON do IKEA\" ou equivalente de 60x47x58 cm, incluindo todos os acessoérios de montagem e remate necessarios.

181 (12.47 Fornecimento e colocacéo de grelhas de ventilacdo em PVC na cor branco nas casas de banho, incluindo desmonte das existentes com remogéo e transporte a | UN 18
vazadouro, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

182 (12.48 Fornecimento e montagem de grelha em inox 15x15 assente com parafusos em inox a colocar no arcado de tardoz, incluindo rede mosqueteira pelo interior par evitar a | UN 26
entrada de insectos todos os acessorios, ligacdes e trabalhos necessarios de acordo com ficha técnica e de montagem do fabricante

183 (12.49 Fornecimento e montagem de espelho incolor colado, Tipo \"SGG Miralite-Evolution\" ou equivalente, incluindo acessoérios de fixagdo em inox, silicones anti fungos, | m2 7,2
remates e restantes materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita montagem.

184 |(12.50 Fornecimento e montagem de extrator de banho tipo \"JUNEX X EJ 80\" ou equivalente na casa de banho, incluindo todos os acessorios, ligagbes e trabalhos | UN 6
necessarios de acordo com ficha técnica e de montagem do fabricante

13 PEDRAS E CANTARIAS
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185 [13.2 Reparacéo e restauro de cantarias, incluindo aplicagdo de biocida, limpeza através de escovagem e jacto de dgua de presséo controlada, reposigdo de volumes com | m2 84,45
pedra ou resinas epéxidas, execucdo de juntas com argamassas de cal hidraulica, colocagdo de gateamentos e chumbadores em ago inox sempre que necessario,
remontagem do conjunto, aplicagio de 2 demé&os de produto hidrofugo tipo \"acrosil da matesica\" ou equivalente bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios
e acessorios a um perfeito acabamento.

186 (13.4 Fornecimento e colocagéo de pedra de cantaria, de qualquer natureza, em forro de paredes, peitos de janela, socos, ombreiras, incluindo fixagdo com grampos e cola | m3 0,45
apropriada, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

187 (13.8 Fornecimento e assentamento de soleira em lioz, lioz rosa ou outro tom de lioz a definir pela fiscalizagdo, até 50cm de largura com 4 cm de espessura, incluindo a | ml 15
remocdo da existente e todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
materiais sobrantes.

188 (13.10 Fornecimento e montagem de peitoris lisos com 3 cm de espessura e largura até 45cm, em estremoz branco, polidos, para posterior colocagdo de caixilharia, incluindo | ml 16
picagem e preparacéo da base existente, remates e impermeabilizacdes necessarios com as paredes laterais e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

14 CARPINTARIAS

189 (14.1 Desmonte de aros/aduelas e guarnigcbes de vao, remocdo e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, | UN 29
incluindo execucao das reparacdes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

190 [14.2 Desmonte de portas interiores e de patim e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo execucgéo das | UN 30
reparacdes inerentes, com todos 0s materiais e trabalhos necesséarios.

191 (14.3 Desmonte integral de roupeiros e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo execugéo das | UN 6
reparacdes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

192 (144 Desmonte de prateleiras, de qualquer largura e respectivos apoios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | ml 54
sobrantes, incluindo execucéo das reparagdes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

193 145 Desmonte de degraus completos de qualquer dimens&o, incluindo remates e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | UN 87
sobrantes.

194 |14.6 Desmonte completo de escadas de qualquer dimens&o e material, incluindo remates e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e | m2 2,4
materiais sobrantes.

195 (14.8 Desmonte de caixilharia completa em madeira, incluindo aros, tdbuas de peito e todos os elementos e acessorios pertencentes ao vao e encaminhamento final adequado | UN 41
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

196 |[14.9 Desmonte completo de portadas de qualquer dimensdo e material, aros e guarni¢des, incluindo remates e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de | m2 40
todos os entulhos e materiais sobrantes.

197 |(14.10 Desmonte de conjunto de ferragens, composto por dobradi¢as, fechadura e puxadores de portas interiores ou exteriores com encaminhamento final adequado de acordo | UN 20
com o PPGR, de todos os entulhos. (1un - conjunto de todas as ferragens de uma porta).

198 (14.11 Desmonte de aros de veda luz/portadas existentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo | UN 15
todos os meios e trabalhos necesséarios.

199 (14.13 Desmonte de alizares/aduelas e guarnicdes em madeira existentes na zona da cozinha (em guarni¢cdes de vaos), com encaminhamento final adequado de acordo com o | ml 210
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo todos os meios e trabalhos necessarios.

200 |14.20 Reparacéo de aduelas/aros e guarni¢gdes, com substituicdo dos elementos em mau estado de conservacao até 50%, incluindo preparagdo das superficies para posterior | ml 137
acabamento, bem como todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes.

201 |14.21 Reparacdo de alizares e guarnigdes, com substituicdo dos elementos em mau estado de conservagdo até 50%, incluindo preparacdo das superficies para posterior | ml 13,5
acabamento, bem como todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes.

202 |14.22 Reparacéo/afinagdo de portas interiores, com substituicdo de todos os elementos deteriorados, por novos idénticos aos existentes quando necessario(madeiras), com [ m2 37,8
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes.
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203 |[14.25

reparagao/afinacdo de porta de entrada ao edificio, com substituicdo de elementos em madeira deteriorados por novos idénticos aos existentes, incluindo
emalhetamentos, reparacdo de aros/aduelas com substituicdo de elementos deteriorados, todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios, com encaminhamento
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 3

204 |14.26

Reparacéo/afinagdo de porta de patim, com substituicdo de todos os elementos deteriorados por novos idénticos aos existentes, incluindo substituicdo de ferragens,
puxadores e fechadura idénticas as existentes quando necessario, com encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes, incluindo fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes.

m2 13,86

205 |14.27

Reparacéo de capeamento em madeira existente sobre muretes da escada, com substituicdo das pegas deterioradas até 50% idénticas as existentes, incluindo todos os
trabalhos acessorios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo todos os
meios, trabalhos necessarios e inerentes.

m2 10,96

206 |14.29

reparacao de bandeiras das portas interiores com diversas larguras, incluindo substituicdo do vidro existente por novo de 5 mm de espessura fosco ou painel em MDF
hidrofugo de 22 mm, com bites de remate ao aro da bandeira a definir pela fiscalizacéo, incluindo silicones, preparagdo da base para posterior acabamento, incluindo
todos os trabalhos acessorios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo
todos os meios, trabalhos necessarios e inerentes.

UN 22

14.37

Fornecimento e assentamento de aros/aduelas e guarnicdes em MDF hidrofugo de 25 mm de espessura para posterior pintura, incluindo todos os materiais e
necessarios e inerentes.

trabalhos acessoérios

207 [14.37.1

Até 25 cm de largura

ml 140

208 |14.39

Fornecimento e assentamento de portas interiores de estrutura interior em favo MDF, painel de mdf nas 2 faces , para posterior aplicacéo de tinta de esmalte, incluindo
conjunto de ferragens em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradi¢as a definir em obra, puxadores INOO030-RBO8M e fechadura de embutir IN.20.898 ou
equivalentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

UN 28

209 |14.46

Fornecimento e montagem de conjunto de ferragens para portas exteriores em inox tipo JNF ou equivalente, composto por dobradi¢as de seguranca a definir em obra,
puxadores IN.00.090-RB08M ou equivalente e fechadura de seguranga de embutir de 3 pontos, incluindo todos os trabalhos e acessorios para montagem, silicones,
fixagdo, remate, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e inerentes. (lun-conjunto de todas as ferragens da porta)

UN 6

210 |14.48

Fornecimento e montagem de conjunto de ferragens para porta exterior de acesso a escada do edificio em inox tipo \"JNF\" composto por dobradicas a definir em obra,
puxadores tipo \"IN.00.090-RB08M\" ou equivalente e fechadura com trinco elétrico tipo \"Cisa\" ou equivalente, incluindo todos os acessoérios de montagem, fixagdo e de
remate necessarios, inclui ligacao do trinco elétrico a rede elétrica existente- unidade de medig&o- 1un conjunto de todas as ferragens da porta

UN 2

211 |14.52

Fornecimento e colocagéo de 6culo/visor para portas de patim, incluindo todos os acessdrios, rasgos quando necessario para que o mesmo fique a funcionar em
perfeitas condiges, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

UN 6

212 |14.55

Fornecimento e assentamento de capeamento de gradeamento de varandas (corrimao), em madeira de mogno, incluindo fixagdes em inox, preparacao da base e todos
os materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios.

ml 151

213 |14.63

Fornecimento e excugdo de degraus completos (cobertores e espelhos), em madeira maci¢a de pinho/casquinha ou mogno a definir em obra pela fiscalizagdo, com
tratamento em autoclave, incluindo remates, fixagdes em inox, afagamento, bem como todos os materiais e trabalhos preparatdrios e complementares necessarios e
inerentes.

m2 87

214 |14.64

Fornecimento e colocacéo de rodapés até 30 cm recortados com o feitio dos degraus ou direitos a definir em obra pela fiscalizacdo, em MDF hidrofugo de 12 mm,
incluindo todos os materias, trabalhos, remates e acessorios necessarios e inerentes.

ml 44

15

REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS

215 |15.1

Desmonte de tubagem de qualquer material, incluindo desmonte e reposicdo do revestimento, abertura e tapamento de roco e/ou vala, manual e/ou com meios
mecanicos, todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

ml 60

216 |15.3

Desmonte de tubos de queda, de qualquer natureza, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

mi 40

217 |15.4

Desmonte de tampas de caixas de visita, com qualquer dimenséo, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessarios, bem como encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 2

218 |15.6

Abertura de vala, manualmente, entre caixas de esgoto existente e/ou novas, para substituicdo de tubagem, e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m3 67,58
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219 |15.8 Limpeza e reparacéo das caixas de visita, até 60x60cm, com picagem de argamassas soltas e ocas, exeucgdo de novas argamassas hidréfugas onde necessario, | UN 1
reparagdo e afagamento do fundo da caixa com argamassas ndo retrateis, tipo mapei ou equivalente incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
15.13 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios em P.V.C. rigido Serie B em prumadas a vista ou em ro¢co, montagens verticais ou horizontais ndo enterradas, incluindo
forquilhas, tés, acessorios, todas as ligagdes necessarias, todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos ou colocagdo em bracadeiras anti vibratdrias, devendo cumprir as
boas normas do fabricante, com todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
220 |15.13.2 diametro 40mm ml 48
221 (15.13.3 didmetro 50mm ml 67
222 (15.13.4 didmetro 75mm ml 25,5
223 [15.13.5 didmetro 90mm ml 129
224 [15.13.6 didmetro 110mm ml 44
15.14 Fornecimento e colocagao de tubagem e acesssérios, em PVC de 10 Kg em trogos enterrados de acordo com as normas do fabricante, incluindo todos os acessorios necessarios,
chumbagem as caixas existentes, abertura e tapamento de vala, areia de envolvimento do tubo, aterros, cama de apoio em argamassa de cimento, bem como todos os materiais e
trabalhos preparatérios e finais necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
225 |15.14.2 diametro 200 ml 5
226 |(15.14.3 diametro 160 ml 13
15.16 Fornecimento e montagem de caixas de esgoto em alvenaria de tijolo de barro de 30x20x11, devidamente rebocada nas duas faces com reboco hidrofugo e fundo em massame de
betdo e acabamento afagado, até 1,00m de profundidade, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, com medida interior:
227 |[15.16.1 0,40x0,40 UN 1
228 |15.16.3 0,60x0,60 UN 4
229 (15.16.4 1,00x1,00 UN 1
15.17 Fornecimento e montagem de tampas em a¢o inox 316 com aro sifonado, em caixas novas ou existentes, rebaixadas para posterior colocacéo de acabamento, incluindo unhas ou
parafusos no aro em inox, argamassas de colagem e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios:
230 [15.17.1 |0,40x0,40 [UN | 1
15.18 Fornecimento e montagem de tampas em aco galvanizado a quente com aro sifonado, em caixas novas ou existentes, rebaixadas para posterior colocacdo de acabamento,
incluindo unhas ou parafusos no aro em inox, argamassas de colagem e todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios:
231 |[15.18.3 0,60x0,60 UN 4
232 (15.18.4 1,00x1,00 UN 1
233 |15.19 Fornecimento e aplicacéo de sifdo de pavimento em PVC com tampa em latdo cromado, inlcuindo abertura de caixa e ligagbes com todos os materiais e trabalhos | UN 6
necessarios.
234 |15.22 Fornecimento e aplicagédo de sifdo de parede para maquinas de lavar em PVC, incluindo todos os acessorios e ligagdes com todos os trabalhos necessarios. UN 12
235 [15.23 Fornecimento e colocacéo de sifdo de garrafa em PVC no lava loicas, incluindo o desmonte do existente, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 6
236 |15.24 Fornecimento e colocagdo de sifao de garrafa em latdo cromado, de qualquer diametro, incluindo valvula, ligacdes, todos os acessorios, todos os materiais e trabalhos | UN 12
preparatdrios e complementares.
237 [15.30 Fornecimento e montagem de caleira em terracgos sistema tipo \"ulma modelo hydro da capa\" ou equivalente composto por Canal de comp@sito, largura exterior 138mm, [ ml 4
largura interior 100mm e altura exterior 134mm, para recolha de aguas pluviais,cancela de seguranga e parafusos correspondentes, grelha em ago galvanizado A15
referencia \"GN100UCA da capa\" ou equivalente incluindo siféo, escavag¢fes quando necessario, remates, impermeabilizacdes e ligagées necessarias a boa montagem
e funcionamento para &guas pluviais, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
238 [15.33 Fornecimento e assentamento de funil em chapa de zinco com boca de saida de 90mm, para ligacéo ao tubo de queda, com pintura a tinta de esmalte, tipo \"SMP da [ UN 5
Robbialac\", ou equivalente, apds prévia aplicacdo de primarios adequados, cor a definir em obra pela fiscalizac&o, incluindo desmonte do existente, todos os materiais e
trabalhos necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
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239 |15.36 Fornecimento e assentamento de tubo de queda em ferro galvanizado em obra com diametro de 4\" para protegdo mecanica no Ultimo troco junto a rua, incluindo [ ml 15
bracadeiras galvanizadas, acabamento com pintura a tinta de esmalte, tipo \"SMP da Robbialac\", ou equivalente, apds prévia aplicacdo de primario adequado para
pintura sobre PVC, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
240 |15.37 Fornecimento e assentamento de tubo de queda em PVC de 90 mm, incluindo bracadeiras galvanizadas, acabamento com pintura a tinta de esmalte, tipo \"SMP da [ ml 5
Robbialac\", ou equivalente, apés prévia aplicacdo de primario adequado para pintura sobre PVC, cor a definir em obra pela fiscalizagéo, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios.
16 REDE DE AGUAS
16.9 Fornecimento e colocacdo de tubagem multicamada em rolo ou vara, para pressdes de 10 bares ou superior e para temperaturas de 95° ou superiores, embebida ou a vista a defenir
pela fiscalizagédo, incluindo rogcos ou bragadeiras, ligagtes, todos os acessoérios necessarios de montagem, todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e inerentes, com 0s seguintes diametros.
241 |[16.9.2 @20 mm ml 332
242 [16.9.3 @ 26 mm ml 48
243 [16.9.4 @32 mm ml 153,5
244 116.9.5 @ 40 mm ml 5
245 [16.9.6 @ 50 mm ml 48
16.12 Fornecimento e montagem de de bateria tipo EPAL, incluindo todos os acessérios de acordo com as instru¢cées da concessionaria,bracadeiras, remates, ligagdes aos tubos de
entrada e saida, todos os trabalhos, mé&o de obra e materiais necessarios e inerentes:
246 |16.12.2 até 6 contadores UN 1
247 116.13 Fornecimento e colocacdo de suporte (berco) de contador, fornecimento e montagem das torneiras de corte antes (jusante) e depois (montante) do contador, unides, | UN 6
acessorios, ligagoes, bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios de acordo com a concessionaria, incluindo desmonte do existente quando existir, com todos
os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
16.14 Fornecimento e montagem de isolamento tipo \"armaflex\" ou equivalente, incluindo cortes, desperdicios, acessoérios, remates e todos os trabalhos e acessérios necessarios e
248 |[16.14.1 até 25 mm ml 174
249 |16.16 Fornecimento e montagem de sistema de filtragem de acordo com normas do fabricante e instrugdes da concessionaria, incluindo todos os trabalhos de apoio de | UN 1
construcao civil, remates, acessorios, méo de obra e materiais necessarios e inerentes
250 |16.18 Fornecimento e colocacdo de valvula esférica do tipo \"olho de boi\", com diametro @ 3/4\" incluindo tamp&o cromado, liga¢des, todos os acessorios, bem como | UN 6
soldaduras ao chumbo ou adaptador a galvanizado todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e inerentes.
251 |16.23 Fornecimento e colocacéo de valvulas de corte para tubagem de multicamadas para aguas frias e quentes com diametro de @ 20 incluindo manipulo cromado préprio | UN 18
para a valvula, ligacGes, todos os acessorios, adaptagdes para ligacéo a qualquer tipo de tubo roscado, cravado ou soldado todos os materiais e trabalhos preparatérios
e complementares necessarios e inerentes.
252 |16.24 Fornecimento e colocagéo de valvulas de corte para tubagem de multicamadas para aguas frias e quentes com diametro de @ 25 incluindo manipulo cromado préprio | UN 6
para a valvula, ligacées, todos os acessorios, adaptacdes para ligacdo a qualquer tipo de tubo roscado, cravado ou soldado todos os materiais e trabalhos preparatorios
e complementares necessarios e inerentes.
253 |16.27 Fornecimento e colocag@o de valvula anti retorno diametro @ 1\" incluindo ligagdes, todos os acessorios, fornecimentos, bem como todos os materiais e trabalhos | UN 12
preparatdrios e complementares necessarios e inerentes.
254 ]16.28 Fornecimento e colocagdo de valvula anti retorno diametro @ 1 1/2\" incluindo ligacdes, todos os acessdrios, fornecimentos, bem como todos os materiais e trabalhos | UN 2
preparatdrios e complementares necessarios e inerentes.
18 INSTALAGCOES ELECTRICAS E TELECOMUNICAGOES
18.1 Instalagdes Eléctricas
18.1.1 Fornecimento e montagem de Tubagem
255 |18.1.1.2 |ERFE 20 embebido ml 795
256 (18.1.1.3 |ERFE 25 embebido ml 563
257 |15.1.1.7 |VD 20 em abragadeiras de aperto mecanico ml 790
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258 (18.1.1.10 |VD 40 em abragadeiras de aperto mecénico ml 217
259 (18.1.1.12 |VD 63 em abracadeiras de aperto mecanico ml 8
260 |18.1.1.13 | PEAD (corrugado PE/com guia) 75 embebido ml 15
261 |18.1.1.14 | PEAD (corrugado PE/com guia) 90 embebido ml 23
262 |18.1.1.15 | PEAD (corrugado PE/com guia) 110 embebido ml 30
18.1.2 Fornecimento e montagem de Cablagem em tubo ou calha
263 [18.1.2.9 |U-1000 R2 XV 1X25mm ml 8
264 |[18.1.2.10 |Cabo U-1000 R2 XV 3G6mm? ml 108
265 |[18.1.2.12 |Cabo U-1000 R2 XV 3G16mm? ml 125
266 |18.1.2.13 |Cabo U-1000 R2 XV 5G16mm? ml 30
267 |[18.1.2.71 |Cabo HO5VV-F 3x1,5mm? ml 185
4
268 [18.1.2.16 |Cabo RZ1-K/FX Z1 (frt/zh) 3G1,5mm? ml 680
269 |18.1.2.17 |Cabo RZ1-K /FX Z1 (frt/zh) 5G1,5mm? ml 40
270 |[18.1.2.18 |Cabo RZ1-K /FX Z1 (frt/zh) 3G2,5mm? ml 795
271 |[18.1.2.19 |Cabo RZ1-K /FX Z1 (frt/zh) 5G2,5mm? ml 100
18.1.3 Fornecimento e montagem de Caixas Embebidas ou salientes, normais ou estanques conforme definicdo da fiscalizagédo
272 ]18.1.3.1 |Caixa de aparelhagem, com boquilhas UN 103
273 |18.1.3.2 |Caixa de aparelhagem funda, com boquilhas e equipada com ligadores rapidos para a sec¢éo de 4mm? UN 120
274 118.1.3.3 |Caixa de derivagdo 80x80 c/tampa, boquilhas, equipada com ligadores rapidos para a sec¢do de 4mm? UN 75
275 |18.1.3.5 |Caixa de aplique com tampa e equipada com ligadores ftrifilares UN 106
276 |18.1.3.7 |Portinhola P 100 (interior). Equipada com 3 seccionadores unipolares e base neutro seccionavel. Fechadura triangular plastica. Caixa qualificada pela EDP de acordo | UN 1
com a DMA - C62-807/N
277 |18.1.3.9 |Caixa de quadro eléctrico, para montagem saliente ou embebida, em material isolante, fundo rigido com calha DIN fixa, com pré cortes nos 4 lados e fundo da caixa para | UN 6
entrada de cabos ou calhas, barramento de terra e de neutro, porta etiquetas e porta opaca. Classe de isolamento Il, IP 40 e IK 05. Capacidade para o numero previsto
de equipamentos / circuitos e limitador de potencia.
278 |18.1.3.10 | Caixa de quadro eléctrico, para montagem saliente ou embebida, em material isolante, fundo rigido com calha DIN fixa, com pré cortes nos 4 lados e fundo da caixa para | UN 6
entrada de cabos ou calhas, barramento de terra e de neutro, porta etiquetas e porta opaca. Classe de isolamento Il, IP 40 e IK 05. Capacidade para 0 numero previsto
de equipamentos / circuitos, contador e limitador de potencia.
279 [18.1.3.12 |Fornecimento e montagem de Caixa de derivagdo saliente estanque UN 12
280 |18.1.3.23 | Caixa de corte geral GB 4x160A c/bobina MX UN 1
281 |18.1.3.33 | Centralizacdo de contagem, caixa de corte geral 125A c/bobine MX. UN 1
282 |18.1.3.36 | Caixa de barramento 160A UN 1
283 |18.1.3.44 | Caixa de proteccao p/ seccionamento, 6 contadores UN 1
284 |18.1.3.50 |Caixa de contagem 8 contadores, monofasico UN 1
285 [18.1.3.51 |Caixa para bornes de ligacao UN 1
18.1.4 Fornecimento e montagem de Aparelhagem Embebida tipo \"Suno da Legrand\", ou equivalente, cor branca
286 (18.1.4.1 |Interruptor UN 34
287 |18.1.4.4 |Comutador de lustre UN 12
288 |[18.1.4.5 |Comutador de escada UN 12
289 |18.1.4.8 |Tomada monofasica 2P+T, 16 A, tipo Shuko c/ alvéolos protegidos UN 144
290 |18.1.4.9 |Tomada monofasica 2P+T, dupla, 16 A, tipo Shuko c/ alvéolos protegidos UN 18
291 (18.1.4.11 |Boté&o de pressao UN 7
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292 |18.1.4.12 |Botao de Pressdo com Sinalizacéo UN 13
293 |18.1.4.13 |Botdo de Pressdo com Simbolo de Trinco UN 1
294 |18.1.6.3 |Luminaria orientada a 45°, corpo em tecno polimero, difusor em vidro, trabalhado e acetinado internamente, parafusos de bloqueio em ago inoxidavel, lampada led 400 [ UN 11
limen casquilho E14, IP 40, Class Il, a instalar sobre a porta de patim
295 [18.1.6.4 |Luminaria de tecto para as escadas, corpo em tecno polimero branco, difusor em vidro prensado e acetinado internamente e externamente, reflector em aluminio, IP 55, | UN 6
Class Il de isolamento, vedante em polimero expandido, lampada led com 600 limen, casquilho E27.
296 |18.1.6.5 |Luminaria, lampada led T 5 para bancada da cozinha, com 1m, com todo o equipamento e acessorios necessario ao seu funcionamento UN 6
297 |18.1.6.7 |Bloco Autbnomo estanque 18W, exterior, com autonomia de 1H0O, versdo mantida/ndo mantida, bateria Ni-MH, indicador de carga, periodo de recarga: 24h, 250 limen, | UN 7
indice de protecgao - IP66, indice de protecgdo mecanica - IK10, Class Il, pictograma incluido
18.1.7 Fornecimento do Seguinte Equipamento para Quadro Eléctrico
298 [18.1.7.1 |Disjuntor 1P+N - 6A/6KA UN 1
299 |[18.1.7.2 |Disjuntor 1P+N - 10A/6KA UN 14
300 [18.1.7.3 |Disjuntor 1P+N - 16A/6KA UN 52
301 |18.1.7.4 |Disjuntor 1P+N - 20A/6KA UN 6
302 (18.1.7.6 |Interruptor diferencial 2x40A/30mA UN 12
303 |18.1.7.7 |Interruptor diferencial 2x25A/300mA UN 2
304 |[18.1.7.8 Corte geral 2P 40 A UN 1
305 |18.1.7.9 |Corte geral 2P 63 A UN 6
306 [18.1.7.11 | Automatico de Escada UN 1
307 |18.1.7.12 | Transformador de campainhas, 230V/12V, 16 VA para o sistema de chamadas UN 6
308 [18.1.7.13 |ldentificagdo, cablagem, etc. UN 6
18.1.8 Fornecimento e montagem de Terras
309 |18.1.8.1 |Ensaios de toda a instalagdo com medicéo do valor 6hmico da Terra UN 2
310 |18.1.8.2 |Ligador amovivel de terra c/ placa para medicéo de terra com terminal amovivel UN 12
311 (18.1.8.3 |Eléctrodo de terra com 2000 mm x 5/8\" com abracadeira UN 12
18.1.9 Fornecimento e montagem de Diversos
312 |18.1.9.1 |Levantamento e desactivacdo de todas as Instalagdes existentes UN 7
313 |18.1.9.2 |Desselagem e selagem do contador/limitador de potencia UN 6
314 |18.1.9.3 |Certificacéo da Instalagédo Eléctrica do Fogo UN 6
315 |18.1.9.4 |Campainha classe I, nivel sonoro maximo de 80dB a 1m, para chamada do patim e compativel com o sistema de chamadas instalado. UN 6
18.2 ITED
18.2.1 Fornecimento e montagem de Cablagem em tubagem ou calha
316 [18.2.1.1 |Cabo coaxial RG 6 ml 1000
317 |[18.2.1.2 |Cabo UTP CAT6 ml 1500
18.2.2 Fornecimento e montagem de Caixas Embebidas ou salientes, normais ou estanques conforme definicdo da fiscalizagédo
318 |18.2.2.1 |Caixa l1, com boquilhas, para Tomada Telefénica UN 13
319 (18.2.2.2 |Caixall, com boquilhas, para Tomada TV UN 32
320 [18.2.2.3 |Caixall, com boquilhas, para Tomada FO UN 6
321 (18.2.2.5 |Caixa C1, com boquilhas UN 12
322 |18.2.2.15 |Caixa ATE C6, com boquilhas UN 2
323 |18.2.2.16 |Caixa 220x200, com boquilhas, para entrada ITED UN 6
18.2.3 Fornecimento e montagem de ATI\'s
324 |18.2.3.3 |ATI/CATI - 8 Saidas - completo (incluindo RC-PC, RC-CC e RG-FO) conforme CTE/PD | UN | 12
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18.2.6 Fornecimento e montagem de Antenas
325 |18.2.6.1 |Antena de radio, recepgdo omnidireccional, dipolo circular, caixa de ligacéo para ligador F UN 2
326 (18.2.6.2 |Antena de UHF - DAT HD, Dipolo em duplo U , formato UN 4
aberto/fechado. Reflector em angulo diedro de 10 elementos. 14 elementos directores distribuidos entre 2 Agis empilhadas verticalmente e alimentadas em fase.
Caixa de ligacdes para ligador F
18.2.7 Fornecimento e montagem de Amplificadores de Sinal
327 |18.2.7.1 | Amplificador de Sinal FM / UHF para TDT, com atenuadores de ganho em cada entrada, comutador de baixo/alto ganho, amplificacdo de 40dB em UHF, alimentagdo de | UN 1
pré-amplificadores (se necessario).
LED indicador de sinal de saida.
Saida de teste com -30 dB.
18.2.8 Fornecimento e montagem de Distribuicao de sinal
328 |18.2.8.8 | Derivador com fichas F, (5-1000 MHz), 8 vias (12dB a 20dB de perdas) UN 6
329 |18.2.8.20 | Tomada terminal, TV/FM UN 22
330 |18.2.8.21 | Tomada TV/FM/Dados UN 10
331 |[18.2.8.22 | Tomada TV/FM/Dados/RJ45 UN 6
332 |18.2.8.23 | Tomada telefénica RJ UN 22
18.2.9 Fornecimento e montagem de Diversos
333 [18.2.9.1 |Descarregador de sobretensdes Coaxial 90V (0-3GHz) UN 2
334 |18.2.9.2 |Mastro em ferro galvanizado com 6m, @ 40mm, 2mm e todos 0s acessorios necessarios a sua estabilidade, fixacdo e ligacdo a terra, (cabos, espias, poleias se | UN 2
necessario). Fixagdo em local a definir em obra
335 |18.2.10.1 | Telefone de porta c/ botéo para abertura de trinco, 2 toques de chamada (patim, placa botoneira), compativel com o sistema instalado UN 6
336 |18.2.10.4 |Alimentador para sistema de video porteiro UN 6
337 |18.2.10.6 | Derivador de piso UN 6
338 [18.2.10.1 |Placa botoneira em aluminio, com modulo de 6 botbes, e com todos 0s acessorios necessarios a sua montagem, (caixa de encastrar, porta modulos, aro de remate, etc.) | UN 1
0
339 |18.2.10.1 |Kit de Telefone de porta c/ botdo para abertura de trinco UN 6
4
340 |18.2.10.1 |Trinco eléctrico: Funcionamento a 12V C.A., abertura do exterior com chave, do interior com chave e impulso eléctrico com botdo, caixa, cobertura e chapa-testa | UN 1
5 zincadas e pintadas e interiores submetidas a tratamento de galvaniza¢@o. Puxador, botdo e aro do cilindro de nylon, equipamento da Cisa ou de qualidade néo inferior
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