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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO: MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO, SIALIZACAO, SEGURANCA, SAUDE, AMBIENTE E TELAS FINAIS
1 1.1 Montagem, Manutencdo, Exploracdo e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalacdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio a|vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacéo aplicavel.As vedag6es de obra e dos edificios, serdo em chapa metalica lacada, a branco, com 2,00m de altura e
portdes, criando acesso ao estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada relativamente as areas contiguas em utilizagdo. Incluem-se as respectivas
mudancas, conforme faseamento, durante a execugdo da empreitada. Inclui ainda as instalagdes para a Fiscalizagdo, conforme Caderno de Encargos. Tudo garantindo
areas independentes para utilizagcdo dos utentes. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolicGes e reposi¢do do terreno e demais instalacdes
provisérias nas condi¢des iniciais, conforme Caderno de Encargos.
2 1.2 Implementacé@o e cumprimento do plano de seguranga e saude de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: definicdo do projecto e condi¢Bes de | vg 1
envolvéncia (programacao da obra, coordenagéo da seguranca em obra, entre outros), andlise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade em geral) e gestao e
organizagdo do estaleiro e espago publico em funcionamento (redes técnicas provisorias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizagdo e
circulacdo, entre outros).
3 1.3 Implementagdo e cumprimento do plano de prevencéo e gestdo de residuos sdélidos de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizagédo da | vg 1
obra, incorporacéo de reciclados, prevencéo de residuos, acondicionamento e triagem, produgéo de residuos de construcéo e demoligéo.
4 1.4 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as altera¢des introduzidas | vg 1
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocacao.
5 1.5 Telas finais e compilagéo técnica de todas as especialidades que compde a empreitada, conforme Caderno de Encargos. vg 1
2 SINALIZAQAO HORIZONTAL
2.1 Execucao de pinturas de SINALIZACAO HORIZONTAL a tinta do tipo CIN -7F-650 C-FLOOR RM650R - TINTA PARA MARCACAO DE ESTRADAS COM ESFERAS INCORPORADAS ,
ou equivalente, nas deméos necessarias a um perfeito acabamento, nas demaos, incl® limpeza e reparagcdo das mesmas, tudo conforme as indicagdes das pegas escritas do
6 211 Pré-Marcacao mi 4571,594
99999999
9
7 2.1.2 Linhas Continuas com 0,10 de espessura ml 1495
8 2.13 Linhas Descontinuas com 0,10 de espessura com trago 3/4 ml 1495
9 2.14 Execucéo de marca longitudinal com linha branca continua, com 0,10m de largura, onde se inclui 1 metro de linha para marcar lugar a lugar, em marcacéao de lugares de | ml 1581,595
estacionamento
10 (2.15 Setas (normais e duplas) UN 24
3 PAVIMENTAGAO DA VIA E ESTACIONAMENTOS
11 |31 Fornecimento e colocacéo de tout-venant necessario para 10cm de média, incluindo transporte, nivelamento, compactagéo e rega do mesmo m2 4579,1
12 |32 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de bander com 5cm de espessura apos recalce incluindo rega de impregnagéo m2 4579,1
13 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de desgaste com uma média de 6cm incluindo limpeza de superficie e rega de colagem m2 4256,663
33333333
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4. ZONA ADJACENTE COM A PRACA DO TEATRO
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14 (4.1 Execucéo de escavagOes em terreno de qualquer natureza, necessarias a obtencéo das cotas de projecto, executados por meios mecanicos( riper e martelo), incluindo | m3 3000
contengdo de terreno, remogdo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, fornecimento de todos os materiais, equipamentos e méo de obra necessarios, de
acordo com pormenores especificacdes do caderno de encargos.
58 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
5.1 Execucdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposi¢cdo e compactacado, condugao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
15 |5.1.1 Alteamento/rebaixamento de Caixas de visita em colectores e/ou em drenos, na via | UN | 29
6 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 Execugcdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavacao em terreno de qualquer natureza,
aremocao, reposicdo e compactagdo, conducgédo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depésito:
16 |6.1.1 Alteamento/rebaixamento de Caixas de visita em colectores e/ou em drenos, na via UN 14
17 |6.1.2 Caleira de drenagem linear tipo ACODRAIN V200, com grelha em FFD C250, ou equivalente ml 30
7 ELECTRICIDADE
18 |7.1 Alteamento/rebaixamento de Caixas de visita, incluindo tampa ( 60mm) D400, na via | UN 7
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