

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento e montagem de SISTEMA VRV MITSUBISHI, incluindo todos os trabalhos necessários:		
	1.1	Piso 0		
1	1.1.1	Unidade interior mural PKFY-P20VBM-ER3	UN	14
2	1.1.2	Unidade interior mural PKFY-P25VBM-ER3	UN	5
3	1.1.3	Unidade interior mural PKFY-P15VBM-ER5	UN	3
4	1.1.4	Unidade interior cassete de 4 vias PLFY-P63VEM-E (UI) + PLP-6EALR1 (G)	UN	2
5	1.1.5	Unidade interior cassete de 2 vias PLFY-P40VLMD-E (UI) + CMP-40VLW-C (G)	UN	1
6	1.1.6	Unidade exterior PUHY-P600YSNW-A	UN	1
7	1.1.7	Derivadores CMY	UN	24
8	1.1.8	Comando individual por cabo PAC-YT52CRA-J	UN	25
	1.2	Piso 1		
9	1.2.1	Unidade interior mural PKFY-P20VBM-ER3	UN	13
10	1.2.2	Unidade interior mural PKFY-P15VBM-ER5	UN	1
11	1.2.3	Unidade interior cassete de 4 vias PLFY-P63VEM-E (UI) + PLP-6EALR1 (G)	UN	4
12	1.2.4	Unidade exterior PUHY-P550YSNW-A	UN	1
13	1.2.5	Derivadores CMY	UN	17
14	1.2.6	Comando individual por cabo PAC-YT52CRA-J	UN	18
	2	Pré-instalação:		
15	2.1	Caixas de aparelhagem fundas para termostatos	UN	43
16	2.2	Caixas de pré-instalação para unidades interiores murais	UN	36
17	2.3	Rede de cobre isolada	vg	1
18	2.4	Carga de gás adicional R410a	kg	37,6
19	2.5	Rede de cabos de alimentação e comando e respectivo caminho de cabos	vg	1
20	2.6	PVC.DN32	ml	590
21	2.7	Trabalhos de construção civil necessários	vg	1
	3	Instalações Eléctricas		
22	3.1	Custos associados a alteração das instalações eletricas, provenientes da nova instalação de AVAC.	vg	1
	4	Comando centralizado com possibilidade de ligação à internet		
23	4.1	Controlador central com servidor web e ecrã ("Touch Screen") C	vg	1
	5	Diversos		
24	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
25	5.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
26	5.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1