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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EB 2,3 DE ALGOZ
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
1 1.1 Desmontagem e remoção de chapas das coberturas existentes, incluindo remates, rufos e cumeeiras e o cumprimento de todas as condições de proteção da saúde dos

trabalhadores que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho. Aspiração da estrutura de suporte com aspirador de filtragem absoluta (HEPA),
incluindo mudanças de filtros e sacos. Aplicação de produto aglutinante sobre chapas de fibrocimento para evitar dispersão de fibras de amianto. Acondicionamento de
todas as chapas em folhas de polietileno devidamente sinalizadas com o simbolo \"a\" sobre palete de transporte, ou outro método autorizado pelo ACT. Transporte de
chapas de fibrocimento contendo amianto para aterro autorizado efectuado por Gestor de Residuos autorizado, incluindo despesas de deposição em aterro e todos os
restantes trabalhos necessários. (Área medida em projeção horizontal)

m2 2407,79

2 1.2 Levantamento e remoção das telas das coberturas de lanternins e respetivas cantoneiras, rufos e demais elementos, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.(Área medida em projeção horizontal)

m2 310,464

3 1.3 Fornecimento e aplicação de tela impermeabilizante tipo Polyxis 40, ou equivalente, composta por betume modificado com polimero APP aditivos e filter, armadura em
feltro de fibra de vidro de alta resistência e acabamento em granulado de ardósia colorida na face superior e a filme termofusível na face inferior, densidade de 4kg/m2,
para reposição dos isolamentos retirados, impermeabilização das ligações das novas chapas aos muretes da cobertura e de caleiras, incluindo remates e pintura
(primário e duas demãos de tinta de cor  e caracteristicas idênticas há existente no local) de zonas de intervenção, remoção e levantamento de telas impermeabilizantes
existentes nas zonas a intervencionar, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa
execução. (Área medida em projeção horizontal)

m2 717,035

4 1.4 Fornecimento e aplicação de tela impermeabilizante tipo Polyxis 40, ou equivalente, composta por betume modificado com polimero APP aditivos e filter, armadura em
feltro de fibra de vidro de alta resistência e acabamento em granulado de ardósia colorida na face superior e a filme termofusível na face inferior, densidade de 4kg/m2,
para reposição dos isolamentos retirados dos lanternins e impermeabilização de caleiras, incluindo remates e pintura (primário e duas demãos de tinta de cor  e
caracteristicas idênticas há existente no local) de zonas de intervenção, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução. (Área medida em
projeção horizontal)

m2 310,464

5 1.5 Fornecimento e montagem de cobertura em painéis isotérmicos sandwich com 50mm de espessura e chapas com 0,5mm de espessura, de cor Branco (RAL 9010), ref.
IRCOB 5-1000 (5 ondas) da ERFI, ou equivalente, fixados mecanicamente à estrutura de apoio existente, conforme especificações do fabricante, incluindo recuperação
ou execução de todos os apoios necessários à montagem da nova cobertura,fixações, remates de beirado, remates de cumeeira, encaixes, rufos, chaminés, vedantes e
demais juntas de remate necessárias à correta instalação dos elementos e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. (Área
medida em projeção horizontal)

m2 2407,79

6 1.6 Alargamento dos orifícios, na platibanda de betão armado, de descarga das caleiras para o diâmetro de 125 m, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

7 1.7 Limpeza e reparação/substituição de tubos de queda dos edifícios intervencionados, incluindo substituição em caso de necessidade, pintura (primário e duas demãos de
tinta de cor e caracteristicas idênticas há existente no local), acessórios de fixação, demais materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

 2 EB 2,3 DR. ANTÓNIO DA COSTA CONTREIRAS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
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8 2.1 Desmontagem e remoção de chapas das coberturas existentes, incluindo remates, rufos e cumeeiras e o cumprimento de todas as condições de proteção da saúde dos
trabalhadores que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho. Aspiração da estrutura de suporte com aspirador de filtragem absoluta (HEPA),
incluindo mudanças de filtros e sacos. Aplicação de produto aglutinante sobre chapas de fibrocimento para evitar dispersão de fibras de amianto. Acondicionamento de
todas as chapas em folhas de polietileno devidamente sinalizadas com o simbolo \"a\" sobre palete de transporte, ou outro método autorizado pelo ACT. Transporte de
chapas de fibrocimento contendo amianto para aterro autorizado efectuado por Gestor de Residuos autorizado, incluindo despesas de deposição em aterro e todos os
restantes trabalhos necessários. (Área medida em projeção horizontal)

m2 2546,72

9 2.2 Levantamento e remoção das telas das coberturas de lanternins e respetivas cantoneiras, rufos e demais elementos, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.(Área medida em projeção horizontal)

m2 310,464

10 2.3 Fornecimento e aplicação de tela impermeabilizante tipo Polyxis 40, ou equivalente, composta por betume modificado com polimero APP aditivos e filter, armadura em
feltro de fibra de vidro de alta resistência e acabamento em granulado de ardósia colorida na face superior e a filme termofusível na face inferior, densidade de 4kg/m2,
para reposição dos isolamentos retirados, impermeabilização das ligações das novas chapas aos muretes da cobertura e de caleiras, incluindo remates e pintura
(primário e duas demãos de tinta de cor  e caracteristicas idênticas há existente no local) de zonas de intervenção, remoção e levantamento de telas impermeabilizantes
existentes nas zonas a intervencionar, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa
execução. (Área medida em projeção horizontal)

m2 811,195

11 2.4 Fornecimento e aplicação de tela impermeabilizante tipo Polyxis 40, ou equivalente, composta por betume modificado com polimero APP aditivos e filter, armadura em
feltro de fibra de vidro de alta resistência e acabamento em granulado de ardósia colorida na face superior e a filme termofusível na face inferior, densidade de 4kg/m2,
para reposição dos isolamentos retirados dos lanternins e impermeabilização de caleiras, incluindo remates e pintura (primário e duas demãos de tinta de cor  e
caracteristicas idênticas há existente no local) de zonas de intervenção, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução. (Área medida em
projeção horizontal)

m2 310,464

12 2.5 Fornecimento e montagem de cobertura em painéis isotérmicos sandwich com 50mm de espessura e chapas com 0,5mm de espessura, de cor Branco (RAL 9010), ref.
IRCOB 5-1000 (5 ondas) da ERFI, ou equivalente, fixados mecanicamente à estrutura de apoio existente, conforme especificações do fabricante, incluindo recuperação
ou execução de todos os apoios necessários à montagem da nova cobertura,fixações, remates de beirado, remates de cumeeira, encaixes, rufos, chaminés, vedantes e
demais juntas de remate necessárias à correta instalação dos elementos e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. (Área
medida em projeção horizontal)

m2 2546,72

13 2.6 Alargamento dos orifícios, na platibanda de betão armado, de descarga das caleiras para o diâmetro de 125 m, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

14 2.7 Limpeza e reparação/substituição de tubos de queda dos edifícios intervencionados, incluindo substituição em caso de necessidade, pintura (primário e duas demãos de
tinta de cor e caracteristicas idênticas há existente no local), acessórios de fixação, demais materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

 3 DIVERSOS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.

15 3.1 Montagem, desmontagem e manutenção do estaleiro e equipamentos para apoio à obra (edifícios de duas escolas em localizações diferentes) e ao seu perfeito
funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.

vg 1

16 3.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003.
(edificios de duas escolas em localizações diferentes)

vg 1

17 3.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação especifica em vigor, adaptação continua à realidade da
obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei. (edificios de duas escolas em localizações diferentes)

vg 1

18 3.4 Elaboração de Plano de Riscos Especiais, comunicação e aprovação do ACT, conforme Portaria 40/2017 de 17 de Fevereiro, e demais legislação especifica em vigor à
presente data. (edifícios de duas escolas em localizações diferentes)

vg 1

19 3.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
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