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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, manutengéo e desmontagem de estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisorioas de acordo com a | vg 1
legislagédo em vigor
2 PASSEIOS
2 21 Abertura de caixa para aplicacdo de base de areia e Tout-Venant, incluindo remocao de produtos sobrantes a vasadouro a acordar com a fiscalizagao. m2 760
3 2.2 Fornecimento e aplicacéo de lancil L15, na formacgao de passeios, incluindo abertura de caixa, base de fundagdo em betéo (15 CM) para aplicacdo de lancil, e todos os | ml 398
trabalhos acessoérios e complementares ao seu bom funcionamento, com eventual corte de tapete para um correto alinhamento.
4 2.3 Execucédo de passeios marcados em betéo, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares ao seu bom fumcionamento. m2 760
5 2.4 Execugéo de murete para suporte de passeio junto das casas, incluindo todos os trabalhos acessorios, complementares e materiais, pronto a ser usado. vg 1
6 25 Corte de pavimento para fundag@es e colocagdo de lancil L15, incluindo todos os trabalhos acessorios, complementares e remocao de produtos sobrantes a vasadouro, | ml 355
pronto a usar.
7 2.6 Execucéo de taludes, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares ao seu bom funcionamento. ml 240
3 AGUAS PLUVIAIS
8 3.1 Fornecimento e execucéo de coletores @250 de aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares, pronto a funcionar. | ml | 22
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