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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 Acessibilidades no exterior

1 1.2 Alteracéo de passeio, criando rampa a direita e a esquerda, em betédo atalochado, alteracdo de inclinagdo na area de estacionamento, criar passeio na largura de duas | vg 1

lajetas em betdo atalochado.

2 1.3 Remarcar listas de estacionamento, com altera¢des pela criagdo do acesso. vg 1
2 Acessibilidades no interior (escadarias)

3 21 Na escadaria de acesso ao 1° Piso, (lado direito) fornecimento e aplicagdo de corriméos, similar ao existente, a direita com cerca de 0,35 m e a esquerda com 2,50 m m 2,85

4 2.2 Execucéo de 3 cortes no limite dos degraus, para criar base antiderrapante, na largura do degrau, deixando por cortar cerca de 10 cm nas duas extremidades. UN 23

5 2.4 Na escadaria de acesso ao 1° Piso (lado esquerdo), fornecimento e aplicagdo de corrimaos, similar ao existente, a direita com cerca de 3,30 m m 3,3

6 25 Execucéo de 3 cortes no limite dos degraus, para criar base antiderrapante, na largura do degrau, deixando por cortar cerca de 10 cm nas duas extremidades. UN 20
3 Demoligdes (1° piso)

7 |31 Desmontagem de divisérias em vidro e portas. UN 3

8 3.2 Desmontagem de parte do mével e retificagdo final do mesmo. vg 1

9 3.3 Demolicédo parcial de diviséria para criar vado de porta, com retificacdo de ombreiras e padieira, definindo a area necessaria para a porta, vg 1

10 (34 Demolicdo de parede e revestimento atual em madeira, na ligacé@o das alas, para criar passagem franca. vg 1

11 (3.5 Demolicao de parede, em gesso cartonado, na area de circulagdo, para criagcdo de espago no acesso a futura rampa, com remate de ombreira e teto. vg 1

12 (3.6 Retirada de caixas de pavimento, cablagem de alimentag®es, e retificacdo de pavimento em linélio, sémente na area das atuais caixas. UN 3

13 |37 Retirada de luminarias de pavimento, cablagem de alimentacdes, e retificacdo de pavimento em lin6leo, somente na area das atuais luminarias. UN 2

14 3.8 Retirada de luminarias de teto, cablagem de alimentacdes, e retificagdo de teto em gesso cartonado, somente na area das atuais luminarias, incluindo reforco do teto | UN 5

nestas areas apos retirada das luminarias.

15 (3.9 Retirada de magquinas interiores de ar condicionado. UN 2
4 Reparacéo de tetos nas areas de demolicédo

16 (4.1 Reparacéo de tetos nas areas de demolicéo [uN | 1
5 Reparacédo de pavimentos nas areas de demoligédo

17 |51 Reparacéo e limpeza nas areas intervencionadas na criagdo de passagens, zona do movel e divisorias. | vg | 1
6 Rampa

18 |6.1 Retirar revestimento atual, em linéleo vg 1

19 (6.2 Execucgéo de muretes laterais em alvenaria devidamente acabados, rebocados, estanhados e pintados (Dimensdes: 7,84 m x 0,50 m x 2 un.) m2 7,84

20 |6.3 Pavimento da rampa, com enchimento e acabamento para receber lindleo similar ao existente (Dimensdes: 7,84m x 2,00 m) m2 15,68

21 |6.4 Pavimento em linéleo na area de acesso a rampa. (Dimens@es: 9,70 m x 2,00 m). m2 19,4

22 |65 Remate de passagem franca, com fornecimento e aplicacéo de aro em madeira. UN 1

23 |6.6 Fornecimento e aplicagéo de corrimdos na rampa, em ago inox, 2 un. x 7,84 m. m 15,68
7 Trabalhos de Eletricidade

24 |71 Trabalhos diversos de eletricidade na alteracéo de pontos de rede, tomadas e armaduras de iluminag&o. | vg | 1
8 WC deficientes (piso 0)

25 |81 Ponto de energia elétrica para alimentacdo ao sistema de seguranca a montar no WC. | vg | 1
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26 |8.2 Fornecimento e montagem de alarme luminoso e sonoro vg

através de fio a montar no WC.
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