Municipio de Vila Verde

Procedimento 61/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao [Unidade | Qtd [ Requisitos
0. NOTAS
0.1 Todos os materiais a aplicar deverdo ter marcacéo CE e ser acompanhados de certificado a juntar ao processo de obra. Informamos também, e com o objetivo de dissipar qualquer
divida que possa surgir, que todas e quaisquer marcas mencionadas nas pecas desenhadas ou escritas que integrem processo que agora levamos a concurso s@o apresentadas
apenas como referéncias das especificacdes técnicas pretendidas, pelo que, poderdo ser substituidas por materiais ou equipamentos de caracteristicas equivalentes ou similares
no cumprimento do artigo 49.° do Cédigo de Contratos Publicos.
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execugdo da empreitada, incluindo|UN 1
nomeadamente a montagem e desmontagem de maguinas, instalagdes provisérias do pessoal e
fiscalizacdo, vedacéo do recinto de obra, colocacdo de placas identificativas, eventuais indemnizaces
por danos ou estragos provocados a terceiros, reposicao de servidoes e demais trabalhos preparatérios e
limpeza final da obra. Colocagéo de sinalizagcao temporaria e dispositivos de seguranca adequados para
a seguranca dos trabalhadores, e de terceiros, tudo de acordo com a legislagdo em vigor. Topografia e
implantacéo geral da obra, incluindo piquetagem e marcagéo altimétrica|planimetrica de tragados, tudo de
acordo com os desenhos de projecto e especificacdes técnicas. Implementacéo do Plano de Prevencéo e
Gestao de Residuos Solidos, incluindo todos os trabalhos e operagbes de gestdo de residuos resultantes
de obras, demoli¢6es e construcéo ou derrocadas, tudo conforme definido no plano e legislacdo em vigor.
Implementacdo e adaptacdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e todos os trabalhos necessarios
para cumprimento e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos de saude e
seguranca da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e servicos de
proteccdo e seguranga de operarios e outros, tudo devidamente executado por pessoal especializado e
no estrito cumprimento do determinado pela legislagdo em vigor e pelo Plano de Seguranga e Saude.
2 LIMPEZA DOS TERRENOS
2.1 Limpeza de vegetacéo do trilho, de acordo com a situacdo e tipo de vegetacdo de cada espaco, referidas abaixo e nas pecas escritas, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua perfeita execugao. (A area a limpar compreende o trilho e um metro para cada um dos lados)
21.1 PR1 - Trilho de Aboim da Nébrega
2 21.11 Area 1: Poca da Colheira - silvado, tojo, giesta e bosquete de carvalhos existente m2 2000
3 2.11.2 Area 2: Monte Balci&o - tojo e giesta m2 5850
4 2113 Area 4: Sopé do Castelo de Aboim - tojo e giesta m2 225
5 2114 Area 5: Casais de Vide - silvado, tojo e giesta m2 810
6 2.1.1.5 Area 7: Parque de Campismo de Aboim da Nébrega - silvado, tojo e giesta m2 1080
7 2.11.6 Area 8: Aboim da Nébrega - silvado m2 360
2.1.2 PR2 - Trilho do Fojo do Lobo e Nascente do Vade
8 2121 Area 2: S. Sebastidio - silvado e giesta m2 720
9 2122 Area 3: P6voa Dura - silvado m2 300
10 (2.1.2.3 Area 4: Poca Corrais - silvado, tojo e giesta m2 1400
11 (2.1.24 Area 5: Bezeguimbra - giesta m2 810
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12 (2.1.25 Area 6: Fojo do Lobo - direcgdo Bezeguimbra - silvado, tojo e giesta m2 900
13 (2.1.2.6 Area 7: Fojo do Lobo - direccdio Gondomar - silvado, tojo e giesta m2 2400
14 (2.1.2.7 Area 8: Ameixoeira - silvado, tojo e giesta m2 1260
15 [2.1.2.8 Area 9: Bemposta m2 720
2.1.3 PR3: Trilho de Sto. Antonio Mix8es da Serra
16 (2131 Area 2: Foz da ribeira da Cha da Castanheira - silvado m2 1000
17 |2.1.3.2 Areas 3 e 4: Entre Casal (Mixdes de Baixo) e Leiras (Bezeguimbra) - silvado, giesta e tojo m2 7860
18 (2.1.3.3 Area 5: Bezeguimbra m2 600
19 (2.1.34 Areas 6 e 7: Sto. Anténio Mixdes da Serra - silvado, giesta e tojo m2 3150
3 AGUAS
3.1 Encaminhamento de aguas provenientes de levadas, incluindo remendo das levadas, de acordo com a situacdo actual e com as propostas de reparagao referidas nas
especificagdes técnicas. Inclui todos os trabalhos e materiais necessérios a sua perfeita execugéo.
20 [31.1 Trilho PR1: Area 8: Aboim da Nobrega do Trilho de Aboim da Nébrega UN 1
21 |3.1.2 Trilho PR2: Area 8: Ameixoeira do Trilho do Fojo do Lobo e Nascente do Vade UN 2
22 ]3.1.3 Trilho PR3: Area 1: Lugar de Casal, Mixdes de Baixo do Trilho de Sto. Anténio Mixdes da Serra UN 1
4 REGULARIZAGAO DO TERRENO
4.1 Regularizacéo do terreno, de acordo com as exigéncias de cada terreno, nomeadamente remocéo de cascalho solto, remocédo de entulho, alisamento do solo ou construgcao de
degraus, referidas nas especificacdes técnicas. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
4.1.1 Trilho PR1
23 (4111 Area 3: Caminho do Castelo de Aboim ml 100
24 14112 Area 6: Parque de Campismo de Aboim da Nébrega ml 150
4.1.2 Trilho PR2
25 4.1.21 Area 6: Foj do Lobo - direccio Bezeguimbra ml 300
26 |4.1.2.2 Area 10: Lameiras ml 150
413 Trilho PR3
27 4131 Areas 3 e 4: Entre Casal (Mix6es de Baixo) e Leiras (Bezeguimbra) ml 350
28 |4.1.3.2 Areas 6 e 7: Sto. Antonio Mixdes da Serra ml 200
5 MESA/BANCOS PEDRA
5.1 Fornecimento e colocacao de conjunto de 1 mesa+2 bancos corridos em granito amarelo tosco Ponte de Lima, sendo que a mesa sera composta por duas pedras para apoio e um
tampo com 2200x900mm e cada banco serd composto por duas pedras para apoio e um tampo com 2000x450mm, de acordo com as pecas desenhadas e especificagcGes técnicas,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a sua perfeita execugéo.
29 |5.1.1 Trilho PR1: Area 1: Poga da Colheira UN 2
30 |5.1.2 Trilho PR2: Area 4: Poga Corrais UN 2
31 |5.1.3 Trilho PR3: Area 2: Foz da Ribeira do Cha da Castanheira UN 2
6 ESCADAS/GUARDAS
6.1 Fornecimento e colocacgdo de escada em madeira de pinho tratado, para a area 1 (primeira cascata do rio Vade) do trilho PR2, de acordo com as pegas desenhadas e especificagdes
técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucao.
32 |6.1.1 Lanco de escada, com 1,20m de largura, em mddulos de 1,5m, com degraus em deck 30mm de pinho | ml 9
tratado, barrotes e travessas em madeira de pinho tratado
33 |6.1.2 Patamar, com 1,20x1,20m, em deck 30mm em madeira de pinho tratado, incluindo barrotes e travessas | UN 4
em madeira de pinho tratado
34 16.1.3 Guarda lateral de seguranca, em madeira de pinho tratado, em moédulos de 1,5m, incluindo prumos em | ml 66
madeira de pinho tratado e cordas de nylon de 25mm
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35 |6.2 Fornecimento e colocagdo de guarda lateral de segurancga, no trilho PR3, nas areas 3 e 4 (entre Casal | ml 30
(Mixdes de Baixo) e Leiras (Bezeguimbra)), em madeira de pinho tratado, em médulos de 1,5m, incluindo
prumos em madeira de pinho tratado e cordas de nylon de 25mm, conforme pecgas desenhadas e
especificagdes técnicas, incluindo todos os travalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucao.
7 SINALETICA DOS TRILHOS
7.1 Fornecimento e colocacdo de balizas para marcagéo dos trilhos, com 1300x120x65mm, em compdsito plastico 100% reciclado, com a informagdo em compacto fendélico embutido
nas balizas, de acordo com as pecas desenhadas e especificagdes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
36 (7.1.1 Trilho PR1 UN 21
37 (7.1.2 Trilho PR2 UN 22
38 (7.1.3 Trilho PR3 UN 12
7.2 Fornecimento e colocacd@o de postes direcconais para informacéo pertinente dos trilhos, com seccéo redonda de 100mm de didametro e 2200mm de altura, em compdsito plastico
100% reciclado, incluindo placas direccionais, com 650x125mm, em compacto fenélico de 10mm de espessura, com a informacao em CNC/laser e com pintura a tinta de poliuretano
bicomponente, de acordo com as pecas desenhadas e especificagdes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucgao.
39 (721 Trilho PR1 UN 6
40 |7.2.2 Trilho PR2 UN 14
41 |7.2.3 Trilho PR3 UN 7
7.3 Fornecimento e colocagédo de painel informativo para informacéo pertinente dos trilhos, com estrutura com 160x80mm e 2500mm de altura, em compdsito plastico 100% reciclado e
compacto fendlico melaminico para exterior de 13mm de espessura; e painel interior com 1180x880mm (area visivel) e 1140x840mm (area util de informacgéo), em compacto fendlico
com impressao digital estratificada com 8mm de espessura, de acordo com as pecas desenhadas e especificagcdes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
42 |7.31 Trilho PR1 UN 1
43 |7.32 Trilho PR2 UN 2
44 17.3.3 Trilho PR3 UN 2
7.4 Fornecimento e colocacdo de mesa interpretativa da paisagem para informacéo relevante da envolvente dos trilhos, com estrutura com 160x80mm e 1500mm de altura, em
composito plastico 100% reciclado e tampo com 1200x675mm (area visivel) e 1100x640mm (area util de informagéao) e inclinagdo de 15° em relagdo ao solo, em compacto fenélico
com impressao digital estratificada com 8mm de espessura, de acordo com as pecas desenhadas e especificagbes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
45 7.4.1 Trilho PR1 UN 1
46 |7.4.2 Trilho PR2 UN 1
47 |7.4.3 Trilho PR3 UN 1
7.5 Marcacéo de trilho, com marcas pintadas em suporte natural ou artificial, com comprimento entre 10cm e 15cm e largura entre 2,5cm e 3,5cm, pintadas em vermelho sinal (RAL
3001) e amarelo ovo (RAL1003), com caracteristicas, dimensdes e implantacdo de acordo com as regras da Federacdo de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), de acordo
com as pegas desenhadas e especificagcGes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
48 |7.5.1 Trilho PR1 km 12
49 |75.2 Trilho PR2 km 13
50 |7.5.3 Trilho PR3 km 13
8 SINALETICA RODOVIARIA
8.1 Fornecimento e colocagdo de painel publicitario, com 2x3m em tela reforcada montada em estrutura metalica com tubulares de 50x30mm, de acordo com as pecgas desenhadas e
especificagdes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéao.
51 |8.1.1 Local 1 - rotunda da Portela do Vade UN 2
52 |8.1.2 Local 2 - rotunda da Av. da Ponte Nova (EM531) UN 1
53 ([8.1.3 Local 3 - Cruzamento entre EM1148-2 e estrada de Brufe UN 1
54 18.1.4 Local 4 - Carvalheira, cruzamento para Sto. Antonio Mix8es da Serra UN 1
55 |8.1.5 Local 5 - Final da variante Braga-Vila Verde, na derivagéo para zona do Alivio UN 1
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8.2 Fornecimento e colocacdo de marcos quilométricos rodoviarios com 500x300x10mm em compacto fendlico para exterior, suportados por poste de plastico compdsito 100%
reciclado com 1,80m de altura, implantados um por quilémetro depois dos painéis publicitarios até a regido dos trilhos, de acordo com as pegas desenhadas e especificagdes
técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.

56 |8.2.1 Desde a rotunda da Portela do Vade até ao parque de campismo de Aboim da Nobrega UN 5
57 |8.2.2 Desde a rotunda da Av. da Ponte Nova até Sto. Antonio Mixdes da Serra UN 6
58 ([8.2.3 Entre Sto. Anténio Mixdes da Serra e Carvalheira UN 3
8.3 Fornecimento e colocagéo de postes direcconais, com 650x125x10mm em compacto fendlico para exterior, suportados por poste de plastico compdsito 100% reciclado com 1,80m
de altura, de acordo com as pecas desenhadas e especificagdes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
59 |8.3.1 Poste Direccional A: a chegada a Aboim da Nébrega UN 1
60 [8.3.2 Poste Direccional B: cruzamento para o parque de campismo UN 1
61 [8.3.3 Poste Direccional C: cruzamento da Carvalheira UN 1
62 (8.3.4 Poste Direccional D: cruzamento da EM531 com EM1148-2 UN 1
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