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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.13.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP.I MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arrangque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundagéo,incluindo escolha e arrumacgéo dos materiais | m2 1534,893
aproveitaveis. 33333333
3
2 1.2 Escavacéo e remogao de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagao,rebaixamento de nivel freatico, e regularizagéo do [ m3 2746,745
fundo da vala. 23048800
3
3 1.3 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protegéo a tubagem. m3 921,1758
9600737
4 14 Aterro com material da propria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacao. m3 1434,603
55048800
2
5 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacao. m3 328,0354
2
6 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 1312,141
68
7 1.7 Fornecimento e aplicagéo de betdo para protecéo da tubagem. m3 8,527
CAP. I PAVIMENTOS
8 2.1 Reposicao do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessariosa sua correta execugao. | m2 | 1151,17
CAP. Il |TUBAGEM E ACESSORIOS
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessoérios necessarios a sua correta aplicagéo.
9 3.11 Com diametro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. m 1896,145
6
CAP.IV CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de didmetro, com passa
muros para caixa, incluindo todos os trabalhos.
10 (4.11 Com altura inferior a 2,50 m UN 40
11 (4.1.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e cupulas em betéo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em | UN 2
metal classe D400 e 600mm de diametro, incluindo impermeabilizagao das caixas
proximas das linhas de agua e todos os trabalhos necessérios a sua correta execucao.
12 |4.2 Execucéo de ramais de ligacao, incluindo tubagem em PP corrugado SN8, com ligacao por forquilha ou diretamente a caixa de visita, e todos os movimentos de terras e [ UN 28
outros materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugao.
CAP.V AQUEDUTOS TRANSVERSAIS
13 (5.1 Reconstrugdo de aquedutos transversais pluviais, com total reconstru¢céo se necessario, ou apenas no atravessamento ao mesmo, incluindo eventual envolvimento em [ UN 8
betdo pronto e todos os trabalhos necessarios.
CAP.VI ESTALEIRO
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14 |6.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacdo em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg
necessarios,fornecimento, transporte e aplicacéo de todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios ao restabelecimento das condi¢des iniciais.
15 (6.2 Execucé@o dos trabalhos de piquetagem necesséarios a implantagéo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg

necessarios a verificagdo/confirmagao do cadastro base utilizado para formulagao do projeto de execucéo, e sua confrontagcdo com as condigfes existentes no terreno a
data da execucdo a obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e corregéo, antes do inicio da
execucdao dos trabalhos.

16 (6.3 Implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e saide em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg
necessarios e acessorios.

17 (6.4 Fornecimento, transporte e colocacéo de placas de identificacéo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg

18 |6.5 Elaboracéo e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alterag6es nas varias especialidades decorrentes na execucao da obra. Deverdo ser | vg

entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Pecas Escritas e Desenhadas.

19 |6.6 Elaboragao do projeto, desenvolvimento e implementagdo em obra do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construcédo e Demoligao. vg

20 |6.7 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg
sinalizacéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagéo e colocacao.
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